

CERERE DE PARTICIPARE

1. Către: Primăria or.Codru

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. **21052658 din 24.03.2022** (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Lucrări de construcție a rețelei de canalizare din str. Haiducilor, 23-44, or.Codru. MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1646231688458** (denumirea contractului de achiziție publică), **noi subsemnații, Liderul Asociației de Parteneriat - Mihail Solcan, reprezentanți ai ofertantului Asociației de Parteneriat FCP„SOLDI” SRL - „Lonial Grup” SRL** (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării Cu stimă,

Ofertant/candidat

Semnat: Liderul Asociației de Parteneriat
FCP„SOLDI” SRL - „Lonial Grup” SRL
Nume: Mihail Solcan
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: FCP „Soldi”
SRL, str. Varnita 6/1, mun. Chisinau

la Documentația standard nr. ____

din _____ 2022

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către: **Primăria or. Codru**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea “ **Lucrări de construcție a rețelei de canalizare din str. Haiducilor, 23-44, or.Codru**” (se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție_licitație Nr. **21052658. MTender ID ocde-b3wdp1-MD-1646231688458** (tipul procedurii de achiziție) pentru o durată de **90 (nouazeci) zile**, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de **22 (douazeci si doua) iunie** (ziua/luna/anul), 2022 și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării Cu stimă,

Ofertant/candidat

Semnat: Liderul Asociației de Parteneriat
FCP „SOLDI” SRL - „Lonial Grup” SRL Nume: Mihail Solcan
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: FCP „Soldi” SRL, str. Varnita 6/1, mun. Chisinau

Anexa nr. 10

la Documentația standard nr.

din _____ 2022

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**Lucrări de construcție a rețelei de canalizare din str. Haiducilor, 23-44, or.Codru**

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1			...	Anul
		Luna				
		1	2	3	...	N
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Lucrări de construcție a rețelei de canalizare din str. Haiducilor, 23-44, or.Codru	Finalizarea lucrărilor va fi în termen de 2 (doua) luni calendaristice de la semnarea contractului				
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: _____ _____					

Data completării:

Semnat: Liderul Asociației de Parteneriat

FCP „SOLDI” SRL - „Lonial Grup” SRL Nume: Mihail Solcan

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: FCP „Soldi” SRL, str. Varnita 6/1, mun. Chisinau

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului “Alimentare cu apa, evacuarea și tratarea apelor uzate în com.Bobeica, Hincești.”

2. Numărul și data contractului : Nr.318/14 din 07.03.2014. **(Executare lucrări în anul 2017)**

3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria comunei Bobeica .

4. Adresa beneficiarului: comuna Bobeica, raionul Hincești, Republica Moldova .

5. Țara: Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : antreprenor general.
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială (la data semnării contractului)	15.650.747,29 lei	909 187,13
---	-------------------	------------

b) finală (la data finalizării contractului)	2 200 434,03 lei (în proces de execuție)	
---	--	--

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
Proiectul a fost executat fara litigii.

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- a) contractată: 2 luni
- b) efectiv realizată: – (în proces de execuție)
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul. (Surse în limita bugetului alocat.)

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor : în proces de execuție.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: -

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte :
Scrisoare de recomandare din partea beneficiarului se prezintă ca anexă.

Data completării:

Semnat: _____

Nume: Mihail Solcan

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: FCP „Soldi” SRL, str. Varnita 6/1, mun. Chisinau

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Numărul de contracte similare, executate Procurement of Plant Design, Supply and Installation of Individual Heating Substations and associated pipes in Chisinau District Heating System: Lot 1. Supply and installation of 117 new Individual Heating Substations and associated pipes in the West circuit;

Lot 2. Supply and installation of 114 new Individual Heating Substations and associated pipes in the South circuit and in other locations. Contract ICB №: 8451-C1.6 din 30.12.2016

2. Valoarea contractelor similare, executate (fără TVA):

1) Conform contractelor inițial semnate 46 628 102,95 MDL+3 044 608 EURO)

2) Final la data executării contractelor- pina la data de 04 decembrie 2017:

35 431 544 MDL+2 858 612 EURO. In executare continua

3. Denumirea beneficiarilor și adresa acestora UCIPE/ SA "TERMOELECTRICA"

(de enumerat beneficiarii la care sau executat contractele similare și de indicat adresa acestora)

4. Calitatea în care a participat la executarea contractelor membru a consorțiului PROGRESS-92, Corporația EnergoResurs-Invest și FCP "SOLDI" SRL

(se notează opțiunea corespunzătoare de mai jos și valoare contractelor executate pentru fiecare opțiune)

- antreprenor sau antreprenor general;

- antreprenor asociat;

- subantreprenor.

5. Litigii apărute privind executarea contractelor, natura acestora și modul lor de soluționare:

nu sunt

6. Durata medie de executare a contractelor (zile,):

a) contractată - __30.12.16- 31.12.2017__

b) efectiv realizată- pina la 28.06.2018 _____

c) motivul de decalare a termenelor contractate (de indicat,) __lucrari adaugatoare__

7. Principalele completări (suplimente) la contractele inițial semnate (de indicat)

8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesele-verbale de recepție față de devizele de cheltuieli anexate la contracte:

9. Alte aspecte relevante prin care operatorul economic își susține experiența similară:

Data completării:

Numele, prenumele persoanei autorizate: **Solcan Mihail**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **FCP „Soldi” SRL, str. Varnita 6/1, mun. Chisinau**

Semnătura, L.Ș.

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Numărul de contracte similare, executate **Contract Nr. 111 din 11/05/2018. Lucrari de înzidire și izolare la utilajul S.A. „TERMOELECTRICA”**

2. Valoarea contractelor similare, executate :

1) Conform contractelor inițial semnate **540 751,61 MDL**

2) Final la data executării contractelor- **1 072 646,00 MDL**

3. Denumirea beneficiarilor și adresa acestora **S.A. „TERMOELECTRICA”**

(de enumerat beneficiarii la care sau executat contractele similare și de indicat adresa acestora)

mun. Chisinau , str. Tudor Vladimirescu, 6

4. Calitatea în care a participat la executarea contractelor **antreprenorul general**

(se notează opțiunea corespunzătoare de mai jos și valoare contractelor executate pentru fiecare opțiune)

- antreprenor sau antreprenor general;

- antreprenor asociat;

- subantreprenor.

5. Litigii apărute privind executarea contractelor, natura acestora și modul lor de soluționare:

_____ nu sunt _____

6. Durata medie de executare a contractelor (zile,):

a) contractată - ____ 6 luni _____

b) efectiv realizată- _____ 6 luni _____

c) motivul de decalare a termenelor contractate (de indicat,) _____

7. Principalele completări (suplimente) la contractele inițial semnate (de indicat)

8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesele-verbale de recepție față de devizele de cheltuieli anexate la contracte:

9. Alte aspecte relevante prin care operatorul economic își susține experiența similară:

Data completării:

Numele, prenumele persoanei autorizate: **Solcan Mihail**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **FCP „Soldi” SRL, str. Varnita 6/1, mun. Chisinau**

Semnătura, L.Ș.

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Numărul de contracte similare, executate **Contract Nr. 76 din 19/04/2018. Reparație ale rețelelor termice**

2. Valoarea contractelor similare, executate :

1) Conform contractelor inițial semnate _____

2) Final la data executării contractelor- **14 712 936, 39 MDL**

3. Denumirea beneficiarilor și adresa acestora **S.A. „TERMOELECTRICA”**

(de enumerat beneficiarii la care sau executat contractele similare și de indicat adresa acestora)

mun. Chisinau , str. Meșterul Manole, 3

4. Calitatea în care a participat la executarea contractelor **antreprenorul general**

(se notează opțiunea corespunzătoare de mai jos și valoare contractelor executate pentru fiecare opțiune)

- antreprenor sau antreprenor general;

- antreprenor asociat;

- subantreprenor.

5. Litigii apărute privind executarea contractelor, natura acestora și modul lor de soluționare:

nu sunt

6. Durata medie de executare a contractelor (zile,):

a) contractată - ___ iulie - 30 noiembrie 2018 _____

b) efectiv realizată- _____ 150 zile _____

c) motivul de decalare a termenelor contractate (de indicat,) _____

7. Principalele completări (suplimente) la contractele inițial semnate (de indicat)

8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesele-verbale de recepție față de devizele de cheltuieli anexate la contracte:

9. Alte aspecte relevante prin care operatorul economic își susține experiența similară:

Data completării:

Numele, prenumele persoanei autorizate: **Solcan Mihail**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **FCP „Soldi” SRL, str. Varnita 6/1, mun. Chisinau**

Semnătura, L.Ș.

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Numărul de contracte similare, executate **Contract Nr. 232 din 07/08/2018. Lucrări de reparație la partea constructivă a construcțiilor și clădirilor cu înlăturarea defectiunilor și restabilirea finisărilor, mun. Chișinău**

2. Valoarea contractelor similare, executate :

1) Conform contractelor inițial semnate **2 150 842,80 MDL**

2) Final la data executării contractelor- **1 173 588,09 MDL**

3. Denumirea beneficiarilor și adresa acestora **S.A. „TERMOELECTRICA”**

(de enumerat beneficiarii la care sau executat contractele similare și de indicat adresa acestora)

mun. Chisinau , str. Tudor Vladimirescu, 6

4. Calitatea în care a participat la executarea contractelor **antreprenorul general**

(se notează opțiunea corespunzătoare de mai jos și valoare contractelor executate pentru fiecare opțiune)

- antreprenor sau antreprenor general;

- antreprenor asociat;

- subantreprenor.

5. Litigii apărute privind executarea contractelor, natura acestora și modul lor de soluționare:

_____ nu sunt _____

6. Durata medie de executare a contractelor (zile,):

a) contractată - 7 luni

b) efectiv realizată- 10 luni. / Acord aditional nr.3 din 27.03.2019

c) motivul de decalare a termenelor contractate (de indicat,) _____

7. Principalele completări (suplimente) la contractele inițial semnate (de indicat)

8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesele-verbale de recepție față de devizele de cheltuieli anexate la contracte:

9. Alte aspecte relevante prin care operatorul economic își susține experiența similară:

Data completării:

Numele, prenumele persoanei autorizate: **Solcan Mihail**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **FCP „Soldi” SRL, str. Varnita 6/1, mun. Chisinau**

Semnătura, L.Ș.

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Numărul de contracte similare, executate **Contract Nr. 537 din 25/10/2018. Lucrări de izolare a rețelelor termice prin turnarea spumei poliuretănice rigide sau cu cilindri din poliuretan rigid.**

2. Valoarea contractelor similare, executate :

1) Conform contractelor inițial semnate **2 076 538,76 MDL**

2) Final la data executării contractelor- **1 790 194,60 MDL**

3. Denumirea beneficiarilor și adresa acestora **S.A. „Apă-Canal Chișinău”**

(de enumerat beneficiarii la care sau executat contractele similare și de indicat adresa acestora)

mun. Chișinău , MD-2005, str. Albișoara, 38

4. Calitatea în care a participat la executarea contractelor **antreprenorul general**

(se notează opțiunea corespunzătoare de mai jos și valoare contractelor executate pentru fiecare opțiune)

- antreprenor sau antreprenor general;

- antreprenor asociat;

- subantreprenor.

5. Litigii apărute privind executarea contractelor, natura acestora și modul lor de soluționare:

_____ nu sunt _____

6. Durata medie de executare a contractelor (zile,):

a) contractată - _____

b) efectiv realizată- _____

c) motivul de decalare a termenelor contractate (de indicat,) _____

7. Principalele completări (suplimente) la contractele inițial semnate (de indicat)

8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesele-verbale de recepție față de devizele de cheltuieli anexate la contracte:

9. Alte aspecte relevante prin care operatorul economic își susține experiența similară:

Data completării:

Numele, prenumele persoanei autorizate: **Solcan Mihail**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **FCP „Soldi” SRL, str. Varnita 6/1, mun. Chișinău**

Semnătura, L.Ș.

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Numărul de contracte similare, executate **Contract .8451-C 1.6 din 30.12.2016. Lucrari de constructii la Pereti, Tavane, Pardosele Usi, rigole de scurgere la incaperile de amplasare Punct Termic Individual** In cadrul Contractului “Proiectarea , achizitionarea si instalarea a punctelor termice individuale si ale rețelilor de termoficare aferente lor in municipiul Chisinau”

2. Valoarea contractelor similare, executate : **(Executare lucrari in anul 2017)**

1) Conform contractelor inițial semnate **3 789 481,00 lei (Fara TVA)**

2) Final la data executării contractelor **3 789 481,00 lei (Fara TVA)**

3. Denumirea beneficiarilor și adresa acestora **S.A. „TERMOELECTRICA”**

(de enumerat beneficiarii la care sau executat contractele similare și de indicat adresa acestora)

mun. Chisinau , str. Tudor Vladimirescu, 6

4. Calitatea în care a participat la executarea contractelor **antreprenorul general**

(se notează opțiunea corespunzătoare de mai jos și valoare contractelor executate pentru fiecare opțiune)

- antreprenor sau antreprenor general;

- antreprenor asociat;

- subantreprenor.

5. Litigii apărute privind executarea contractelor, natura acestora și modul lor de soluționare:

_____ nu sunt

6. Durata medie de executare a contractelor (zile,):

a) contractată - ____ 10 luni

b) efectiv realizată- 10 luni.

c) motivul de decalare a termenelor contractate (de indicat,) _____

7. Principalele completări (suplimente) la contractele inițial semnate (de indicat)

8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesele-verbale de recepție față de devizele de cheltuieli anexate la contracte:

9. Alte aspecte relevante prin care operatorul economic își susține experiența similară:

Data completării:

Numele, prenumele persoanei autorizate: **Solcan Mihail**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **FCP „Soldi” SRL, str. Varnita 6/1, mun. Chisinau**

Semnătura, L.Ș.

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Numărul de contracte similare, executate **Contract .8451-C 1.6 din 30.12.2016. Proiectarea , achiziționarea si instalarea a punctelor termice individuale si ale rețelelor de termoficare aferente lor in municipiul Chisinau**

2. Valoarea contractelor similare, executate : **(Executare lucrari in anul 2017)**

1) Conform contractelor inițial semnate **92 152 882,00 lei (Fara TVA)**

2) Final la data executării contractelor- **92 152 882,00 lei (Fara TVA)**

3. Denumirea beneficiarilor și adresa acestora **S.A. „TERMOELECTRICA”**

(de enumerat beneficiarii la care sau executat contractele similare și de indicat adresa acestora)

mun. Chisinau , str. Tudor Vladimirescu, 6

4. Calitatea în care a participat la executarea contractelor **antreprenorul general**

(se notează opțiunea corespunzătoare de mai jos și valoare contractelor executate pentru fiecare opțiune)

- antreprenor sau antreprenor general;

- antreprenor asociat;

- subantreprenor.

5. Litigii apărute privind executarea contractelor, natura acestora și modul lor de soluționare:

nu sunt

6. Durata medie de executare a contractelor (zile,):

a) contractată - 9 luni

b) efectiv realizată- 9 luni.

c) motivul de decalare a termenelor contractate (de indicat,) _____

7. Principalele completări (suplimente) la contractele inițial semnate (de indicat)

8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesele-verbale de recepție față de devizele de cheltuieli anexate la contracte:

9. Alte aspecte relevante prin care operatorul economic își susține experiența similară:

Data completării:

Numele, prenumele persoanei autorizate: **Solcan Mihail**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **FCP „Soldi” SRL, str. Varnita 6/1, mun. Chisinau**

Semnătura, L.Ș.

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Numărul de contracte similare, executate **Contract .8451-C 1.6 din 30.12.2016. Lucrari de constructii la Pereti, Tavane, Pardosele Usi, rigole de scurgere la incaperile de amplasare Punct Termic Individual In cadrul Contractului "Proiectarea , achizitionarea si instalarea a punctelor termice individuale si ale retelelor de termoficare aferente lor in municipiul Chisinau"**
2. Valoarea contractelor similare, executate : **(Executare lucrari in anul 2017)**
 - 1) Conform contractelor inițial semnate **979 205,00 lei (Fara TVA)**
 - 2) Final la data executării contractelor- **979 205,00 lei (Fara TVA)**
3. Denumirea beneficiarilor și adresa acestora **S.A. „TERMOELECTRICA”**

(de enumerat beneficiarii la care sau executat contractele similare și de indicat adresa acestora)

mun. Chisinau , str. Tudor Vladimirescu, 6

-
4. Calitatea în care a participat la executarea contractelor **antreprenorul general** _____
(se notează opțiunea corespunzătoare de mai jos și valoare contractelor executate pentru fiecare opțiune)

- antreprenor sau antreprenor general;
- antreprenor asociat;
- subantreprenor.

5. Litigii apărute privind executarea contractelor, natura acestora și modul lor de soluționare:
_____ nu sunt _____

-
6. Durata medie de executare a contractelor (zile,):

a) contractată - ____ 1 luni _____

b) efectiv realizată- 1 luni.

c) motivul de decalare a termenelor contractate (de indicat,) _____

7. Principalele completări (suplimente) la contractele inițial semnate (de indicat)

-
8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesele-verbale de recepție față de devizele de cheltuieli anexate la contracte:

-
9. Alte aspecte relevante prin care operatorul economic își susține experiența similară:
-

Data completării:

Numele, prenumele persoanei autorizate: **Solcan Mihail**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **FCP „Soldi” SRL, str. Varnita 6/1, mun. Chisinau**

Semnătura, L.Ș.

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului “Alimentare cu apa, evacuarea si tratarea apelor uzate in com.Bobeica, Hincesti.”

2. Numărul și data contractului : Nr.318/14 din 07.03.2014. **(Executare lucrari in anul 2018)**

3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria comunei Bobeica .

4. Adresa beneficiarului: comuna Bobeica, raionul Hincesti, Republica Moldova .

5. Țara: Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : antreprenor general.
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială (la data semnării contractului)	15.650.747,29 lei	909 187,13
---	-------------------	------------

b) finală (la data finalizării contractului)	1 902 387,20 lei (în proces de executie)	
---	--	--

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

Proiectul a fost executat fara litigii.

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

d) contractată: 5 luni

e) efectiv realizată: – (în proces de executie)

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul. (Surse în limita bugetului alocat.)

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor : în proces de execuție.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: -

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte :

Scrisoare de recomandare din partea beneficiarului se prezintă ca anexă.

Data completării:

Semnat: _____

Nume: Mihail Solcan

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: FCP „Soldi” SRL, str. Varnita 6/1, mun. Chisinau

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului “Complexul instalațiilor de debitare a apei pentru aprovizionarea cu apă a s. Cojușna r-nul Strășeni.”

2. Numărul și data contractului : Nr.47 din 08 octombrie 2014 (**Executare lucrari in anul 2018**)

3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria s. Cojușna r-nul Strășeni

4. Adresa beneficiarului: s. Cojușna r-nul Strășeni, Republica Moldova .

5. Țara: Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : antreprenor general.
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială (la data semnării contractului)	11 438 665,00 lei
b) finală (la data finalizării contractului)	1 137 665,00 lei (în proces de execuție)

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
Proiectul a fost executat fara litigii.

9. Perioada de executare a lucrării (1 luni)

g) contractată: 1 luni (conform alocărilor la buget anual)

h) efectiv realizată: – (în proces de execuție)

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul. (Surse în limita bugetului alocat.)

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor : în proces de execuție.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: -

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte :

Scrisoare de recomandare din partea beneficiarului se prezintă ca anexă.

Data completării:

Semnat: _____

Nume: Mihail Solcan

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: FCP „Soldi” SRL, str. Varnita 6/1, mun. Chisinau

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului „Reconstrucția rețelelor termice de la CT -306/5-5 pînă la CT-306/5-6 din strada Calea Orheiului”.

2. Numărul și data contractului: Nr. 76 din 19.04.2018

3. Denumirea/numele beneficiarului: SA “Termoelectrica”

4. Adresa beneficiarului: Chișinău , str. Meșterul Manole, 3.

5. Țara: Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială (la data semnării contractului)	(Calculata la unitate de masura)
---	-----------------------------------

b) finală (la data finalizării contractului)	4 954 595.65 lei	287 823,61
---	------------------	------------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
Proiectul a fost executat fara litigii.

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată: 19.04.2018 – 31.12.2018

b) efectiv realizată: 2 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor : Forma TS-15

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte :
Scrisoare de recomandare din partea beneficiarului se prezintă ca anexă.

Data completării:

Semnat: _____

Nume: Mihail Solcan

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: FCP „Soldi” SRL, str. Varnita 6/1, mun. Chisinau

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului „Reconstructia rețelelor termice de la CT -306/5-6 pina la SP-15 din str. A. Lupan.”
2. Numărul și data contractului: Nr. 76 din 19.04.2018
3. Denumirea/numele beneficiarului: SA “ Termoelectrica”
4. Adresa beneficiarului: Chișinău , str. Meșterul Manole, 3.
5. Țara: Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

- | | | |
|--------------------------|---|--|
| 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|--------------------------|---|--|

a) inițială (la data semnării contractului)	(Calculata la unitate de masura)
---	-----------------------------------

b) finală (la data finalizării contractului)	7 688 557.42 lei	446 645,60
---	------------------	------------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
Proiectul a fost executat fara litigii.

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a)contractată: 19.04.2018 – 31.12.2018

b)efectiv realizată: 2 luni

c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor : Forma TS-15

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte :
Scrisoare de recomandare din partea beneficiarului se prezintă ca anexă.

Data completării:

Semnat: _____

Nume: Mihail Solcan

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: FCP „Soldi” SRL, str. Varnita 6/1, mun. Chisinau

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului „Reconstrucția rețelelor termice spre bloc locativ din str. Alexandru cel Bun 49/2 de la CT 18a/1 pînă la CT 18a/3-5 ”.

2. Numărul și data contractului: Nr. 76 din 19.04.2018

3. Denumirea/numele beneficiarului: SA “ Termoelectrica”

4. Adresa beneficiarului: Chișinău , str. Meșterul Manole, 3.

5. Țara: Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială (la data semnării contractului)	(Calculata la unitate de masura)
---	-----------------------------------

b) finală (la data finalizării contractului)	2 069 783.32 lei	120 238,37
---	------------------	------------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
Proiectul a fost executat fara litigii.

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a)contractată: 19.04.2018 – 31.12.2018

b)efectiv realizată: 2 luni

c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor : Forma TS-15

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte :

Scrisoare de recomandare din partea beneficiarului se prezintă ca anexă.

Data completării:

Semnat: _____

Nume: Mihail Solcan

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: FCP „Soldi” SRL, str. Varnita 6/1, mun. Chisinau

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Numărul de contracte similare, executate **Contract .8451-C 1.6 din 30.12.2016. Proiectarea , achiziționarea si instalarea a punctelor termice individuale si ale rețelelor de termoficare aferente lor in municipiul Chisinau**

2. Valoarea contractelor similare, executate : **(Executare lucrari in anul 2018)**

1) Conform contractelor inițial semnate **22 576 299,16 lei (Fara TVA)**

2) Final la data executării contractelor- **22 576 299,16 lei (Fara TVA)**

3. Denumirea beneficiarilor și adresa acestora **S.A. „TERMOELECTRICA”**

(de enumerat beneficiarii la care sau executat contractele similare și de indicat adresa acestora)

mun. Chisinau , str. Tudor Vladimirescu, 6

4. Calitatea în care a participat la executarea contractelor **antreprenorul general**

(se notează opțiunea corespunzătoare de mai jos și valoare contractelor executate pentru fiecare opțiune)

- antreprenor sau antreprenor general;

- antreprenor asociat;

- subantreprenor.

5. Litigii apărute privind executarea contractelor, natura acestora și modul lor de soluționare:

nu sunt

6. Durata medie de executare a contractelor (zile,):

a) contractată - 9 luni

b) efectiv realizată- 9 luni.

c) motivul de decalare a termenelor contractate (de indicat,) _____

7. Principalele completări (suplimente) la contractele inițial semnate (de indicat)

8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesele-verbale de recepție față de devizele de cheltuieli anexate la contracte:

9. Alte aspecte relevante prin care operatorul economic își susține experiența similară:

Data completării:

Numele, prenumele persoanei autorizate: **Solcan Mihail**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **FCP „Soldi” SRL, str. Varnita 6/1, mun. Chisinau**

Semnătura, L.Ș.

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului “Alimentare cu apa, evacuarea si tratarea apelor uzate in com.Bobeica, Hincesti.”
2. Numărul și data contractului : Nr.318/14 din 07.03.2014. **(Executare lucrari in anul 2019)**
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria comunei Bobeica .
4. Adresa beneficiarului: comuna Bobeica, raionul Hincesti, Republica Moldova .
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : antreprenor general.
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul

exprimată
în echivalent
dolari SUA

a) inițială
(la data semnării contractului)

15.650.747,29 lei

909 187,13

b) finală
(la data finalizării contractului)

1 945 734,68 lei
(in proces de executie)
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
Proiectul a fost executat fara litigii.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - j) contractată: 3 luni
 - k) efectiv realizată: – (in proces de executie)
 - l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul. (Surse în limita bugetului alocat.)
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor : în proces de execuție.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: -
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte :
Scrisoare de recomandare din partea beneficiarului se prezintă ca anexă.

Data completării:

Semnat: _____

Nume: Mihail Solcan

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: FCP „Soldi” SRL, str. Varnita 6/1, mun. Chisinau

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului “Complexul instalațiilor de debitare a apei pentru aprovizionarea cu apă a s. Cojușna r-nul Strășeni.”
2. Numărul și data contractului : Nr.47 din 08 octombrie 2014 (**Executare lucrari in anul 2019**)
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria s. Cojușna r-nul Strășeni
4. Adresa beneficiarului: s. Cojușna r-nul Strășeni, Republica Moldova .
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : antreprenor general.
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul

exprimată
în echivalent
dolari SUA

a) inițială
(la data semnării contractului)

11 438 665,00 lei

b) finală
(la data finalizării contractului)

1 776 809,63 lei
(în proces de execuție)
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
Proiectul a fost executat fara litigii.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - m) contractată: 3 luni (conform alocărilor la buget anual)
 - n) efectiv realizată: – 3 luni (în proces de execuție)
 - o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul. (Surse în limita bugetului alocat.)
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor : în proces de execuție.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: -
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte :
Scrisoare de recomandare din partea beneficiarului se prezintă ca anexă.

Data completării:

Semnat: _____

Nume: Mihail Solcan

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: FCP „Soldi” SRL, str. Varnita 6/1, mun. Chisinau

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Schimbarea tronsonul central a rețelei ingineresti de termoficare sectia 4 -Chirurgie plastica si arsuri
2. Numărul și data contractului : Nr. 9-S din 21.11.2019 servicii de reparatie a rețelei termice.
3. Denumirea/numele beneficiarului: MSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie
4. Adresa beneficiarului: Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 190, Chișinău 2004.
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : antreprenor general.
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	204 195,74 lei	
b) finală (la data finalizării contractului)	204 195,74 lei	

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
Proiectul a fost executat fara litigii.

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

p) contractată: 3 luni (conform alocărilor la buget anual)

q) efectiv realizată: – 3 luni (in proces de execuție)

r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul. (Surse în limita bugetului alocat.)

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor : în proces de execuție.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: -

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte :
Scrisoare de recomandare din partea beneficiarului se prezintă ca anexă.

Data completării:

Semnat: _____

Nume: Mihail Solcan

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului “Alimentare cu apa, evacuarea și tratarea apelor uzate în com.Bobeica, Hincesti.”

2. Numărul și data contractului : Nr.318/14 din 07.03.2014. **(Executare lucrări în anul 2020)**

3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria comunei Bobeica .

4. Adresa beneficiarului: comuna Bobeica, raionul Hincesti, Republica Moldova .

5. Țara: Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : antreprenor general.
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	15.650.747,29 lei	909 187,13
b) finală (la data finalizării contractului)	2 681 257,06 lei (în proces de executie)	

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
Proiectul a fost executat fara litigii.

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

s) contractată: 11 luni

t) efectiv realizată: – (în proces de executie)

u) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul. (Surse în limita bugetului alocat.)

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor : în proces de execuție.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: -

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte :
Scrisoare de recomandare din partea beneficiarului se prezintă ca anexă.

Data completării:

Semnat: _____

Nume: Mihail Solcan

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: FCP „Soldi” SRL, str. Varnita 6/1, mun. Chisinau

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului “Complexul instalațiilor de debitare a apei pentru aprovizionarea cu apă a s. Cojușna r-nul Strășeni.”
2. Numărul și data contractului : Nr.47 din 08 octombrie 2014 **(Executare lucrari in anul 2020)**
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria s. Cojușna r-nul Strășeni
4. Adresa beneficiarului: s. Cojușna r-nul Strășeni, Republica Moldova .
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : antreprenor general.
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul

exprimată
în echivalent
dolari SUA

a) inițială
(la data semnării contractului)

11 438 665,00 lei

b) finală
(la data finalizării contractului)

914 946 lei
(în proces de execuție)
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
Proiectul a fost executat fara litigii.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)

v) contractată: 1 luni (conform alocărilor la buget anual)

w) efectiv realizată: – 1 luni (în proces de execuție)

x) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul. (Surse în limita bugetului alocat.)
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor : în proces de execuție.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: -
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte :
Scrisoare de recomandare din partea beneficiarului se prezintă ca anexă.

Data completării:

Semnat: _____

Nume: Mihail Solcan

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: FCP „Soldi” SRL, str. Varnita 6/1, mun. Chisinau

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului “Complexul instalațiilor de debitare a apei pentru aprovizionarea cu apă a s. Cojușna r-nul Strășeni.”
2. Numărul și data contractului : Nr.47 din 08 octombrie 2014 (**Executare lucrari in anul 2021**)
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria s. Cojușna r-nul Strășeni
4. Adresa beneficiarului: s. Cojușna r-nul Strășeni, Republica Moldova .
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : antreprenor general.
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul

exprimată
în echivalent
dolari SUA

a) inițială
(la data semnării contractului)

11 438 665,00 lei

b) finală
(la data finalizării contractului)

984 104.59 lei
(in proces de executie)
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
Proiectul a fost executat fara litigii.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)

y) contractată: 1 luni (conform alocărilor la buget anual)

z) efectiv realizată: – 1 luni (in proces de execuție)

aa) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul. (Surse în limita bugetului alocat.)
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor : Proces verbal la terminarea lucrărilor Etapa I nr.1 din 7.05.2021 - în proces de execuție.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: -
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte :
Scrisoare de recomandare din partea beneficiarului se prezintă ca anexă.

Data completării:

Semnat: _____

Nume: Mihail Solcan

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: FCP „Soldi” SRL, str. Varnita 6/1, mun. Chisinau

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului “Alimentare cu apa, evacuarea si tratarea apelor uzate in com.Bobeica, Hincesti.”

2. Numărul și data contractului : Nr.318/14 din 07.03.2014. **(Executare lucrari in anul 2021)**

3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria comunei Bobeica .

4. Adresa beneficiarului: comuna Bobeica, raionul Hincesti, Republica Moldova .

5. Țara: Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : antreprenor general.
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	15.650.747,29 lei	909 187,13
b) finală (la data finalizării contractului)	390 023,06lei 20 288 111,16 lei	

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
Proiectul a fost executat fara litigii.

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

bb) contractată: 11 luni

cc) efectiv realizată: – 11 luni

dd) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul. (Surse în limita bugetului alocat.)

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor : nr.1 din 30.09.2021.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: -

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte :
Scrisoare de recomandare din partea beneficiarului se prezintă ca anexă.

Data completării:

Semnat: _____

Nume: Mihail Solcan

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: FCP „Soldi” SRL, str. Varnita 6/1, mun. Chisinau

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE
ÎN ULTIMII 5 ANI DE ACTIVITATE**

Nr. crt	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	2	3	4	5	6	7
1	Alimentarea cu apa, evacuarea si epurarea apelor uzate in comuna Bobeica, r-nul Hincesti. Etapa II. Alimentarea cu apa a satelor comunei Bobeica. Reconstructia sistemului de captare. Contract nr.12 din 14 martie 2014	Primaria Bobeica r-nul Hincestii	Contractor	2 200 434,03 lei	11.2017 - 12.2017	Lucrarile sint in desfasurare conform alocarilor bugetare, anuale
2	Lucrari de constructii la Pereti, Tavane, Pardosele Usi, rigole de scurgere la incaperile de amplasare Punct Termic Individual In cadrul Contractului "Proiectarea , achizitionarea si instalarea a punctelor termice individuale si ale retelelor de termoficare aferente lor in municipiul Chisinau" Contract: Nr.8451-C 1.6 din 30.12.2016	Investitor UCIPE/beneficiar final SA " Termoelectrica", Chișinău , str. Meșterul Manole, 3.	Contractor	3 789 481,00 lei (Fara TVA)	03.2017 - 12.2017	Act de receptie laterminarea lucrarilor Forma TS-15
3	Proiectarea , achizitionarea si instalarea a punctelor termice individuale si ale retelelor de termoficare aferente lor in municipiul Chisinau Contract: Nr.8451-C 1.6 din 30.12.2016	Investitor UCIPE/beneficiar final SA " Termoelectrica", Chișinău , str. Meșterul Manole, 3.	Contractor asociat	92 152 882,00 lei (Fara TVA)	02.2017 - 10.2017	Act de receptie laterminarea lucrarilor Forma TS-15 - - Lot.1 - 15buc. Act de receptie laterminarea lucrarilor Forma TS-15 - - Lot.2 - 20buc si Complexion Certificate
4	Lucrari de constructii la Pereti, Tavane, Pardosele Usi, rigole de scurgere la incaperile de amplasare Punct Termic Individual In cadrul Contractului "Proiectarea , achizitionarea si instalarea a punctelor termice individuale si ale retelelor de termoficare aferente lor in municipiul Chisinau" Contract: Nr.8451-C 1.6 din 30.12.2016	Investitor UCIPE/beneficiar final SA " Termoelectrica", Chișinău , str. Meșterul Manole, 3.	Contractor	979 205,00 lei (Fara TVA)	iulie 2018	Act de receptie laterminarea lucrarilor Forma TS-15
5	Alimentarea cu apa, evacuarea si epurarea apelor uzate in comuna Bobeica, r-nul Hincesti. Etapa II. Alimentarea cu apa a satelor comunei Bobeica. Reconstructia sistemului de captare. Contract nr.12 din 14 martie 2014	Primaria Bobeica r-nul Hincestii	Contractor	1 902 387,20 lei	07.2018 - 11.2018	Lucrarile sint in desfasurare conform alocarilor bugetare, anuale
6	Complexul instalatiilor de debitare a apei pentru aprovizionarea cu apa a s. Cojushna raionul Strasenii, Contract nr.47 din 08.10.2014	Primaria s. Cojushna r-nul Strășeni	Contractor	1 137 665,00 lei	mai 2018	Lucrarile sint in desfasurare conform alocarilor bugetare, anuale
7	Reconstrucția rețelelor termice de la CT -306/5-5 pina la CT-306/5-6 din strada Calea Orheiului, Contract: Nr. 76 din 19.04.2018	SA " Termoelectrica", Chișinău , str. Meșterul Manole, 3.	Contractor	4 954 595.65 lei	contractată: 19.04.2018 – 31.12.2018 efectiv realizată: 2 luni	Act de receptie laterminarea lucrarilor Forma TS-15

8	Reconstructia retelelor termice de la CT -306/5-6 pina la SP-15 din str. A. Lupan. Contract: Nr. 76 din 19.04.2018	SA “ Termoelectrica”, Chişinău , str. Meşterul Manole, 3.	Contractor	7 688 557.42 lei	contractată: 19.04.2018 – 31.12.2018 efectiv realizată: 2 luni	Act de receptie laterminarea lucrarilor Forma TS-15
9	Reconstructia retelelor termice spre bloc locativ din str. Alexandru cel Bun 49/2 de la CT 18a/1 pina la CT 18a/3-5, Contract: Nr. 76 din 19.04.2018	SA “ Termoelectrica”, Chişinău , str. Meşterul Manole, 3.	Contractor	2 069 783.32 lei	contractată: 19.04.2018 – 31.12.2018 efectiv realizată: 2 luni	Act de receptie laterminarea lucrarilor Forma TS-15
10	Proiectarea , achizitionarea si instalarea a punctelor termice individuale si ale retelelor de termoficare aferente lor in municipiul Chisinau Contract: Nr.8451-C 1.6 din 30.12.2016	Investitor UCIPE/beneficiar final SA “ Termoelectrica”, Chişinău , str. Meşterul Manole, 3.	Contractor asociat	22 576 299,16 lei (Fara TVA)	02.2018 - 10.2018	Act de receptie laterminarea lucrarilor Forma TS-15 - - Lot.1 - 15buc. Act de receptie laterminarea lucrarilor Forma TS-15 - - Lot.2 - 20buc si Complexion Certificate
11	Alimentarea cu apa, evacuarea si epurarea apelor uzate in comuna Bobeica, r-nul Hincesti. Etapa II. Alimentarea cu apa a satelor comunei Bobeica. Reconstructia sistemelor de captare. Contract nr.12 din 14 martie 2014	Primaria Bobeica r-nul Hincesti	Contractor	1 945 734,68	03.2019-05.2019	Lucrarile sint in desfasurare conform alocarilor bugetare, anuale
12	Complexul instalatiilor de debitare a apei pentru aprovizionarea cu apa a s. Cojusna raionul Straseni, Contract nr.47 din 08.10.2014	Primaria s. Cojuşna r-nul Străşeni	Contractor	1 776 809,63	03.2019-05.2019	Lucrarile sint in desfasurare conform alocarilor bugetare, anuale
13	Schimbarea tronsonul central a retelei ingineresti de termoficare sectia 4 -Chirurgie plastica si arsuri.Contract nr. 39-S din 21.11.2019 servicii de reparatie a retelei termice.	IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie	Contractor	204 195,74	11.2019-12.2019	Proces verbal de receptie a lucrarilor executate decembrie an 2019
14	Alimentarea cu apa, evacuarea si epurarea apelor uzate in comuna Bobeica, r-nul Hincesti. Etapa II. Alimentarea cu apa a satelor comunei Bobeica. Reconstructia sistemelor de captare. Contract nr.12 din 14 martie 2014	Primaria Bobeica r-nul Hincesti	Contractor	2 681 257,06	02.2020-12.2020	Lucrarile sint in desfasurare conform alocarilor bugetare, anuale
15	Complexul instalatiilor de debitare a apei pentru aprovizionarea cu apa a s. Cojusna raionul Straseni, Contract nr.47 din 08.10.2014	Primaria s. Cojuşna r-nul Străşeni	Contractor	914 946,00	11.2020.	Lucrarile sint in desfasurare conform alocarilor bugetare, anuale
16	Complexul instalatiilor de debitare a apei pentru aprovizionarea cu apa a s. Cojusna raionul Straseni, Contract nr.47 din 08.10.2014	Primaria s. Cojuşna r-nul Străşeni	Contractor	984 104,59	04.2021.	Proces verbal la terminarea lucrarilor Etapa I nr.1 din 7.05.2021
17	Alimentarea cu apa, evacuarea si epurarea apelor uzate in comuna Bobeica, r-nul Hincesti. Etapa II. Alimentarea cu apa a satelor comunei Bobeica. Reconstructia sistemelor de captare. Contract nr.12 din 14 martie 2014	Primaria Bobeica r-nul Hincesti	Contractor	390 023,06	08.2021-08.2021	Proces verbal la terminarea lucrarilor nr.1 din30.09.2021

Data completării:

Semnăt: Liderul Asociației de Parteneriat

FCP„SOLDI” SRL - „Lonial Grup” SRLNume: Mihail Solcan

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: FCP „Soldi” SRL, str. Varnita 6/1, mun. Chisinau

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE
ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE**

Nr. crt	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	2	3	4	5	6	7
1	Complexul instalațiilor de debitare a apei pentru aprovizionarea cu apă a s. Cojușna raionul Strășeni, Contract nr.47 din 08.10.2014	Primăria s. Cojușna r-nul Strășeni	Contractor	984 104,59	04.2021.	Proces verbal la terminarea lucrărilor Etapa I nr.1 din 7.05.2021
2	Alimentarea cu apă, evacuarea și epurarea apelor uzate în comuna Bobeica, r-nul Hincești. Etapa II. Alimentarea cu apă a satelor comunei Bobeica. Reconstructia sistemelor de captare. Contract nr.12 din 14 martie 2014	Primăria Bobeica r-nul Hincești	Contractor	390 023,06	08.2021-08.2021	Proces verbal la terminarea lucrărilor nr.1 din 30.09.2021

Data completării:

Semnat: Liderul Asociației de Parteneriat

FCP „SOLDI” SRL - „Lonial Grup” SRL Nume: Mihail Solcan

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: FCP „Soldi” SRL, str. Varnița 6/1, mun. Chișinău

OFERTANT
FCP „SOLDI” SRL
Denumirea

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul tehnic situate la baza din str. Varnita 6/1mun. Chisinau, cu
suprafata totala de 1.286 ha

Nr. crt.	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de contractant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate pe baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte.	U.M. (buc. - seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1	Excavator ÄTT-1609 MTY-82	buc	1	Proprietatea privată
2	Excavator New Holland LB 90. B	buc	1	-//-
3	Automacara CCD-342(MAZ)	buc	1	-//-
4	Excavator Volvo	buc	1	-//-
5	Excavator ATLAS	buc	1	-//-
6	KAMAZ 5511 CBI-629	buc	1	-//-
7	KAMAZ 5511 CPI 529	buc	1	-//-
8	Incărcător New Holland	buc	1	-//-
9	ZIL-130 CGU-139	buc	1	-//-
10	DAF TE 95 XF CKB-954	buc	1	-//-
11	Masina cu telescop hidraulic АГП-BC-22MC(ZIL-130)	buc	2	-//-
12	Mersedess 814 DCGM-397	buc	1	-//-
13	Buldozer ДТ -75	buc	1	-//-
14	Compresor PKCO5	buc	2	-//-
15	Vibrator CPB-120	buc	2	-//-
16	Ciocan pneumatic	buc	5	-//-
17	Aparat de sudura АД 4002M2	buc	2	-//-
18	Macara de fereastră	buc	2	-//-
19	Betoniera (Malaxor)	buc	5	-//-
20	Topitor de bitum	buc	2	-//-
21	Arzator de gaze	buc	6	-//-
22	Mersedess 212DCKY355	buc	2	-//-
23	Aparat de sudura cap-cap PE 140-355mm	buc	1	-//-
24	Aparat de sudura cap-cap PE 140-355mm	buc	1	-//-
25	Aparat de sudura cap-cap PE 63-160mm	buc	1	-//-
26	Aparat de sudura tevi PE EF AM85	buc	1	-//-
27	Pompa de apa KRAFT	buc	2	-//-
28	Generator	buc	6	-//-
29	Bus VWLT CLX 629	buc	1	-//-
30	Bus VWLT CQN 917	buc	1	-//-

Data completării:

Semnat: Liderul Asociației de Parteneriat

FCP „SOLDI” SRL - „Lonial Grup” SRL Nume: Mihail Solcan

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: FCP „Soldi” SRL, str. Varnita 6/1, mun. Chisinau

DECLARAȚIE

privind personalul angajat

Nr.	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate, ani	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate	Certificatul de atestare, legitimație	
					Numărul	Data eliberării
1	2	3	4	5	6	7
1	Diriginți de șantier					
	1. P. Țaga	Superioare	28	LCM	0308	31.01.2019
	2. A. Negruța	Superioare	8	LCM	408	05.03.2019
				Inst. si Retele de Apa si Canalizare	005	30.01.2019
				Instalatii si Retele de incalzire		
2	Permis ex. Lucrari in domeniul Securitatii Industriale					
	A. Lisii	Superioare		Montare, reparare cazane cu abur	seria A nr. 09491	22.02.2018
				Montare, reparare conducte de abur si apa	seria A nr. 09493	22.02.2018
				Montare, reparare conducte de abur si apa	seria A nr. 09495	22.02.2018
3	Maistru:					
	Sîrbu Ion	Superioare	5	Inst. si Retele de Apa si Canalizare		
4	Specialiști					
	1. Andrei Procopii	Medii speciale	23	Electrogazosudor	SRL "Flacara Albastra" Permis de executare nr. 2684-20	25.11.2020
	2. Alexandru Negruța	Superioaree	1	Sudura tevilor PE prin electrofuziune si cap-cap Puanson RG-85	SRL "Flacara Albastra" Permis de executare nr. 2698-20	25.11.2020
	3. Alexandru Sandu	Medii speciale	2	Taietor cu flacara	Centru de Instruire prin cursuri "INDMONTAJ" SA	23.04.2019
	4. Gh. Radu	Medii special.	8	Suduratevilor PE prin electrofuziune si cap-cap Puanson RG-85	SRL "Flacara Albastra" Permis de executare nr. 2697-20	25.11.2020
5	Muncitori					
	1. Taietor pe gaze	1 pers.				
	2. Lăcătuș	3 pers.				
	3. Tencuitor-zugrav	8 pers.				
	4. Mozaicar	2 pers.				
	5. Zidar	4 pers.				
	6. Betonist	4 pers.				
	7. Timplar	3 pers.				
	8. Parchetar	2 pers.				
	9. Tinichigiu	2 pers.				
	10. Izolator- hidroflug	8 pers.				
	11. Pavator	4 pers.				
	12. Fierar-beton	4 pers.				
	13. Electricean	2 pers.				
	14. Sudor electric	3 pers.				
	15. Muncitor necalifica	9 pers.				

Data completării:

Semnat: Liderul Asociației de Parteneriat

FCP „SOLDI” SRL - „Lonial Grup” SRL Num: Mihail Solcan

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: FCP „Soldi” SRL, str. Varnita 6/1, mun. Chisinau

Anexa nr. 16

la Documentația standard nr.

din _____ 2022

**LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Subcontractanti Nu sint			
2.				

Data completării:

Semnat: Liderul Asociației de Parteneriat

FCP „SOLDI” SRL - „Lonial Grup” SRLNume: Mihail Solcan

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: FCP „Soldi” SRL, str. Varnita 6/1, mun. Chisinau



Nr.07/2-3461/21 din 13.10.2021

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor
F.C.P. "SOLDI" S.R.L., IDNO 1002600027435, conform cererii nr. 1 din 06.10.2021. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr.48-A din 01.07.2021, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea 131/2012)		NU	
		Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industriale și agrozootehnice: A. terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.	DA		
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.	DA		
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.		NU	
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice.	DA		A; B
		Instalații industriale periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.		NU	

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Director interimar

Digitally signed by Curmei Ion
Date: 2021.10.13 09:09:23 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Ion CURMEI

Ex: Tudor Lozan,
Tel: (022) 221-429

FORMULARUL F3.6

DECLARAȚIE

privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: 24.03.2022

Numărul procedurii: nr. **21052658** MTender ID **ocds-b3wdp1-MD-1646231688458**

Către: **Primăria or. Codru**

Subsemnatul, **Liderul Asociației de Parteneriat Mihail Solcan** reprezentant împuternicit al **Asociației de Parteneriat FCP „Soldi” SRL – Lonial Grup SRL** (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociați ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării:

Semnat: Liderul Asociației de Parteneriat

Nume: Mihail Solcan

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: FCP „Soldi” SRL, str. Varnita 6/1, mun. Chisinau