

Anexa nr. 13

la Documentația standard nr. _____

din 13.11.2025

DECLARAȚIE

privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului ^{*)}	Prețul contractului/valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (zile)	Numărul și data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrari de amenajare a teritoriului din str. Dimo 30	Pro EX 2005 SRL	Antreprenor	549 109.83	20zile	Proces verbal 03 aprilie 2026
2	Lucrari de amenajare a teritoriului din or. Straseni str. Serghei Lazo 8	ICCU din Straseni	Antreprenor	309 711.65	15 zile	Proces verbal din Mai 2026
3	Lucrari de amenajare a teritoriului din or. Straseni str. Stefan cel Mare 123	ICCU din Straseni	Antreprenor	111 512.49	7 zile	Proces verbal Aprilie 2026
4	Lucrari de amenajare a teritoriului din str. Uzinelor 239	Totalrent-Auto SRL	Antreprenor	664 957.40	18 zile	Proces verbal – octombrie 2025
5	Lucrari de amenajare a teritoriului	Silmax Exim	Antreprenor	400 000.00	10 zile	Proces Verbal – august 2025
6	Lucrari de amenajare a teritoriului str. Miron Costin 9	Concomli SRL	Antreprenor	702 595.00	20 zile	Proces Verbal 28 noiembrie 2025
7	Lucrari de amenajare a teritoriului s. Negureni.	Primaria s. Negureni	antreprenor	148925.42	5zile	Proces Verbal din octombrie 2024

8	Lucrari de amenajare a teritoriului din or. Balti	Silmax Exim SRL or. Balti str. Stirii 25	Subantrepr enor	359707.78	12 zile	Proces Verbal din Iunie 2024
9	Lucrari de amenajare a teritoriului din or. Ialoveni	Group ER Invest SRL or. Ialoveni str. Alexandru cel Bun 2/8	subantrepr enor	1484599.05	66zile	Proces Verbal din Mai 2024
10	Lucrari de amenajare a teritoriului	Eurolumina SRL str. Industriala 59	Subantrepr enor	656563.5	23 zile	Proces Verbal Martie 2024
11	Lucrari de amenajare a teritoriului	Imcomvil Grup SRL	Subantrepr enor	1354699.60	34 zile	Proces Verbal din Noiembrie 2023
12	Lucrari de amenajare a teritoriului	CI VED-MAR Agro r. Ialoveni Milestii Mici	Subantrepr enor	999141.00	42 zile	Proces Verbal Iulie 2023
13	Lucrari de amenajare a teritoriului	Monolit Construct SRL	Subantrepr enor	1520509.76	65 zile	Proces verbal Iulie 2021
14	Lucrari de amenajare a teritoriului	Grand Auto Company SRL	Antreprenor	400000.00 lei	21	Proces Verbal 29.08.25
15	Lucrari de amenajare a teritoriului	ProTren Media SRL	Antreprenor	1849955.00 lei	30 zile	Procese vrbale 06.12.23-27.02.24

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: electronic

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: Memilit SRL

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAS000461195



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г

Data eliberării /data livrării 25.10.2024 / 25.10.2024 Дата выписки /дата поставки		număr: номер		data: дата								
9. Transportator S.C. MEMILIT S.R.L., Перевозчик SEC.CIOCANA Industriala nr.65		c.f./ nr.TVA 1003600046493 / ф.к./ код НДС 0204193										
1. Furnizor: S.C. MEMILIT S.R.L., SEC.CIOCANA Industriala nr.65 Cont MD90PR002251158204001498, B.C.'ProCredit Поставщик Bank'S.A., PRCBMD22		c.f./ nr.TVA 1003600046493 / ф.к./ код НДС 0204193										
2. Cumpărător/beneficiar: PROMILTON S.R.L., SEC.BOTANICA Constantin Brancusi nr.112 Покупатель/получатель		c.f./ nr.TVA 1003600054054 / ф.к./ код НДС 0604533										
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul Доверенность серия номер дата делегированный		4. Documente anexate PROCES VERBAL DE RECEPTIE A Прилагаемые документы LUCRARILOR DIN 21.10.24										
5. Punct încărcare MUN. CHISINAU, STR. INDUSTRIALA 65 Пункт погрузки		6. Punct descărcare MUN. CHISINAU, STR. Пункт разгрузки CONSTANTIN BRANCUSI, NR. 112		7. Redirijări Переадресовки								
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.		10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
LUCRARI DE AMENAJARE A TERITORIULUI STR.BACIOI NOI 14/5, MUN.CHISINAU, CONTR.NR.17 DIN 16.08.2024		serv.	1	1224350.12	1224350,12	20	244870,03	1469220,15				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				1224350,12		X	244870,03	1469220,15	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea: Contabil-șef ANA BOTEA
Отпуск
разрешил: _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись
Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена
электронная подпись Поставщика 25.10.2024

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): Contabil-șef ANA BOTEA
Сдал товары/активы (услуги)
L.Ș.
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись
Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена
электронная подпись Поставщика 25.10.2024

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
M.D.
Принял товары/активы посредник (перевозчик)
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul)::
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
contabil TAMARA TANAS
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись
Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена
электронная подпись Покупателя 28.10.2024

18. Timpul de staționare a mijlocului de transport Время простоя транспортного средства				19. Ruta și distanța de transport, km Маршрут движения и расстояние перевозки, км	
Operația Операция	Ziua, luna, ora, minutele la День, месяц, час, минуты			_____ _____ _____ _____ _____	
	Sosire Прибытия	Plecare Убытия	Staționare Простоя		
Încărcare Погрузка					
Descărcare Разгрузка					
20. Forma de plată Вид оплаты					
21. Mențiuni Отметки					
22. Calculul prestațiilor de transport Расчет транспортных услуг					
4. Documente anexate Прилагаемые документы					

FACTURA FISCALA

Seria, Nr. AAW8202871



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finantelor
al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		28 Noiembrie 2025 / 28 Noiembrie 2025		8.Foia de parcurs Путевой лист								
1.Furnizor Продавец:		MEMILIT SRL mun. Chisinau, str. Industriala, 65, IBAN MD90PR002251158204001498, c/b PRCBMD22, B.C.'ProCredit Bank'S.A.		9.Transportator Перевозчик		MEMILIT SRL, mun. Chisinau, str. Industriala, 65		c.f./nr.TVA ф.к./код НДС		1003600046493 / 0204193		
2.Cumparator/beneficiar Покупатель/получатель		CONCOMLI SRL mun. Chisinau, str. Independentei 10/3, ap. 58, IBAN MD71ML000000002251649380, c/b MOLDMD2X349, BC'Moldindconbank'S.A. suc. 'Ciocana' Chisinau						c.f./nr.TVA ф.к./код НДС		1003600046493/ 0204193		
3.Delegatie Доверенность				4. Documente anexate Прилагаемые документы						Proces verbal de receptie a lucrarilor		
5.Punct incarcare Пункт погрузки:		mun. Chisinau, str. Industriala 65		6. Punct descarcare Пункт разгрузки		mun. Chisinau, str. Independentei 10/3, ap. 58		7.Redirijari Переадресовки				
10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitie tarifare al marfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива		10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de amenajare a teritoriului		serv.	1	585495.83	585 495.83	20	117099.17	702 595.00	-			
11. Total (pe pagina) / Всего (по странице)					585 495.83	x	117099.17	702 595.00	x	x	x	-
12. Total (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)					585 495.83	x	117099.17	702 595.00	x	x	x	
13. Permis eliberarea: Отпуск разрешен:		Director al intreprinderii in alte ramuri Mamaliga Vasfle Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись		15. Primit marfurile/actiunile intermediarul (transportatorul): Принял товары/активы посредник (перевозчик)		16. Predat marfurile/actiunile intermediarul (transportatorul): Сдал товары/активы посредник (перевозчик)		17. Primit marfurile/actiunile cumparatorul/beneficiarul: Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель		18. Semnatura beneficiarului: Подпись покупателя/получателя		
14. Predat marfurile/actiunile (serviciile): Сдал товары/активы (услуги)		Manager in comerț Mamaliga Victor Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись		15. Primit marfurile/actiunile intermediarul (transportatorul): Принял товары/активы посредник (перевозчик)		16. Predat marfurile/actiunile intermediarul (transportatorul): Сдал товары/активы посредник (перевозчик)		17. Primit marfurile/actiunile cumparatorul/beneficiarul: Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель		18. Semnatura beneficiarului: Подпись покупателя/получателя		

Proces Verbal

a lucrărilor de amenajarea teritoriului din str.Miron Costin 9
al agentului economic Concomli SRL

28 Noiembrie 2025

mun. Chișinău

I. Materiale

1	Bordure 1000x200x80 Sur	buc	170,00	65,00	11 050,00
2	Bordure 1000x300x150	buc	49,00	135,00	6 615,00
3	Beton in conditii de santier	m ³	7,60	1 600,00	12 160,00
4	Pavaj cu suprafata din granit 20x10x6	m ²	163,00	330,00	53 790,00
5	Pavaj 20x10x6 Sur	m ²	437,84	220,00	96 324,80
6	Pietris 20/40, 5/20	tn	153,00	395,00	60 435,00
7	Nisip din reziduri	tn	65,00	195,00	12 675,00
8	Ciment m400	tn	10,20	2 750,00	28 050,00
9	Nisip quart pentru rosturi	sac	35,00	80,00	2 800,00
10	Nisip spalat pentru rosturi	tn	4,00	400,00	1 600,00
11	Capac cu gaura d120 din beton	buc	1,00	720,00	720,00
12	Capac din fonta	buc	4,00	1 850,00	7 400,00
13	Rigola DN 100 H135 (1000x156x135)	buc	27,00	635,00	17 145,00
14	Disc diamant	buc	5,00	700,00	3 500,00
15	Bordure 100x20x8 Negre	buc	3,00	80,00	240,00
Total materiale cu TVA 20% inclus					314 504,80

II. Servicii de transport si mecanisme

1	Decaparea asfaltului vechi cu incarcarea in autobasculanta	m ²	560,00	35,00	19 600,00
2	Demontarea bordurelor mari	m.l	58,00	30,00	1 740,00
3	Demontarea bordurelor de trotuar	m.l	420,00	15,00	6 300,00
4	Transportarea asfaltului si bordurelor demolate	tn	171,00	90,00	15 390,00
5	Transportarea gunoiului de la constructie 12tn la distanta 15km	rute	6,00	2 400,00	14 400,00
6	Incarcarea gunoiului cu excavatorul	ore	16,00	700,00	11 200,00
7	Transportarea gunoiului de la constructie 6tn la distanta 15km	rute	5,00	1 300,00	6 500,00
8	Curatirea terenului de iarba, sapatura solului h=25cm, imprastierea pamintului adus cu excavatorul	ore	33,00	700,00	23 100,00
9	Asternerea patului din pietris h=15cm, nivelarea, egalizarea, si compactarea	m ²	650,00	85,00	55 250,00
10	Servicii de transport cu basculanta si manipulatorul	rute	32,00	1 450,00	46 400,00
11	Incarcarea cu excavatorul in autobasculanta a pamintului fertil, transportarea descarcarea pe santier (4 rute x 13tone la distanta 15km)	tn	52,00	180,00	9 360,00
Total servicii de transport si mecanisme cu TVA 20% inclus					209 240,00

III. Manopera

1	Montarea bordurelor 1000x200x80	m.l	173,00	85,00	14 705,00
2	Montarea bordurelor 1000x300x150	m.l	49,00	110,00	5 390,00
3	Pregatirea betonului in conditii de santie	m3	7,62	250,00	1 905,00
4	Pregatirea manuala a stratului din pietris	m2	600,00	20,00	12 000,00
5	Scoaterea cioturilor de la arbori	buc	12,00	100,00	1 200,00
6	Montarea inel canalizare pe nivel	buc	4,00	450,00	1 800,00
7	Montarea rigolei	m.l	27,00	140,00	3 780,00
8	Dezbaterea betonului icu ciocan pneumatic	m2	19,00	120,00	2 280,00
9	Instalarea pavajului pe amestec uscat nisip-ciment	m2	600,00	110,00	66 000,00
Total					109 060,00
<i>Asigurari sociale 24%</i>					<i>26 174,40</i>
Total					135 234,40
<i>Cheltuieli de regie 7%</i>					<i>9 466,41</i>
Total					144 700,81
<i>Rentabilitate 3%</i>					<i>4 341,02</i>
Total					149 041,83
<i>TVA 20%</i>					<i>29 808,37</i>
Total manopera					178 850,20
Total Manopera + Materiale + transport					702 595,00
Total proces verbal					702 595,00



Primit "Concomli" SRL



CONTRACT Nr. 16
de executare a lucrărilor de amenajare a teritoriului

28.10.2025

mun. Chișinău

ART.1 DENUMIREA PĂRȚILOR

- 1.1 "CONCOMLI" SRL în continuare Beneficiar, reprezentată prin administratorul *Tulbu Livia* pe de o parte, și "MEMILIT" SRL, numită în continuare Executor, reprezentată prin directorul *Mamaliga Vasile* pe de altă parte (ambele denumite în continuare "Părți"), au convenit de a încheia prezentul contract, cu respectarea următoarelor clauze:

ART.2 OBIECTUL CONTRACTULUI

- 2.1 Obiectul prezentului contract – **executarea lucrărilor de amenajare a teritoriului cu materialele Executorului** la comanda beneficiarului pe adresa: mun. Chișinău, str. Miron Costin nr. 9 în continuare – "Lucrare".

ART. 3 VOLUMUL, PREȚUL SI SUMA CONTRACTULUI

- 3.1 Volumul și prețul Lucrării se determină în oferta/deviz de cheltuieli, care este parte integrantă a contractului.
3.2 Dacă este necesar a se depăși volumele, Executorul este obligat să-l înștiințeze pe Beneficiar cu 5 zile înainte.
3.3 Suma finală a contractului va fi suma actelor de recepție finală, aprobate și semnate de ambele părți.

ART.4 EXECUTAREA LUCRĂRILOR

- 4.1 Prezentul contract intră în vigoare din momentul semnării lui de ambele parti
4.2 Contractul este valabil pe durata de executare și recepționare a lucrărilor, iar în partea termenului de garanție a lucrării - până la expirarea acestuia.
4.3 Termenul de executare a lucrarilor este până la 15 noiembrie 2025
4.4 Lucrarile se executa in termenul stabilit, daca conditiile climaterice vor fi favorabile pentru continuitatea in regim normal a lucrarilor planificate.


ART.5 MODUL ȘI TERMENUL DE ACHITARE.

- 5.1 Plata pentru lucrările executate se efectuează prin transfer bancar.
5.2 Modalitatea de efectuare a plății se stabilește după cum urmează:
- 50% avans, achitat la data semnării prezentului contract
- 50% tranșa finală, achitată în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data semnării procesului-verbal/actului de recepție finală a lucrărilor.

ART.6 OBLIGAȚIILE ȘI DREPTURILE BENEFICIARULUI

- 6.1 Beneficiarul este obligat:
- să asigure și să predea teritoriul pentru executarea lucrărilor, fără obstacole de acces a transportului executorului la acesta;
 - să recepționeze lucrările executate în baza actelor finale;
 - să achite lucrările recepționate conform p.5.2
- 6.2 Beneficiarul are dreptul:
- să înștiințeze executor despre abaterile de la condițiile contractului;
 - să înștiințeze depistarea viciilor lucrărilor executate, care n-au putut fi descoperite la recepționare în decurs de 30 zile;
 - să solicite executorului îndeplinirea unor lucrări suplimentare sau schimbarea conținutului tehnic a anumitor lucrări neprevăzute în contract.

In acest caz Beneficiarul va cere oferta suplimentară executorului pentru îndeplinirea lucrărilor solicitate și părțile vor stabili de comun acord prețul, calitatea și termenul de executare ale acestora, printr-un acord suplimentar.



ART.7 OBLIGAȚIILE EXECUTORULUI



7.1 Executorul se obligă:

- să execute Lucrarea, în condițiile și termenile prevăzute de prezentul contract și anexele la el;
- să execute Lucrarea calitativ, în conformitate cu standardele, normativele și normele în vigoare a RM;
- să prevină Beneficiarul despre finisarea Lucrării;
- să predea Lucrarea în baza actului de predare – primire a lucrării executate;
- să respecte personal regulile de exploatare tehnică și sanitară, regulamentele interne ale Beneficiarului;
- să facă ordine la locul de executare a lucrărilor de construcție;
- să respecte regulile de securitate și sănătate în munca (SSM), să organizeze instruirea angajaților Executorului în domeniul SSM;
- să folosească numai materiale calitative, certificate pe teritoriul RM.

ART.8 RECLAMAȚII ȘI SANCTIUNI

- 8.1 Litigiile, ce vor apărea pe parcursul realizării prezentului contract, se vor rezolva pe cale amiabilă. Dacă nu se ajunge la o înțelegere comună, litigiile vor fi soluționate în conformitate cu Legislația în vigoare a RM.
- 8.2 Pentru întârzierea achitării plății de către Beneficiar, exceptând circumstanțele independente de părți (caz de forță majoră), se stabilește o sancțiune de 0,1 % din suma plății pentru fiecare zi de întârziere.
- 8.3 Pentru nerespectarea termenilor de executare a lucrărilor, exceptând circumstanțele independente de părți (caz de forță majoră), se stabilește o sancțiune în mărime de 0,1% din suma lucrărilor neindeplinite conform termenului.

ART.9 MODIFICĂRII ȘI OMISIUNI

- 9.1 Beneficiarul cu acordul executorului, poate face orice modificare a dimensiunilor, calității Lucrării sau a unei părți din aceasta, privind:
- mărirea sau micșorarea cantității, modificarea nivelelor, pozițiilor și dimensiunilor oricărei părți din lucrare;
 - schimbarea caracterului sau calității Lucrării.
- 9.2 În acest caz, prețul pentru Lucrarea executată se va schimba proporțional cu modificarea respectivă a Lucrării.

ART. 10 DISPOZIȚII FINALE

- 10.1 Termenul de garanție a lucrării-3 ani din ziua semnării actului de predare-primire/proces final de recepție.
- 10.2 Părțile stabilesc, că toate pretențiile în ce privește prezentul contract trebuie să fie examinate în decurs de 10 zile din momentul recepționării lor.
- 10.3 Toate modificările prezentului contract intră în vigoare numai în cazul în care sunt perfectate în formă scrisă și semnate de ambele părți.
- 10.4 Anexele la prezentul contract constituie partea integrală a acestuia.
- 10.5 Contractul este valabil pe o durată de executare a lucrărilor, inclusiv perioada în care obiectul se află în conservare sau întrerupere și executarea tuturor obligațiilor financiare, valabilitatea finală fiind 31.12.2025.

ART.11 RECHIZITELE PĂRȚILOR

EXECUTOR "Memilit" SRL

c.f. 1003600046493, cod TVA 0204193
BC „ProCredit Bank” SA, Chișinău
SWIFT : PRCBMD22
IBAN: MD90PR002251158204001498
adr jur.: MD-2037, mun. Chișinău,
str. Industrială 65
tel.: +373 843-004 / 69 765-664
www.memilit.md www.pavaj.md
e-mail: office@memilit.md

Director **Mamaliga Vasile**



BENEFICIAR "CONCOMLI" SRL

c.f. 1003600112532, cod TVA 0301292
Banca: BC „Moldindconbank” SA, suc. Ciocana
Chisinau
SWIFT : MOLDM2X349
IBAN: MD71ML00000002251649380
Adresa juridică: mun. Chisinau,
str. str. Independentei nr.10/3, ap. 58
tel.: +373 69 144 094
e-mail: concomli.org@yahoo.com

Administrator **Tulbu Livia**



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EBH000029732



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г

Data eliberării /data livrării 03.04.2026 / 03.04.2026 Дата выписки /дата поставки		număr: _____ номер		data: _____ дата							
9. Transportator S.C. "MEMILIT" S.R.L., Перевозчик SEC.CIOCANA Industriala nr.65		c.f./ nr.TVA 1003600046493 / ф.к./ код НДС 0204193									
1. Furnizor: S.C. "MEMILIT" S.R.L., SEC.CIOCANA Industriala nr.65 Cont MD90PR002251158204001498, PRCBMD22 Поставщик		c.f./ nr.TVA 1003600046493 / ф.к./ код НДС 0204193									
2. Cumpărător/beneficiar: "PRO EX 2005" S.R.L., SEC.BOTANICA Cuza-Voda bd. nr.21/1 of.12 Покупатель/получатель		c.f./ nr.TVA 1002600004948 / ф.к./ код НДС 0307216									
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия номер дата делегированный			4. Documente anexate PROCES VERBAL APRILIE 2026 Прилагаемые документы								
5. Punct încărcare MUN. CHISINAU, STR. INDUSTRIALA 65 Пункт погрузки		6. Punct descărcare MUN. CHISINAU, STR. DIMO 30 Пункт разгрузки		7. Redirijări Переадресовки							
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
LUCRARI DE AMENAJARE A TERITORIULUI	serv.	1	549109.83	549109.83	0	0,00	549109.83				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				549109.83	X	0,00	549109.83	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea: Manager in servicii pentru afaceri ANDREI MAMALIGA
Отпущен разрешил: _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 03.04.2026

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): Manager in servicii pentru afaceri ANDREI MAMALIGA
Сдал товары/активы (услуги) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 03.04.2026

L.Ș.

15. Primit mărfurile/activele intermediar (transportatorul): _____
Принял товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediar (transportatorul):: _____
Сдал товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: director DINU MUNTEANU
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена электронная подпись Покупателя 06.04.2026

18. Timpul de staționare a mijlocului de transport Время простоя транспортного средства				19. Ruta și distanța de transport, km Маршрут движения и расстояние перевозки, км	
Operația Операция	Ziua, luna, ora, minutele la День, месяц, час, минуты			Semnătura Подпись	
	Sosire Прибытия	Plecare Убытия	Staționare Простоя		
Încărcare Погрузка					
Descărcare Разгрузка					
20. Forma de plată Вид оплаты					
21. Mențiuni Отметки					
22. Calculul prestațiilor de transport Расчет транспортных услуг					
4. Documente anexate Прилагаемые документы					

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EBH000367503



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г

Data eliberării /data livrării 16.04.2026 / 15.04.2026 Дата выписки /дата поставки		număr: _____ номер		data: _____ дата							
9. Transportator S.C. "MEMILIT" S.R.L., Перевозчик SEC.CIOCANA Industriala nr.65		c.f./ nr.TVA 1003600046493 / ф.к./ код НДС 0204193									
1. Furnizor: S.C. "MEMILIT" S.R.L., SEC.CIOCANA Industriala nr.65 Cont MD90PR002251158204001498, PRCBMD22 Поставщик		c.f./ nr.TVA 1003600046493 / ф.к./ код НДС 0204193									
2. Cumpărător/beneficiar: COOP "COOPALIMENTATIE A URECOOP DIN STRASENI", OR.STRASENI Stefan cel Mare nr.117 Покупатель/получатель		c.f./ nr.TVA 1004600001206 / ф.к./ код НДС 8600039									
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия номер дата делегированный			4. Documente anexate PROCES VERBAL Прилагаемые документы P.V								
5. Punct încărcare MUN. CHISINAU, STR. INDUSTRIALA 65 Пункт погрузки		6. Punct descărcare MUN. STRASENI, STR.STEFAN Пункт разгрузки CEL MARE, 123		7. Redirijări Переадресовки							
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
LUCRARI DE AMENAJARE A TERITORIULUI	serv.	1	92927.07	92927.07	20	18585,42	111512,49				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				92927.07	X	18585,42	111512,49	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea: Director VASILE MAMALIGA
Отпуск разрешил: _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 16.04.2026

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): Director VASILE MAMALIGA
Сдал товары/активы (услуги) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 16.04.2026

L.Ș.

15. Primit mărfurile/activele intermediar (transportator): _____
Принял товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediar (transportator):: _____
Сдал товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărător/beneficiarul: contabil CONSTANTIN GLAVAN
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена электронная подпись Покупателя 21.04.2026

18. Timpul de staționare a mijlocului de transport Время простоя транспортного средства				19. Ruta și distanța de transport, km Маршрут движения и расстояние перевозки, км	
Operația Операция	Ziua, luna, ora, minutele la День, месяц, час, минуты			_____ _____ _____ _____ _____	
	Sosire Прибытия	Plecare Убытия	Staționare Простоя		
Încărcare Погрузка					
Descărcare Разгрузка					
20. Forma de plată Вид оплаты					
21. Mențiuni Отметки _____					
22. Calculul prestațiilor de transport Расчет транспортных услуг _____					
4. Documente anexate Прилагаемые документы					

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EBH000938217



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г

Data eliberării /data livrării 05.05.2026 / 05.05.2026 Дата выписки /дата поставки		număr: номер		data: дата							
9. Transportator S.C. "MEMILIT" S.R.L., Перевозчик SEC.CIOCANA Industriala nr.65		c.f./ nr.TVA 1003600046493 / ф.к./ код НДС 0204193									
1. Furnizor: S.C. "MEMILIT" S.R.L., SEC.CIOCANA Industriala nr.65 Cont MD22AG00000022517494341, AGRNMD2X887 Поставщик		c.f./ nr.TVA 1003600046493 / ф.к./ код НДС 0204193									
2. Cumpărător/beneficiar: COOP "COOPALIMENTATIE A URECOOP DIN STRASENI", OR.STRASENI Stefan cel Mare nr.117 Покупатель/получатель		c.f./ nr.TVA 1004600001206 / ф.к./ код НДС 8600039									
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul Доверенность серия номер дата делегированный			4. Documente anexate PROCES VERBAL Прилагаемые документы Proces Verbal								
5. Punct încărcare MUN. CHISINAU, STR. INDUSTRIALA 65 Пункт погрузки		6. Punct descărcare MUN. STRASENI, STR. SERHEI Пункт разгрузки LAZO 8		7. Redirișări Переадресовки							
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
LUCRARI DE AMENAJARE A TERITORIULUI	serv.	1	258093.04	258093,04	20	51618,61	309711,65				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				258093,04	X	51618,61	309711,65	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea: Director VASILE MAMALIGA
Отпуск разрешил: _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 05.05.2026

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): Director VASILE MAMALIGA
Сдал товары/активы (услуги) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 05.05.2026

L.Ș.

15. Primit mărfurile/activele intermediar (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediar (transportatorul)::
Сдал товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărător/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) contabil NATALIA SANDU
Покупатель/получатель _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена электронная подпись Покупателя 07.05.2026

18. Timpul de staționare a mijlocului de transport Время простоя транспортного средства				19. Ruta și distanța de transport, km Маршрут движения и расстояние перевозки, км	
Operația Операция	Ziua, luna, ora, minutele la День, месяц, час, минуты			Semnătura Подпись	
	Sosire Прибытия	Plecare Убытия	Staționare Простоя		
Încărcare Погрузка					
Descărcare Разгрузка					
20. Forma de plată Вид оплаты					
21. Mențiuni Отметки					
22. Calculul prestațiilor de transport Расчет транспортных услуг					
4. Documente anexate Прилагаемые документы					

Proces Verbal

a lucrărilor de amenajarea teritoriului din Straseni, str. Stefan cel Mare 123

al agentului economic **Intreprinderea Cooperatista Cooplimentatie a URECOOP din Straseni**

Aprilie 2026

mun. Chișinău

I. Materiale					
1	Pavaj 20x10x6cm gri	m2	136,80	195,00	26 676,00
2	Bordure 1000x200x80 Sur	buc	4,00	70,00	280,00
3	Rigola 1000x156x135	buc	3,00	650,00	1 950,00
4	Pietris 5/20, 20/40, h=10cm	tn	25,10	390,00	9 789,00
5	Nisip din reziduri, h=6cm	tn	16,70	190,00	3 173,00
6	Ciment m400	t	1,20	3 000,00	3 600,00
7	Capac + rama fonta	buc	3,00	1 850,00	5 550,00
8	Disc diamant	buc	2,00	450,00	900,00
9	Beton	m3	0,60	2 000,00	1 200,00
10	Nisip pentru rosturi	saci	25,00	15,00	375,00
Total materiale.					53 493,00
II. Servicii de transport					
1	Servicii de transport manipulator + basculanta	rute	5,00	2 250,00	11 250,00
2	Pregatirea stratului final din pietris (inclinarea profilarea si nivelarea)	m2	136,80	40,00	5 472,00
3	Compactarea terenului	m2	136,80	30,00	4 104,00
Total servicii de transport.					20 826,00
III. Manopera					
1	Montarea bordurelor	m.l	4,00	120,00	480,00
2	Montarea rigolelor	m.l	3,00	150,00	450,00
3	Montarea pe nivel capac canalizare	set	3,00	900,00	2 700,00
4	Pregatirea betonului in conditii de santier	m3	0,60	550,00	330,00
5	Instalarea pavajului pe amestec uscat nisip-ciment 6/1, h=6cm	m2	136,80	140,00	19 152,00
Total					23 112,00
<i>Contributiile de asigurari sociale 24%</i>					5 546,88
Total					28 658,88
<i>Cheltuieli de regie 5%</i>					1 432,94
Total					30 091,82
<i>Rentabilitate 3%</i>					902,75
Total					30 994,58
<i>TVA 20%</i>					6 198,92
Total manopera					37 193,49
Total Manopera + Materiale + transport					111 512,49
Total proces					111 512,49

Predat "Memilit" SRL

Primit "Intreprinderea Cooperatista
Cooplimentatie a URECOOP din
Straseni"

Proces verbal

a lucrărilor de amenajarea teritoriului din Straseni, str. Serghei Lazo 8

al agentului economic **Intreprindere Cooperatista Coopalimentatie a URECOOP Straseni**

Mai 2026

mun. Chișinău

I. Materiale					
1	Pavaj 20x10x6cm gri	m2	410,00	195,00	79 950,00
2	Pavaj 20x10x6cm Negru	m2	10,80	240,00	2 592,00
3	Bordure 1000x200x80 Sur	buc	48,00	70,00	3 360,00
4	Pietris 5/20, 20/40, h=6cm	tn	58,10	390,00	22 659,00
5	Nisip din reziduri, h=6cm	tn	53,60	190,00	10 184,00
6	Beton	m3	1,40	2 000,00	2 800,00
7	Ciment m400	t	4,20	3 000,00	12 600,00
8	Disc diamant	buc	3,00	450,00	1 350,00
9	Nisip pentru rosturi	saci	4,00	370,00	1 480,00
Total materiale.					136 975,00
II. Servicii de transport					
1	Servicii de transport manipulator + basculanta	rute	15,00	2 250,00	33 750,00
2	Pregatirea stratului final din pietris (inclinarea profilarea si nivelarea)	m2	420,00	40,00	16 800,00
3	Servicii de transport evacuarea tehnicii	rute	2,00	1 800,00	3 600,00
4	Compactarea terenului	m2	420,00	30,00	12 600,00
Total servicii de transport.					66 750,00
III. Manopera					
1	Montarea bordurelor	m.l	47,00	120,00	5 640,00
2	Pregatirea betonului in conditii de santier	m3	1,40	550,00	770,00
3	Montarea cos acumulare apa	set	1,00	650,00	650,00
4	Instalarea pavajului pe amestec uscat nisip-ciment 6/1, h=6cm	m2	420,00	140,00	58 800,00
Total					65 860,00
<i>Contributiile de asigurari sociale 24%</i>					15 806,40
Total					81 666,40
<i>Cheltuieli de regie 5%</i>					4 083,32
Total					85 749,72
<i>Rentabilitate 3%</i>					2 572,49
Total					88 322,21
<i>TVA 20%</i>					17 664,44
Total manopera					105 986,65
Total Manopera + Materiale + transport					309 711,65
Total oferta					309 711,65

Predat "Memilit" SRL

Primit "Intreprindere Cooperatista
Coopalimentatie a URECOOP Straseni"

Digitally signed by Mamaliga Victor
Date: 2026.05.05 16:18:26 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Proces Verbal

a lucrărilor de amenajarea teritoriului din str. Dimo 30
al agentului economic PRO EX 2005 SRL

03 Aprilie 2026

mun. Chișinău

I. Materiale					
1	Bordure 1000x300x150	buc	400,00	130,00	52 000,00
2	Bordure 1000x200x80	buc	28,00	65,00	1 820,00
3	Pavaj 20x10x6 Sur	m2	878,00	186,00	163 308,00
4	Pavaj 20x10x4.3Sur	m2	22,80	165,00	3 762,00
5	Pietris h=15cm	tn	160,87	390,00	62 739,30
6	Nisip din reziduri h=6cm (transport inclus)	tn	115,10	190,00	21 869,00
7	Ciment m400	tn	9,60	2 750,00	26 400,00
8	Nisip pentru rosturi	tn	4,00	450,00	1 800,00
9	Disc dimant	buc	5,00	450,00	2 250,00
10	Nisip	tn	20,10	300,00	6 030,00
11	Ciment	tn	32,00	2 750,00	88 000,00
12	Pietris h=15cm	tn	100,00	390,00	39 000,00
Total materiale.					468 978,30
II. Servicii de transport					
1	Servicii de transport manipulator	rute	19,00	1 000,00	19 000,00
2	Servicii de transport basculanta 25t	rute	7,00	1 000,00	7 000,00
3	Servicii de compactare	ore	10,00	650,00	6 500,00
4	Servicii de excavare	ore	10,00	650,00	6 500,00
Total servicii de transport.					39 000,00
III. Manopera					
1	Montarea bordurelor 1000x300x150	m.l	400,00	90,00	36 000,00
2	Montarea bordurelor 1000x200x80	m.l	28,00	85,00	2 380,00
3	Instalarea pavajului 20x10x4.3 pe amestec uscat nisip-ciment	m2	22,80	85,00	1 938,00
4	Instalarea pavajului 20x10x6 pe amestec uscat nisip-ciment	m2	878,00	90,00	79 020,00
Total					119 338,00
<i>Asigurari sociale 24%</i>					28 641,12
Total					147 979,12
<i>Cheltuieli de regie 1%</i>					1 479,79
Total					149 458,91
<i>Rentabilitate 1%</i>					1 494,59
Total manopera					150 953,50
Total Manopera + Materiale + transport					658 931,80
Total proces					658 931,80
Total proces fara TVA20%					549 109,83



Primit PRO EX 2005 SRL



Proces verbal
 a lucrărilor de amenajarea a teritoriului
 al agentului economic Actual Invest SRL

Decembrie 2024

mun. Chișinău

I. Materiale					
1	Pietris 5:20, 20:40 (transport inclus)	tn	148,72	375,00	55 770,00
2	Nisip amenajare (transport inclus)	tn	80,54	180,00	14 497,20
3	Pavaj vibropresat Bruc 4.5cm Sur	m2	365,00	160,00	58 400,00
4	Pavaj vibropresat Bruc 4.5cm Negru	m2	82,00	170,00	13 940,00
5	Pavaj vibropresat Bruc 4.5cm Color Mix	m2	242,00	220,00	53 240,00
6	Bordura 1000x200x100	buc	144,00	75,00	10 800,00
7	Bordura 1000x300x150	buc	94,00	110,00	10 340,00
8	Beton M-12,5	m3	9,06	1 650,00	14 949,00
9	Ciment în saci	tn	7,40	2 625,00	19 425,00
10	Nisip quart pentru rosturi	sac	21,00	90,00	1 890,00
11	Nisip pentru rosturi	tn	1,00	380,00	380,00
12	Capac Beton d=70cm	buc	4,00	300,00	1 200,00
13	Disc diamant	buc	3,00	600,00	1 800,00
Total materiale					256 631,20
II. Servicii					
1	Lucrari de terasament (excavarea, încărcarea solului, compactarea terenului)	m2	700,00	18,50	12 950,00
2	Lucrari de pregătirea platformei cu pietris (inclinarea, profilarea, compactarea, egalizarea)	m2	700,00	27,50	19 250,00
3	Evacuarea pamintului pe santier(basculanta)	ore	13,00	600,00	7 800,00
4	Lucrari de excavare	rute	15,00	600,00	9 000,00
5	Servicii de transport cu manipulator	rute	12,00	1 450,00	17 400,00
Total servicii					66 400,00
III. Manopera					
1	Montarea bordurelor de trotuare	m.l	143,00	140,00	20 020,00
2	Montarea bordurelor de drum	m.l	94,00	165,00	15 510,00
3	Instalarea pavajului pe amestec uscat nisip-ciment 6:1, cu pregătirea terenului cu pietris.	m2	686,00	170,00	116 620,00
4	Montarea pe nival a capac de canalizare	buc	3,00	850,00	2 550,00
Total manopera					154 700,00
Total manopera + servicii + materiale					477 731,20
Total proces					477 731,20



Proces verbal
 a lucrărilor de amenajarea a teritoriului
 al agentului economic Actual Invest SRL

Noiembrie 2024

mun. Chişinău

I. Materiale					
1	Pietris 5:20, 20:40 (transport inclus)	tn	269,70	375,00	101 137,50
2	Nisip amenajare (transport inclus)	tn	96,00	180,00	17 280,00
3	Pavaj vibropresat 20x10x6cm Sur	m2	635,00	185,00	117 475,00
4	Bordura 1000x300x150	buc	223,00	110,00	24 530,00
5	Beton M-12,5	m3	12,30	1 650,00	20 295,00
6	Ciment în saci	tn	8,80	2 625,00	23 100,00
7	Nisip pentru rosturi	tn	2,50	380,00	950,00
8	Capac Beton d=70cm	buc	6,00	300,00	1 800,00
9	Disc diamant	buc	4,00	600,00	2 400,00
Total materiale					308 967,50
II. Servicii					
1	Lucrari de terasament (excavarea, încărcarea solului, compactarea terenului)	m2	702,00	37,00	25 974,00
2	Lucrari de pregătirea platformei cu pietris (inclinarea, profilarea, compactarea, egalizarea)	m2	702,00	55,00	38 610,00
3	Evacuarea pamintului pe santier (13t)	rute	21,00	400,00	8 400,00
4	Lucrari de excavare	rute	8,00	600,00	4 800,00
5	Servicii de transport cu manipulator	rute	12,00	1 450,00	17 400,00
Total servicii					95 184,00
III. Manopera					
1	Montarea bordurelor de drum	m.l	223,00	165,00	36 795,00
2	Instalarea pavajului pe amestec uscat nisip-ciment 6:1, cu pregătirea terenului cu pietris.	m2	627,50	170,00	106 675,00
3	Demontarea fintinelor de canalizare	bbuc	7,00	150,00	1 050,00
4	Montarea pe nival a capac de canalizare	buc	7,00	850,00	5 950,00
Total manopera					150 470,00
Total manopera + servicii + materiale					554 621,50
Total proces					554 621,50



Predat Memilit" SRL

Primit "Actual Invest" SRL



SC Memilit SRL

MD-2037

c.f 1003600046493 cod TVA 0204193

Adresa juridică: mun.Chişinău str.Industrială 65

ProCreditBank SA Chişinău SWIFT: PRCBMD22

Adresa postală: mun.Chişinău str.Industrială 65

IBAN: MD90PR002251158204001498

+373 22 843 004

office@memilit.md



www.memilit.md / www.pavaj.md

Proces Verbal de executare

a lucrărilor de amenajarea teritoriului din str. Petricani 17/22

05 Noiembrie 2025

mun. Chişinău

I. Materiale					
1	Bordura vibropresata 100x30x15	m.l	22,00	100,00	2.200,00
2	Bordure 100x20x10	m.l	21,00	65,00	1.365,00
3	Placa vibropresata 20x10x8	m2	226,00	190,00	42.940,00
4	Pietris 5/20, 20/40, 40/70	tn	64,10	340,00	21.794,00
5	Ciment in saci m400 transport inclus	tn	3,73	2.625,00	9.799,13
6	Nisip cernut p/u rosturi	tn	1,00	300,00	300,00
7	Capac din beton	buc	1,00	450,00	450,00
8	Rigola 100x160x160 fonta	buc	3,00	1.750,00	5.250,00
9	Disc diamant	buc	2,00	420,00	840,00
Total materiale.					84.938,13
II. Servicii de transport					
1	Servicii de transport basculanta, manipulator	rute	10,00	900,00	9.000,00
2	Servicii cu tehnica-excavator, compactor	ore	20,00	490,00	9.800,00
Total servicii de transport.					18.800,00
III. Manopera					
1	Montarea bordurelor 1000x200x80 sur	m.l	43,00	68,00	2.924,00
2	Instalarea pavajului pe amestec uscat nisip-ciment	m2	226,00	90,65	20.485,86
Total manopera					23.409,86
Total Manopera + Materiale + transport					127.148,00
Total oferta					127.148,00

Executor, predat

Beneficiar, primit

"Memilit" SRL, c.f 1003600046493

"ANAVIT INVEST" SRL, c.f. 1020600003363

Lucrările au fost executate integral, în conformitate cu clauzele contractuale, iar Beneficiarul a verificat și a primit lucrările, la care nu are nici o pretenție.

Digitally signed by Botca Ana
Date: 2025.11.05 15:20:43 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Proces Verbal

a lucrărilor de amenajarea teritoriului din or.Ialoveni
al agentului economic Catalina Trading SRL

Februarie 2025

mun. Chișinău

I. Materiale					
1	Bordure 1000x200x80 Sur	buc	40,00	63,00	2 520,00
2	Bordure 1000x200x80 Negru	buc	40,00	73,00	2 920,00
3	Ulluc adinc 50x16	buc	6,00	110,00	660,00
4	Grila zincata	buc	6,00	110,00	660,00
5	Pietris	tn	16,67	400,00	6 668,00
6	Nisip din reziduri	tn	77,04	195,00	15 022,80
7	Ciment	tn	6,25	2 650,00	16 562,50
8	Disc diamant	buc	4,00	350,00	1 400,00
9	Beton	m3	6,00	1 550,00	9 300,00
10	Capac polimer	buc	1,00	850,00	850,00
11	Capac + rama din fonta	buc	1,00	1 450,00	1 450,00
12	Inel din beton	buc	1,00	850,00	850,00
13	Capac din beton	buc	1,00	640,00	640,00
14	Fund din beton	buc	1,00	640,00	640,00
15	Complect Rigola 1000x90x90	buc	39,00	160,00	6 240,00
Total materiale.					66 383,30
II. Servicii de transport					
1	Servicii de transport	rute	6,00	1 500,00	9 000,00
Total servicii de transport.					9 000,00
III. Manopera					
1	Montarea bordurelor 1000x200x80 sur	m.l	40,00	85,00	3 400,00
2	Montarea bordurelor 1000x200x80 color	m.l	40,00	85,00	3 400,00
3	Montarea uluc de scurjee	m.l	3,00	85,00	255,00
4	Montarea pe nivel capac fonta si polimer	buc	3,00	700,00	2 100,00
5	Montarea inel canalizare	set	1,00	2 000,00	2 000,00
6	Instalarea pavajului pe amestec uscat nisip-ciment	m2	320,00	150,00	48 000,00
Total					59 155,00
<i>Asigurari sociale 24%</i>					<i>14 197,20</i>
Total					73 352,20
<i>Cheltuieli de regie 5%</i>					<i>3 667,61</i>
Total					77 019,81
<i>Rentabilitate 3%</i>					<i>2 310,59</i>
Total					79 330,40
<i>TVA 20%</i>					<i>15 866,08</i>
Total manopera					95 196,49
Total Manopera + Materiale + transport					170 579,79
Total P.V.					170 579,79

Predat "Memilit" SRL

Primit "Catalina Trading" SRL



Proces Verbal

a lucrărilor de amenajarea teritoriului din or.Ialoveni
al agentului economic Catalina Trading SRL


24 Decembrie 2024

mun. Chișinău

I. Materiale					
1	Pavaj vibropresat 200x100x60 mm sur	m2	170,00	190,00	32 300,00
2	Pavaj vibropresat 200x100x60 mm Granit	m2	3,00	285,00	855,00
3	Bordure 1000x300x150	m.l	60,00	115,00	6 900,00
4	Bordure 1000x200x80 Negru	buc	120,00	73,00	8 760,00
5	Nisip din reziduri h=6cm	tn	39,40	195,00	7 683,00
6	Nisip (instalarea pe beton)	tn	15,00	300,00	4 500,00
7	Ciment M400 Lafarge 1:7 cu nisip	tn	3,60	2 625,00	9 450,00
8	Disc diamant	buc	4,00	350,00	1 400,00
9	Beton pentru bordure	m3	6,54	1 550,00	10 137,00
10	Nisip quart pentru rosturi	saci	50,00	80,00	4 000,00
Total materiale.					85 985,00
II. Servicii de transport					
1	Servicii de transport Basculanta/Manipulator	rute	7,00	1 500,00	10 500,00
2	Servicii de evacuarea stratului vechi de amestecat nisip-ciment h=7cm =50t (La baza)	rute	4,00	1 500,00	6 000,00
3	Servicii de evacuarea stratului vechi de amestecat nisip-ciment (in Ialoveni)	rute	4,50	1 000,00	4 500,00
4	Servicii de excavare	ore	18,00	600,00	10 800,00
5	Servicii de compactare cu compactor	ore	8,00	450,00	3 600,00
Total servicii de transport.					35 400,00
III. Manopera					
1	Montarea bordurelor 1000x300x150	buc	60,00	120,00	7 200,00
2	Montarea bordurelor 1000x200x80 sur	m.l	120,00	85,00	10 200,00
3	Instalarea pavajului pe amestec uscat nisip-ciment	m2	173,00	150,00	25 950,00
Total					43 350,00
Asigurari sociale 24%					10 404,00
Total					53 754,00
Cheltuieli de regie 5%					2 687,70
Total					56 441,70
Rentabilitate 3%					1 693,25
Total					58 134,95
TVA 20%					11 626,99
Total manopera					69 761,94
Total Manopera + Materiale + transport					191 146,94
Total oferta					191 146,94

Predat "Memilit" SRL

Primit "Catalina Trading" SRL



SC Memilit SRL

MD-2037

c.f 1003600046493 cod TVA 0204193

Adresa juridică: mun.Chișinău str.Industrială 65

ProCreditBank SA Chișinău SWIFT: PRCBMD22

Adresa poștală: mun.Chișinău str.Industrială 65

IBAN: MD90PRO02251158024001498

☎ +373 22 843 004

✉ office@memilit.md

MEMILIT

www.memilit.md / www.pavaj.md

Proces Verbal

a lucrărilor de amenajarea teritoriului din str. Petricani 17/22

31 Octombrie 2025

mun. Chișinău

I. Materiale					
1	Bordura vibropresata 100x30x15	m.l	22,00	100,00	2.200,00
2	Bordure 100x20x10	m.l	21,00	65,00	1.365,00
3	Placa vibropresata 20x10x8	m2	226,00	190,00	42.940,00
4	Pietris 5/20, 20/40, 40/70	tn	64,10	340,00	21.794,00
5	Ciment in saci m400 transport inclus	tn	4,40	2.625,00	11.550,00
6	Nisip cernut p/u rosturi	tn	1,00	300,00	300,00
7	Capac din beton	buc	1,00	450,00	450,00
8	Rigola 100x160x160 fonta	buc	2,00	1.750,00	3.500,00
9	Disc diamant	buc	2,00	420,00	840,00
Total materiale.					84.939,00
II. Servicii de transport					
1	Servicii de transport basculanta, manipulator	rute	10,00	900,00	9.000,00
2	Servicii cu tehnica-excavator, compactor	ore	20,00	490,00	9.800,00
Total servicii de transport.					18.800,00
III. Manopera					
1	Montarea bordurelor 1000x200x80 sur	m.l	43,00	68,00	2.924,00
2	Instalarea pavajului pe amestec uscat nisip-ciment	m2	226,00	90,64	20.485,00
Total manopera					23.409,00
Total Manopera + Materiale + transport					127.148,00
Total oferta					127.148,00

Executor, predat

"Memilit" SRL

Beneficiar, primit

"CMD PRO" SRL

Lucrările au fost executate integral, în conformitate cu clauzele contractuale, iar Beneficiarul a verificat și a primit lucrările, la care nu are nici o pretenție.

Digitally signed by Mamaliga Vasile
Date: 2025.10.31 16:58:34 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



SC Memilit SRL

MD-2037

Adresa juridică: mun.Chișinău str.Industrială 65

Adresa poștală: mun.Chișinău str.Industrială 65

+373 22 843 004

office@memilit.md



c.f 1003600046493 cod TVA 0204193

ProCreditBank SA Chișinău SWIFT: PRCBMD22

IBAN: MD90PR002251158024001498

www.memilit.md / www.pavaj.md

Proces Verbal

a lucrărilor de amenajarea teritoriului din mun. Chisinau, str. Bacioii Noi nr. 14/5

agentul economic Promilton SRL

21 octombrie 2024

Mun. Chișinău

I. Materiale

1	Bordura 1000x300x150mm	buc	316.00	90.0	28,440.00
2	Bardura 1000x200x80mm	buc	330.00	55.0	18,150.00
3	Beton	m3	27.23	1,550.0	42,206.50
4	Pavaj Vibropresat 200x100x43mm Sur	m2	927.00	125.00	115,875.00
5	Pavaj Vibropresat 200x100x60mm Sur	m2	1116.00	155.00	172,980.00
6	Pietris 40:70, 20:40, 5:20 h=150mm (pentru pavaj de 43mm) - inclusiv transport	t	232.12	345.00	80,081.40
7	Pietris 40:70, 20:40, 5:20 h=200mm (pentru pavaj de 60mm) - inclusiv transport	t	393.60	345.00	135,792.00
8	Pietris 40:20, 5:20, h=28-30cm, Teren de joaca 170m2	t	86.80	345.00	29,946.00
9	Nisip amenajare - inclusiv transport	t	240.00	180.00	43,200.00
10	Ciment Lafarge m400	t	21.00	2,600.00	54,600.00
11	Nisip pentru rosturi	t	15.00	350.00	5,250.00
12	Disc diamant	buc	9.00	550.00	4,950.00
13	Uluc 600x300x165	buc	38.00	250.00	9,500.00
14	Grija Beton 400x300 h80mm	buc	57.00	45.00	2,565.00

Total materiale:

743,535.90

II. Servicii de transport si mecanisme

1	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator, depozitarea surplusului de pamint pe santier cu compactarea terenului	m2	2630.00	15.00	39,450.00
2	Lucrari de pregatire a platformei cu pietris (inclinarea, profilarea, compactarea, egalizarea)	m2	2630.00	45.00	118,350.00
3	Servicii de transport cu manipulatorul (pavaj, bordure, ciment)	rute	44.00	960.00	42,240.00
4	Incarcarea si Transportarea pamintului la distanta 15km	m3	450.00	150.00	67,500.00
5	Servicii de lucrari cu excavatorulu	ore	10.00	600.00	6,000.00
6	Sapatura mecanica, astupat si compactat pentru retelele electrice	m.l	195.00	100.00	19,500.00
7	Sapatura mecanica pentru irigare cu compactare.	m.l	40.00	100.00	4,000.00

Total servicii:

297,040.00

SC Memilit SRL MD-2037
Adresa juridică: mun.Chîșinău str.Industrială 65
Adresa poștală: mun.Chîșinău str.Industrială 65
☎ +373 22 843 004 ✉ office@memilit.md



c.f 1003600046493 cod TVA 0204193
ProCreditBank SA Chișinău SWIFT: PRCBMD22
IBAN: MD90PR002251158024001498
🌐 www.memilit.md / www.pavaj.md

III. Manopera

1	Montarea bordurelor 1000x300x150mm	m.l	310.00	155.00	48,050.00
2	Montarea bordurelor 1000x200x80mm	m.l	320.00	120.00	38,400.00
3	Montarea capacelor la fintinele de canalizare pe nivel	buc	8.00	750.00	6,000.00
4	Instalarea pavajului vibropresat 200x100x43mm pe amestec uscat nisip-ciment 6/1	m2	2015.00	160.00	322,400.00
5	Montarea tevei de scurgere cu conectarea in fintina	m.l	6.00	150.00	900.00
6	Pregatirea si compactarea stratului final la teren de joaca	m2	170.00	50.00	8,500.00
7	Montarea uluc de scurgere	m.l	28.35	155.00	4,394.25
Total manopera:				428,644.25	
Contributii Sociale 24%, Cheltuieli de regie 10%, Rentabilitatea 3%, TVA 20%					
Total manopera + materiale + transport				1,469,220.15	
Total pe proces verbal				1,469,220.15	

Predat "Memilit" SRL

Primit "Promilton" SRL

Digitally signed by Mamaliga Victor
Date: 2024.10.25 13:38:23 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Proces Verbal nr.01/11

a lucrărilor de amenajarea teritoriului cu pavaj din str. Otovasca nr. 27
pentru Scoala Profesionala nr.10

18 Noiembrie 2024

mun. Chișinău

I. Materiale					
1	Pietris 5:20	tn	4,00	390,00	1 560,00
2	Nisip din reziduri	tn	28,00	190,00	5 320,00
3	Ciment in saci M400 Lafarge	tn	2,48	2 625,00	6 510,00
4	Nisip pentru rosturi	saci	35,00	15,00	525,00
5	Placa vibropresata 200x100x43 mm sur	m2	72,00	144,00	10 368,00
6	Placa vibropresata 200x100x43 mm rosu	m2	215,00	154,00	33 110,00
7	Placa vibropresata 200x100x60 mm sur (Teren 6m x 4m=24m2)	m2	6,00	180,00	1 080,00
8	Placa vibropresata 200x100x60 mm rosu	m2	18,00	190,00	3 420,00
9	Beton	m3	1,55	1 800,00	2 790,00
10	Disc diamant	buc	3,00	440,00	1 320,00
Total materiale					66 003,00
II. Servicii					
1	Servicii de transport basculanta/manipulator	rute	6,00	1 175,00	7 050,00
2	Servicii de transport 6t	rute	1,00	700,00	700,00
Total servicii					7 750,00
III. Manopera					
1	Dezbaterea asfaltului pentru montarea	m.l	15,00	80,00	1 200,00
2	Pregatirea betonului in conditii de santier	m3	1,55	450,00	697,50
3	Turnarea stratului de beton pe perimetru	m.l	50,00	50,00	2 500,00
4	Demontarea si montarea capac canalizare pe nivel	buc	1,00	900,00	900,00
5	Instalarea pavajului pe amestec uscat nisip-ciment, 6:1 (h=6cm)	m2	311,00	130,00	40 430,00
Total					45 727,50
Asigurari sociale 24%					10 974,60
Total					56 702,10
Cheltuieli de regie 5%					2 835,11
Total					59 537,21
Rentabilitate 1%					595,37
Total					60 132,58
TVA 20%					12 026,52
Total manopera					72 159,09
Total manopera + servicii + materiale					145 912,09
Total Proces Verbal					145 912,09

Predat "Memilit" SRL

Primit "Scoala Profesionala nr.10" SRL

Digitally signed by Mamaliga Vasile
Date: 2024.11.18 10:08:49 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Proces Verbal din 28.08.2025
 a lucrărilor de amenajarea teritoriului cu pavaj din str. Otovasca nr. 27
 pentru Scoala Profesionala nr.10

28 August 2025

mun. Chișinău

I. Materiale					
1	Bordure 1000x200x80 Sur	buc	93,00	67,00	6 231,00
2	Pavaj 20x10x4.3 sur (în fața cladirii)	m2	15,20	157,00	2 386,40
3	Pietris 5:20 6-8cm	tn	32,30	400,00	12 920,00
4	Nisip din reziduri	tn	31,00	195,00	6 045,00
5	Ciment in saci M400	tn	1,76	2 750,00	4 840,00
6	Nisip pentru rosturi	tn	1,00	450,00	450,00
7	Beton	m3	3,24	1 800,00	5 832,00
8	Disc diamant	buc	2,00	440,00	880,00
Total materiale					39 584,40
III. Manopera					
1	Compactarea terenului	m2	135,00	25,00	3 375,00
2	Montarea bordurelor	m.l	76,00	100,00	7 600,00
3	Dezbaterea betonului	set	1,00	1 500,00	1 500,00
4	Pregatirea stratului final inclinarea si profilarea terenului	m2	329,00	15,00	4 935,00
5	Pregatirea betonului in conditii de santier	m3	3,24	450,00	1 458,00
6	Turnarea stratului de beton pe perimetru	m.l	50,00	80,00	4 000,00
7	Instalarea pavajului pe amestec uscat nisip-ciment, 6:1 (h=6cm)	m2	329,00	135,00	44 415,00
Total					67 283,00
Asigurari sociale 24%					16 147,92
Total					83 430,92
Cheltuieli de regie 5%					4 171,55
Total					87 602,47
Rentabilitate 1%					876,02
Total					88 478,49
TVA 20%					17 695,70
Total manopera					106 174,19
Total manopera + materiale					145 758,59
Total proces verbal					145 758,59

Predat "Memilit" SRL

Primit "Scoala Profesionala nr.10"

Digitally signed by Mamaliga Victor
 Date: 2025.08.28 12:34:32 EEST
 Reason: MoldSign Signature
 Location: Moldova



Stefan S. Iobu
 28.08.2025

MOLDOVA EUROPEANĂ



Proces Verbal


pentru lucrări de amenajare a teritoriului
al agentului economic Silmax Exim SRL

august 2025

mun. Chișinău

I. Materiale					
1	Pietris 40:70, 20:40, 5:20	tn	509,09	222,00	113 017,98
2	Nisip din reziduri h=6cm	tn	190,50	70,00	13 335,00
3	Uluc + grila	comp	72,00	50,00	3 600,00
4	Ciment M400	tn	26,40	2 250,00	59 400,00
5	Placa vibropresata 60mm	m2	710,00	120,00	85 200,00
6	Placa vibropresata 45mm	m2	225,00	88,00	19 800,00
7	Bordure 1000x300x150	buc	296,00	79,90	23 650,40
8	Bordure 1000x200x100	buc	28,00	40,10	1 122,80
9	Capac din fonta	buc	1,00	1 350,00	1 350,00
10	Capac din beton	buc	1,00	455,00	455,00
11	Disc Diamant	buc	3,00	200,00	600,00
12	Nisip	tn	21,00	200,00	4 200,00
Total materiale					325 731,18
III. Manopera					
1	Instalarea bordurelor 1000x300x150	m.l	270,00	60,00	16 200,00
2	Instalarea bordurelor 1000x200x80	m.l	26,00	40,00	1 040,00
3	Lucrari de pavare cu dale din beton (H=60mm) pe amestec uscat nisip-ciment h=60mm	m2	950,50	60,00	57 030,00
Total manopera					74 270,00
Total manopera + servicii + materiale					400 000,00
Total P.V.					400 000,00

Predat "Memilit" SRL



Primit "Silmax" SRL



SC Memilit SRL

MD-2037

c.f 1003600046493 cod TVA 0204193

Adresa juridică: mun.Chișinău str.Industrială 65

ProCreditBank SA Chișinău SWIFT: PRCBMD22

Adresa poștală: mun.Chișinău str.Industrială 65.

IBAN: MD90PR002251158024001498

☎ +373 22 843 004 ✉ office@memilit.md



www.memilit.md / www.pavaj.md

Proces Verbal

a lucrărilor de amenajarea teritoriului
al agentului economic Teh-OS Comert SRL

Iulie 2025

mun. Chișinău

I. Materiale					
1	Placa Bruc II sur	m2	201,60	180,00	36 288,00
2	Bordura 1000x200x100 sur	m.l	184,00	70,00	12 880,00
3	Pietris 0/40, 20/40	tn	53,00	420,00	22 260,00
4	Pietris 5/20	tn	55,50	420,00	23 310,00
5	Nisip pentru rosturi	tn	1,60	420,00	672,00
6	Nisip amenajare	tn	129,70	200,00	25 940,00
7	Ciment	tn	20,00	2 850,00	57 000,00
8	Inel beton	buc	5,00	1 350,00	6 750,00
9	Capac beton	buc	1,00	1 350,00	1 350,00
10	Disc diamant segment	buc	8,00	202,00	1 615,00
11	Disc diamant d230	buc	1,00	700,00	700,00
Total materiale.					188 765,00
III. Manopera					
1	Montarea bordurelor 1000x200x100	m.l	183,00	70,00	12 810,00
2	Instalarea pavajului pe amestec uscat ciment-nisip	m2	200,00	100,00	20 000,00
Total manopera					32 810,00
Total Manopera + Materiale					221 575,00
Total proces					221 575,00


Predat "Memilit" SRL

Primit "Teh-OS Comert" SRL

Digitally signed by Mamaliga Victor
Date: 2025.07.03 13:05:22 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



MOLDOVA EUROPEANĂ



Proces Verbal

a lucrărilor de amenajarea teritoriului din str. Uzinelor 239
al agentului economic Totalrent - Auto SRL

Octombrie 2025

mun. Chișinău

I. Materiale					
1	Pavaj vibropresat 200x100x60 mm sur	m2	1071,50	205,00	219 657,50
2	Pietris 20:40, 5:20. h=15cm	tn	252,31	390,00	98 400,90
3	Nisip din reziduri h=6cm	tn	139,00	180,00	25 020,00
4	Ciment M400 Lafarge	tn	9,56	2 650,00	25 334,00
5	Disc diamant	buc	5,00	550,00	2 750,00
6	Nisip pentru rosturi	tn	6,00	380,00	2 280,00
7	Bordure 1000x200x80	buc	49,00	70,00	3 430,00
8	Bordure 1000x300x150	buc	32,00	140,00	4 480,00
9	Capac cu rama din fonta	buc	4,00	1 850,00	7 400,00
10	Beton pentru bordure	m3	3,40	1 500,00	5 100,00
Total materiale.					393 852,40
II. Servicii de transport					
1	Servicii de transport Manipulatorul / basculanta 12t /' 25t	rute	45,00	900,00	40 500,00
2	Servicii de compactare cu compactor 5t	ore	25,00	650,00	16 250,00
3	Servicii de evacuare a deeurilor 4 rute x 6t / 4 rute x 12t	rute	6,00	900,00	5 400,00
4	Servicii de excavare	ore	34,00	650,00	22 100,00
5	Servicii de evacuare a compactorului	rute	2,00	650,00	1 300,00
Total servicii de transport.					85 550,00
III. Manopera					
1	Pregătirea stratului final	m2	1090,00	25,00	27 250,00
2	Demontarea bordurelor de drum	m.l	19,00	55,00	1 045,00
3	Pregătirea betonului in conditii de santier	m3	3,40	350,00	1 190,00
4	Montarea capac canalizare pe nivel	buc	4,00	800,00	3 200,00
5	Montarea bordurelor 1000x200x80	m.l	49,00	100,00	4 900,00
6	Montarea bordurelor 1000x300x150	m.l	32,00	110,00	3 520,00
7	Instalarea pavajului pe amestec uscat nisip-ciment	m2	1070,00	135,00	144 450,00
Total					185 555,00
Total Manopera + Materiale + transport					664 957,40
Total oferta					664 957,40

Predat "Memilit" SRL

Primit "Totalrent-Auto" SRL

