
 

  
 

Cerințe pentru proiectarea obiectivului (repetat) ”Reabilitarea str.Sofia din mun.Bălți”  

 

 

1. Introducere 

Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un 

anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol trebuie interpretată ca 

fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către proiectant că aceasta trebuia 

menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului. 

Orice anexă, aferentă vreunui capitol din prezentul Caiet de Sarcini, reprezintă parte integrantă 

a acelui capitol și implicit a Documentației de atribuire. 

În cadrul acestui document, pentru ușurința exprimării vor fi folosiți termenii de Proiectant și 

Contractant care vor avea același înțeles.  

Orice posibilă denumire de marcă, de fabrică sau comerț, origine, sursă, producție, procedeu 

special, brevet de invenție, licență de fabricație etc. menționate în caietul de sarcini sau în anexele 

acestuia va fi citit “sau echivalent / similar”. 

 

2. Contextul realizării achiziției 

Pentru o informare clară și corectă a participanților la această procedură, precum și pentru 

stabilirea contextului necesar aplicării raționamentelor profesionale pe perioada derulării 

Contractului, în special, dar fără a se limita la aspecte ce țin de determinarea naturii generale a 

Contractului, în cadrul acestui capitol, Autoritatea Contractantă prezintă contextul achiziției, 

context care a determinat stabilirea obiectivelor principale urmărite de Autoritatea Contractantă la 

realizarea acestei achiziţii, stabilirea obiectului principal al Contractului şi a principalelor cerinţe 

de calitate şi performanţă. 

2.1. Informații despre Autoritatea Contractantă 

Nr. Informație Detaliere 

1 
Autoritatea contractantă:  

Adresa: 

Primăria municipiul Bălți 

piata Independentei, nr. 1 

2 Misiune  ”Reabilitarea str. Sofia din mun.Bălți” 

 

2.2. Informații despre contextul care a determinat achiziționarea serviciilor 

La momentul redactarii prezentului caiet de sarcini, strada Sofia din mun. Bălți, se află într-o 

stare avansat de degradare, prezentând numeroase fisuri si gropi pe suprafata acesteia. Strada are 

o lungime de aproximativ 800 ml. La un capăt se intersectează cu str. Feroviarilor, iar la celălalt 

capăt cu centura municipiului Bălti (soseaua R6). 

 

Anexa nr. 21 

la Documentația standard nr.115 

din 15 septembrie 2021 

 

CAIET DE SARCINI 



2.3. Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea Contractantă 

Beneficiile anticipate de către Autoritatea Contractantă, includ dar nu se limitează la aspecte 

precum: 

- Reabilitarea integrala a străzii; 

- Realizarea de trotuare pe ambele părti ale drumului; 

- Asigurarea scurgerii apelor; 

- Realizarea de locuri de parcare acolo unde permite spatiul si configuratia strazii; 

- Refacerea semnalizarii orizontale si verticale.  

 

3. Descrierea serviciilor solicitate 

3.1. Serviciile solicitate: activitățile ce vor fi realizate: 

Serviciile solicitate sunt: 

P1. Studii de teren 

P2. Expertiza tehnică 

P3. Studiu de fezabilitate 

P4. Documentații pentru obținerea avizelor si acordurilor  

P5. Documentație pentru obținerea autorizației de construire 

P6. Proiect tehnic 

P7. Verificare proiect  

Toate activitățile trebuie realizate cu respectarea legislației și a reglementarilor tehnice în vigoare, 

aplicabile specificului obiectivului de investiții. 

 

3.2. Atribuțiile și responsabilitățile Părților 

Contractantul este responsabil pentru îndeplinirea următoarelor atribuții: 

a. Realizarea activităților  în cadrul Contractului în conformitate cu cerințele legislație aplicabile 

specificului obiectivului de investiție pentru care se solicită realizarea documentațiilor 

tehnico-ecomomice, a reglementărilor tehnice în vigoare aplicabile  specificului obiectivului 

de investiție și a prevederilor prezentului  Caiet de Sarcini; 

b. Realizarea tuturor planurilor de lucru  pentru derularea activităților în cadrul Contractului în 

conformitate cu cerințele din Caietul de sarcini 

c. Punerea la dispoziția Autorității Contractante în timp util a tuturor documentelor. 

d. Actualizarea calculelor, desenelor și specificațiilor pentru a reflecta toate revizuirile, inclusiv 

toate cerințele și informațiile furnizate de terțe părți (autorități, subcontractori etc.) 

e. Transmiterea către Autoritatea Contractantă spre revizuire și aprobare a documentelor 

solicitate. De asemenea, orice modificare a acestora trebuie aprobată de către Autoritatea 

Contractantă 

f. Prezentarea documentațiilor tehnice și a rapoartelor în formatul/formatele care să respecte 

cerințele stabilite prin reglementările tehnice și cele stabilite de  Autoritatea Contractantă  

g. Colaborarea cu personalul Autorității Contractante alocat pentru serviciile desfășurate 

conform Contractului (monitorizarea progresului activităților în cadrul Contractului, 

coordonarea activităților în cadrul Contractului, feedback). 

h. Efectuarea serviciilor numai cu personal atestat, potrivit legii; 



i. Asistarea Autorității Contractante și punerea la dispoziția Autorității Contractante a 

documentelor suport necesare în relația cu instituțiile abilitate în materie de control și 

asigurare a calității în construcții  

j. Punerea la dispoziția Autorității Contractante a tuturor informațiilor solicitate pentru a sprijini  

procesul de evaluare a performanței Contractorului în legătura cu realizarea activităților din 

Contract 

k. Oferirea de suport și gestionarea lecțiilor învățate în vederea îmbunătățirii activităților din 

contract 

l. Indexarea tuturor documentelor transmise Autorității Contractante atât pe perioada derulării 

activităților cât și înainte de finalizarea Serviciilor,  

m. Relaționarea, în scris, cu toți factorii interesați (Autoritate Contractantă, autorități, experți 

etc.) implicați în realizarea, avizarea sau autorizare prestațiilor contractate aferente 

obiectivului, în vederea optimei efectuări a acestora; 

n. Asigurarea că nu va utiliza, în executarea Contractului, în niciun fel și în nicio masură, 

personalul angajat al beneficiarului, mai puțin în cazurile și în măsura în care părțile convin 

altfel printr-o modalitate prevazută în contract; 

Contractantul va realiza elaborarea documentațiilor tehnico-economice și conținutul acestor 

documentații după cum este necesar și stabilit prin reglementările tehnice aplicabile 

documentațiilor tehnico-economice pentru obiective de investiții astfel încât să poată furniza în 

orice moment evidențe, atât Autorității Contractante, cât și factorilor interesați, pentru deciziile 

sale pe baza detaliilor și soluțiile tehnice analizate, a calculelor și analizelor efectuate.  

Contractantul va depune toate diligenţele necesare şi va acţiona în cel mai scurt timp posibil, 

pentru a da curs solicitărilor venite din partea Autorității Contractante, solicitări ce derivă din 

natura serviciilor care fac obiectul Contractului, cu condiția ca acestea să fie comunícate în mod 

expres de către Autoritatea Contractantă Contractorului, ca fiind solicitări direct legate de 

îndeplinirea obiectului Contractului și a obiectivelor Autorității Contractante.  

Autoritatea Contractantă este responsabilă pentru:  

a. punerea la dispoziția Contractantului a tuturor informațiilor disponibile pentru obținerea 

rezultatelor așteptate; 

b. asigurarea tuturor resurselor care sunt în sarcina sa pentru buna derulare a Contractului; 

c. achitarea contravalorii tuturor taxelor pentru obţinerea avizelor, acordurilor si autorizațiilor, 

plata acestora efectuându-se pe baza de documente justificative; 

d. achitarea contravalorii prestațiilor executate de catre Contractant, în baza facturilor emise de 

catre acesta din urmă, așa cum este stabilit prin Contract; 

e. organizarea recepției preliminare și finale la terminarea tuturor prestațiilor executate în 

conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini; 

f. Documentarea în scris a oricărui motiv de respingere a rezultatelor furnizate de Contractant în 

cadrul Contractului, prin raportare la prevederile legale, la reglementările tehnice în vigoare și 

la cerințele prezentului Caiet de Sarcini, după caz. 

 

4. Ipoteze și riscuri 

Proiectanții trebuie să aibă în vedere cel puțin ipotezele și riscurile descrise exemplificativ în 

continuare și să estimeze posibilele efecte ale acestora.  

În acest sens proiectantul trebuie să ia în considerare resursele necesare (de timp, financiare și de 

orice altă natură), pentru implementarea strategiilor de risc propuse. 



 

Ipotezele considerate la momentul inițierii acestei proceduri de achiziție sunt: 

a. serviciile solicitate sunt descrise explicit în Caietul de Sarcini și sunt reglementate prin 

legislație specifică, accesibilă tuturor factorilor interesați; 

b. nu se prevăd schimbări ale cadrului instituțional și legal care să afecteze major 

implementarea și desfășurarea în bune condiții a Contractului; 

c. toate informațiile, datele și documentațiile relevante și disponibile pentru 

prestarea/realizarea serviciilor în legătură cu obiectivul de investiții (Studii de teren, 

Certificat de urbanism, Avize și Acorduri obținute) vor fi puse la dispoziția 

Contractantului, în măsura în care sunt la dispoziția Autorității Contractante; 

d. buna cooperare între toate părțile implicate: Autoritate Contractantă, Contractant, 

autorități competente și orice alți factori relevanți implicați. 

În pregătirea proiectului, proiectantii trebuie să aibă în vedere cel puțin riscurile descrise în 

continuare.  

Riscurile cu cea mai mare probabilitate de apariție pe perioada derulării Contractului, identificate 

de Autoritatea Contractantă în etapa de pregătire a documentației de atribuire, pot consta în: 

a. întârzieri în emiterea autorizațiilor/avizelor etc. ce urmează a fi puse la dispoziție de către 

Autoritatea Contractantă 

b. apariția unor eventuale dificultati de colaborare și comunicare între diferiți factori 

interesați și anume: Contractant, autoritățile competente, Autoritate Contractantă, alți 

contractanți ai Autorității Contractante 

c. existența de erori de proiectare/omisiuni în documentele puse la dispoziție de Autoritatea 

Contractantă, neidentificate până la momentul inițierii acestei proceduri; 

d. neîncadrarea în termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor prin Contractul ce rezultă 

din această procedură; 

e. apariția de solicitări specifice ale autorităților competente referitoare la amplasamentul 

obiectivului/proiectului de investiții, inclusiv situația în care parametrii pentru anumite 

caracteristici/activități stabiliți de autoritățile competente sunt mai stricți decât parametrii 

propuși de Contractant; 

f. adăugarea de activități/ solicitări de informații noi, în funcție de progresul activităților; 

g. datele și informațiile comunicate de către Autoritatea Contractantă nu sunt suficiente sau 

sunt incomplete pentru îndeplinirea cerințelor solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini; 

h. depășirea duratei de realizare a activităților asumată prin Propunerea Tehnică. 

 

5. Locul și durata desfășurării activităților 

5.1. Locul desfășurării activităților 

 Activitățile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini se vor realiza in cea mai mare parte 

la sediul Contractantului. Cu toate acestea, scopul Contractului implică și: 

a. Derularea de activități la amplasamentul obiectivului de investiții 

b. Interacțiunea cu factori interesați responsabili pentru emiterea de avize, autorizații 

acorduri în legătură cu obiectivul de investiții 

c. Derularea de activități la sediul Autorității Contractante 



 Pentru desfășurarea activităților în cadrul Contractului, Contractantul este responsabil de 

asigurarea unui mediu de lucru care respecta legislația în materie de muncă și protecția muncii.  

5.2. Data de început și data de încheiere a prestării serviciilor sau durata prestării 

serviciilor 

 Durata prestării serviciilor – pînăla 16 mai 2025 și este stabilită de Autoritatea 

Contractrantă ca incluzând toate etapele necesare proiectării. Timpul de asteptare pentru obtinerea 

avizelor si pentru emiterea autorizatiei de construire nu se iau in calcul, acestea nu depind de 

proiectant. 

 

5.3. Infrastructura Contractantului necesară pentru desfășurarea activităților Contractului 

Proiectantul trebuie să se asigure că personalul care își desfășoară activitatea în cadrul 

Contractului, dispune de sprijinul material și de infrastructura necesară pentru a permite acestuia 

să se concentreze asupra realizării activităților din cadrul Contractului. 

Infrastructura Contractantului trebuie să fie corespunzătoare scopului Contractului și să 

îndeplinească toate cerințele de funcționalitate și pentru utilizare (inclusiv aspecte legate de 

protecția mediului) stabilite prin legislația în vigoare, indiferent de forma de access la 

infarstructura necesară pentru realizarea activităților în Contract. 

 

6. Managementul/Gestionarea Contractului și activități de raportare în cadrul 

Contractului 

Managementul Contractului include o componentă de management și o componentă 

administrativă – de administrare efectivă a Contractului – și presupune coordonarea continuă, 

monitorizarea și controlul tuturor activităților și rezultatelor realizate de Contractant. 

Coordonarea implică: 

a. Organizarea întâlnirii de demarare a activităților în Contract, pentru obținerea asigurării că 

Autoritatea Contractantă și Contractantul au aceeași perspectivă asupra activităților și 

rezultatelor din Contract  

b. Coordonarea resurselor și activităților de către fiecare parte Contractantă separat și 

împreună 

c. Distribuirea informațiilor privind rezultatele/documentele intermediare și finale factorilor 

interesați relevanți identificați în Caietul de Sarcini și în Propunerea Tehnică 

Monitorizarea implică: 

a. Măsurarea progresului activităților din Contract prin raportare la Contract.  

b. Constatarea conformității prin acceptarea rezultatelor/documentelor parțiale pe baza 

criteriilor predefinite, incluse în Contract și a deviațiilor pozitive sau negative de la cerințele 

incluse în Contract. 

Controlul implică identificarea acțiunilor corective pentru abordarea abaterilor de la Contract 

constatate de comun acord în cadrul întâlnirilor dintre Contractant și Autoritatea Contractantă, 

și care se referă la dimensiuni precum abordarea și metodologia utilizată în realizarea serviciilor, 

nivelul calitativ, cost, timp etc. În descrierea informațiilor din acest capitol aveți în vedere 

aspectele legate de modificarea Contractului și conceptul de modificare substanțială din Legea 

98/2016 și HG 395/2016. 

 



6.1. Gestionarea relației dintre Contractant și Autoritatea Contractantă 

Autoritatea Contractantă este responsabilă pentru derularea procedurii de atribuire a 

Contractului, monitorizarea execuției Contractului și efectuarea plăților către Contractant, 

conform Contractului și a Planului de lucru al activităților acceptat, pentru desemnarea unui 

Responsabil de Contract. 

Responsabilul de Contract va asigura comunicarea permanentă cu echipa Contractantului, 

evidența tuturor documentelor referitoare la derularea Contractului, monitorizarea permanentă și 

evaluarea periodică a gradului de îndeplinire a obiectivelor Contractului. 

Contractul este responsabil pentru execuția la timp a tuturor activităților prevăzute și pentru 

obținerea rezultatelor stabilite prin Caietul de Sarcini și pentru întreaga coordonare a activităților 

care fac obiectul Contractului. 

Autoritatea Contractantă și Contractantul își transmit reciproc notificări de îndată ce una dintre 

părți devine conștientă de apariția în perioada imediat următoare a unui eveniment sau a unei 

situații  care ar putea: 

a. să crească valoarea Contractului, 

b. să conducă la întârzierea punctelor de reper/jaloanelor generând nerespectarea termenului 

de finalizare a serviciilor din Contract, 

c. să conducă la modificarea Planului de lucru al activităților acceptat  

d. să afecteze scopul și sfera de cuprindere a documentațiilor tehnico-economice  

e. să afecteze activitatea Autorității Contractante sau a altor factori interesați identificați în 

legătură cu serviciile incluse în scopul Caietului de Sarcini. 

Contractantul transmite notificări și pentru aspecte care determină creșterea costurilor la nivel 

de Autoritate Contractantă. Toate notificările pe perioada derulării activităților în Contract sunt 

analizate în cadrul ședințelor de monitorizare a progresului activităților și incluse în Registrul 

riscurilor utilizat ca data de intrare în ședințele de monitorizare a progresului în cadrul 

Contractului.  

 

6.2. Rapoartele/documentele solicitate de la Contractant 

Mod de prezentare a informațiilor pentru documentațiile tehnico-ecomomice elaborate 

Cerințe Detaliere cerințe 

Format 

document  

Pe suport de hârtie și în Format electronic pdf 

Limba document Română  

Numar 

exemplare 

pentru 

documente in 

format 

electronic și pe 

suport de hârtie 

Toate documentele vor fi predate la sediul Autorității Contractante în 

format letric și electronic 

 

Rapoartele solicitate ca date de intrare pentru întâlnirile de monitorizare a progresului în cadrul 

activităților din contract. 

 

 


		2025-04-25T11:39:25+0300
	Moldova
	MoldSign Signature




