

## SOLING SA

( denumirea operatorului economic)

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ ÎN ULTIMII 3 ANI

1. Numărul de contracte similare, executate **12**
  2. Valoarea contractelor similare, executate (fără TVA):
    - 1) Conform contractelor inițial semnate **7001.1** mii lei;
    - 2) Final la data executării contractelor **7001.1** mii lei
  3. Denumirea beneficiarilor și adresa acestora **Supraten SA - Petricani St 84, MD-2059, Chișinău VETROPACK CHISINAU S.A. - Strada Uzinelor 201, Chișinău Nouconst SRL - mun. Chișinău, or. Vatra, str. Iurii Gagarin 26 EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY I.M. S.A. - Strada Uzinelor 167, MD-2023, Chișinău Numina FPC SRL - Strada Maria Drăgan 11, Chișinău Ecolux SRL SC - Strada Sfântul Gheorghe 3, MD-2001, Chișinău Orange Moldova S.A. - Chisinau, str.Alba Iulia 75, MD-2071 Sudzucker Moldova - or. Drochia, str.27 August GG CABLES & WIRES EE S.R.L. ICS - or.Balti, str.Industrială 4 Lafarge Ciment (Moldova) SA - MD-5400 REZINA, STR. VIITORULUI 1, BORDNETZE SRL SE - or.Orhei,str.Unirii 57/2 DRA Draexlmaier Automotive ICS SRL - ZEL,Balti, str.Dovator,86**
  4. Calitatea în care a participat la executarea contractelor **Supraten SA - antreprenor general; VETROPACK CHISINAU S.A. - antreprenor general; Nouconst SRL - antreprenor general; EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY I.M. S.A. - antreprenor general; Numina FPC SRL - antreprenor general; Ecolux SRL SC - antreprenor general; Orange Moldova S.A. - antreprenor general; Sudzucker Moldova - antreprenor general; GG CABLES & WIRES EE S.R.L. ICS - antreprenor general; Lafarge Ciment (Moldova) SA - antreprenor general; BORDNETZE SRL SE - antreprenor general; DRA Draexlmaier Automotive ICS SRL - antreprenor general;**
    - antreprenor sau antreprenor general;
    - antreprenor asociat;
    - subantreprenor.
  5. Litigii apărute privind executarea contractelor, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**
  - 6 Durata medie de executare a contractelor (zile,):
    - a) contractată - **30 (treizeci)**
    - b) efectiv realizată - **15-20 zile lucratoare**
    - c) motivul de decalare a termenelor contractate (de indicat) -
  7. Principalele completări (suplimente) la contractele inițial semnate (de indicat) **nu au fost**
  8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesele-verbale de recepție față de devizele de cheltuieli anexate la contracte: **nu au fost**
- 
9. Alte aspecte relevante prin care operatorul economic își susține experiența similară:
- 

Data completării: **02.11.2024**

Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic

**Dubic Ruslan, Director**

Semnătura, L.Ș.

