

**FORMULARUL F 3.10**

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN  
ULTIMUL AN DE ACTIVITATE**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Obiect contract</b>	<b>Denumirea/nume beneficiar/ Adresa</b>	<b>Calitatea antreprenorului*</b>	<b>Preț contract/ valoarea lucrărilor executate</b>	<b>Perioada de execuție a lucrării (luni)</b>	<b>Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor</b>
<b>1</b>	lucrarile de construcție a blocului cu 52 numere din incinta Satiunei balneo climaterice Codru	Confederatia Nationala a Sindicatelor din Moldova	contractant unic	<b>11 391 497,58</b> lei	9	Nr.01din 15.01.2020
<b>2</b>	lucrarile de reparație a buvetului din incinta Satiunei balneo climaterice Codru	Confederatia Nationala a Sindicatelor din Moldova	contractant unic	<b>2 211 034,90</b> lei	2	-
...						

\* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

**Data completării: 27.11.2020**

**Semnat:** \_\_\_\_\_

**Nume/prenume:** Calaraș Alexandru

**Funcția în cadrul firmei:** director

**Denumirea firmei și sigiliu:** Sandoxal SRL

# CONTRACT DE EFECTUAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCTIE

## Nr. 01/2019

Data 04.02.2019

### I. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. **S.C. SANDOXAL S.R.L.**, cu adresa juridica în or. Chisinau str. Studentilor 7/10, ap 74, cod fiscal 010609000537, având IBAN MD85ML00000002251829160 la Moldindconbank S.A. filial Invest cu cod Bancii MOLDM2X329, reprezentată de Calaraș Alexandru, având functia de director, în calitate de **Constructor**, pe de o parte, si Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova, cu adresa juridica în mun. Chișinău, str. 31 august 1989, cod fiscal 42323019, cod TVA 0505259, având contul bancar MD82VI02224030000046MDL la BCA Victoriabank, cu codul băncii VICBMD2X416, reprezentată de D-nul Budza Oleg, având functia de președinte în calitate de **Beneficiar**, pe de alta parte, **au convenit sa încheie prezentul Contract de efectuare a lucrarile de construcție a unui bloc cu 52 de numere, etaj 1, etaj, 2, acoperis si lucrarile de finisaj, in incinta Satiunei balneo climaterice Codru, cu respectarea urmatoarelor clauze:**

### II. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 2.1. Constructorul se obliga sa execute si sa predea „la cheie” lucrarile de construcție a blocului cu 52 numere din incinta Satiunei balneo climaterice Codru conform devizelor aprobate, lucrarile specificate urmează a fi executate cu materialele proprii, lucrarile fiind executate în incinta Satiunei balneo climaterice Codru, satul Hirjauca, raionul Călărași, Republica Moldova.
- 2.2. Constructorul va executa si conduce executia lucrarilor contractate pâna la receptia si predarea lor „la cheie” catre Beneficiar.
- 2.4. Lucrarile de construcție vor fi executate de Constructor conform anexelor la prezentul contract.
- 2.5. Beneficiarul poate sa efectueze modificari ale proiectului tehnic conform nomelor în construcție din Republica Moldova.

### III. DURATA EXECUTIEI

- 3.1. Durata executiei lucrarilor este de 110 zile lucratoare de la data executării transferului integral pentru avans.

### IV. RECEPTIA LUCRARILOR

- 4.1. Receptia lucrarilor se va efectua la încheierea lucrarilor pe baza unui proces verbal de predare-primire între Constructor si Beneficiar, vizat de responsabilul tehnic de verificarea și execuția lucrarilor de construcție a blocului cu 52 numere din incinta Satiunei balneo climaterice Codru.
- 4.2. Beneficiarul este obligat sa se prezinte la data comunicata pentru receptia la terminarea lucrarilor si predarea-primirea constructiei.
- 4.3. Prin semnarea procesului-verbal de receptie si de predare-primire se atesta îndeplinirea obligatiilor contractuale de catre Constructor.
- 4.4. În cazul în care la receptia obiectelor la terminarea lucrarilor se va constata ca aceasta nu corespund proiectului de eexecutie, prevederilor tehnice în vigoare si prezinta unele defectiuni care necesita remedieri, Constructorul este obligat sa asigure refacerea lucrarilor respective în termenele prevazute în procesul verbal de receptie din cont propriu.

### V. GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE A LUCRĂRILOR EXECUTATE

- 5.1. **Antreprenorul** garanteaza calitatea lucrarilor executate, obligîndu-se că in cadrul termenului de garantie să remedieze eventualele defecte de calitate. Garanția incepe sa curga din momentul semnarii actului final de predare-primire a lucrarilor.

5.2. În conformitate cu *Legea nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții*, **Antreprenorul** răspunde pentru calitatea și viciile ascunse ale lucrărilor executate de el, ivite într-un interval de 3 ani de la darea în exploatare a obiectului indicat la pct. 2.1..

5.3. **Beneficiarul** are dreptul să asiste și să verifice modul de execuție a lucrărilor care fac obiectul prezentului contract, pe toata durata acestora, iar **Antreprenorul** este obligat de a remedia lucrările care nu corespund planurilor generale și de detaliu, proiectului de execuție și standartelor de calitate convenite.

5.4. În cazul în care în perioada de garanție vor apărea defecte legate de executarea necalitativă a lucrărilor de către **Antreprenorul**, atunci **Antreprenorul** se obliga să înlătore defectele aparute din contul sau în termenii acordati cu **Beneficiarul**. Pentru participarea la întocmirea actului de stabilire și înlăturare a defectelor **Antreprenorul** se obliga să se prezinte în termen de o zi lucrătoare din momentul primirii notificării despre defectele aparute.

5.5. În caz de refuz a **Antreprenorului** de la semnarea actului de stabilire a defectelor sau lipsa acestuia în termenul stabilit, **Beneficiarul** e în drept să antreneze o expertiză independentă pentru stabilirea defectelor și a motivelor apariției acestora. În caz de stabilire a vinei **Antreprenorului**, ultimul se obliga să înlătore defectele din contul său și să achite **Beneficiarului** cheltuielile legate de expertiză independentă.

5.6. Cheltuielile **Beneficiarului** legate de înlăturarea defectelor pot fi reținute din orice sumă care urmează a fi achitată **Antreprenorului**, inclusiv și din plățile care urmează a fi achitate în baza altor obligații.

5.7. **Antreprenorul** garantează calitatea bună a materialelor procurate, prin prezentarea Certificatelor de calitate și conformitate și se obligă să folosească materiale de calitate, procurate de **Antreprenorul** și aduse în perioada de timp care nu afectează graficul de îndeplinire a lucrărilor atașat la acest Contract. În cazul constatării că **Antreprenorul** a utilizat materiale ce nu corespund calității indicate de acesta, **Antreprenorul** este obligat să remedieze neajunsurile, și anume să înlătore materialele ce nu corespund calității, să procure altele noi și să remedieze sau să refacă lucrarea parțial sau integral în cazul întrebunțării a materialelor de calitate inferioară, din contul său.

5.7. **Antreprenorul** menține garanția asupra lucrărilor executate nu mai în cazul în care **Beneficiarul** se obligă să execute lucrări de deservire și întreținere sezoniere sau anuale în dependență de tipul lucrărilor executate de **Antreprenorul**.

## VI. CONSTRUCTORUL SE OBLIGĂ

6.1 să execute lucrările în strictă concordanță cu proiectul respectiv în limita devizului de cheltuieli aprobat și în baza unui grafic de execuție a lucrărilor semnat de ambele părți.

6.2 în cazul apariției unor lucrări ne prevăzute de proiect (deviz) constructorul va coordona în scris cu beneficiarul și autorul proiectului volumul și costul acestor lucrări prin întocmirea unui proces verbal semnat de reprezentanții constructorului, beneficiarului și a autorului proiectului, aprobat de Beneficiar.

6.3 procesele verbale de recepție să fie vizate în mod obligatoriu de responsabilul tehnic de verificare și execuția lucrărilor de construcție și montaj, de reprezentantul întreprinderii și a comisiei beneficiarului și sincronizate cu devizul de cheltuieli respectiv prin întocmirea unei note informative privind lucrările efectuate.

## VII. PLATA CONSTRUCȚIEI

7.1. Beneficiarul este obligat să achite pretul construcției.

7.2. Pretul lucrărilor este **11 391 497,58** lei (unsprezece milioane trei sute nouăzeci și una mii patru sute nouăzeci și șapte lei 58 bani), inclusive TVA **1 687 061,54** lei, costul total poate fi modificat în baza acordurilor adiționale, și se achită în felul următor:

-din avansul în valoare de 5695748.79 lei (cinci milioane șase sute nouăzeci și cinci mii șapte sute patruzeci și opt lei 79 bani) adică 50% din pretul total.

-restul de 5695748.79 lei (cinci milioane sase sute nouazeci si cinci mii sapte sute patruzeci si opt lei 79 bani) adica 50% din pretul total, urmînd sa fie achitate cu eșalonare pîna la finalizarea lucrărilor.

## VIII. PENALITATI

8.1. Neexecutarea si nepredarea la termen a lucrarilor atrage obligarea Constructorului la plata de daune-interese, care se stabilesc de comun acord la 0,1 % / zi de întîrziere din suma platita pîna la data respectiva de catre client, pîna la predare definitiva a acesteia precum si dreptul acestuia de a sista lucrarea si de a continua executarea ei cu un alt constructor.

8.2. Neplata în termen a lucrarilor executate si receptionate conduce la rezilierea contractului din initiativa Constructorului, clientul fiind obligat la plata de daune-interese reprezentînd 0.1% din valoarea lor estimata de experti la data rezilierii lui.

## IX. FORTA MAJORA

9.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea în mod necorespunzator -total sau partial -a oricarei obligatii care îi revine în baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.

9.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, în termen de 14 zile, producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile în vederea limitarii consecintelor lui.

9.3. Daca în termen de 30 zile de la producere, evenimentul respectiv nu înceteaza, partile au dreptul sa si notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.

## X. NOTIFICARI

10.1. Pentru orice probleme ivite pe parcursul executarii lucrarilor si pe durata perioadei de garantie, Beneficiarul se va adresa Constructorului pentru solutionarea acestora.

10.2. În acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut în partea introductiva a prezentului contract.

## XI. CLAUZE FINALE

11.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional încheiat între partile contractante.

11.3. Se anexeaza devizele locale de cheltuieli care fac parte integranta din prezentul contract.

11.4. Prezentul contract a fost încheiat într-un numar de 2 (două) exemplare, astazi 04.02.2019 data semnarii lui.

### CONSTRUCTOR

SRL Sandoxal

c/f 1010609000537

IBAN MD85ML000000002251829160

Moldindconbank S.A. filial Invest

cod bancii MOLDMD2X329

Calaraș Alexandru



### BENEFICIAR

Confederația Națională a

Sindicatelor din Moldova

c/f 42323019

cod TVA 0505259

IBAN MD82VI022240300000046MDL

BC Victoriabank SA fil.nr. 3

codul bancii VICBMD2X416

Budza Oleg



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**PROCES-VERBAL**  
**DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 01 din 15.01.2020 mun, Chișinău.

Privind executarea lucrărilor la construcția „Bloc de cazare stațiunea balneoclimaterică Codru ” raionul Călărași, comuna Hîrjauca, satul Mîndra (conform proiectului nr. 2019/01/01-KЖ) executate în baza contractului nr. 01/2019 din 4.02.2019 semnat cu „Sandboxal” SRL pentru lucrările de construcție a blocului cu 52 de numere.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 01 eliberată de primăria comunei Hîrjauca la 13.02.2019.

2. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul decembrie 2019 – ianuarie 2020 fiind formată din :

**Mihail Hîncu**, vicepreședintele Confederației naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM).

**Anatol Nistor**, președintele Comisiei de Cenzori al CNSM.

**Dorin Cojocar**, șef al Departamentului administrarea patrimoniului sindical servicii tehnice și exploatare al CNSM.

**Galina Staver**, șef adjunct Departamentul finanțe, contabilitate și asigurări sociale al CNSM.

**Safranciuc Valeriu** responsabil tehnic.

**Călăraș Alexandru** administrator „Sandboxal” SRL.

**Braslavschi Alexandru** diriginte de șantier.

**Ciuhrii Gheorghe** arhitect, proiectant.

**David Simion** medic șef SB „Codru”

Au mai participat la recepție:

Proces Verbal de constatare Centrul de Sănătate Publică din Călărași  
Act de inspectie Nr. 006111 Inspecția Ecologică din Călărași  
\_\_\_\_\_ Serviciul Situații Excepționale din Călărași  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, au constatat următoarele:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_


4. În baza constatărilor făcute, Comisia de recepție finală propune de a admite recepționarea la terminarea lucrărilor.
5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: terminarea lucrărilor care sunt îndeplinite conform documentației de proiect.
6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele; de a recepționa lucrările de construcția a unui „Bloc de cazare stațiunea balneoclimaterică Codru ” și a înainta obiectul spre recepție finală.
7. Prezentul Proces-verbal, conținând 2 file a fost încheiat astăzi „15” Ianuarie 2020 în șase exemplare.

**Comisia de recepție finală:**


**Specialiști**

Președinte


Mihail Hîncu




Anatolie Nistor



Dorin Cojocaru



Galina Staver



David Simion




Safranciuc Valeriu



Braslavschi Alexandru



Ciuhrii Gheorghe




Calaraș Alexandru „Sandboxal” SRL Antreprenor general

8. Concluzia Inspecției de Stat în construcții : \_\_\_\_\_

9. Lucrarea la obiectul construcția a unui „Bloc de cazare stațiunea balneoclimaterică Codru ” este transmisă.


Transmisă

EXECUTORUL



Primită

INVESTITORUL



Data 26.09.2020

### **I. PARTILE CONTRACTANTE**

1.1. **S.C. SANDOXAL S.R.L.**, cu adresa juridica în or. Chisinau str. Studentilor 7/10, ap 74, cod fiscal 010609000537, având IBAN MD85ML00000002251829160 la Moldindconbank S.A. filial Invest cu cod Bancii MOLDMD2X329, reprezentată de Calaraș Alexandru, având functia de director, în calitate de **Constructor**, pe de o parte, si Ozon plus SRL, cu adresa juridica în mun. Chișinău, str. Studentilor 7/10, ap 74, cod fiscal 010609000537, Moldindconbank S.A. filial Invest cu cod Bancii MOLDMD2X329, reprezentată de D-na Calaras Oxana, având functia de derector în calitate de **Beneficiar**, pe de alta parte, **au convenit sa încheie prezentul Contract de construcție lucrările** de renovarea terenului sportiv – inprejmuirea si montarea covorului artificial din incinta Colegiului Alexei Mateevici din or. Chisinau , **cu respectarea urmatoarelor clauze:**

### **II. OBIECTUL CONTRACTULUI**

- 2.1. Constructorul se obliga sa execute si sa predea „la cheie” lucrarile de renovarea terenului sportiv – inprejmuirea si montarea covorului artificial din incinta Pensiunii Saint Tropez din or. Vadul lui Voda conform devizelor aprobate, lucrarile specificate urmează a fi executate cu materialele proprii, lucrarile fiind executate inincinta Pensiunii Saint Tropez din or. Vadul lui Voda, Republica Moldova.
- 2.2. Constructorul va executa si conduce executia lucrarilor contractate pâna la receptia si predarea lor „la cheie” catre Beneficiar.
- 2.4. Lucrarile de construcție vor fi executate de Constructor conform anexelor la prezentul contract.
- 2.5. Beneficiarul poate sa efectueze modificari ale proiectului tehnic conform nomelor în construcție din Republica Moldova.

### **III. DURATA EXECUTIEI**

- 3.1. Durata executiei lucrarilor este de 30 zile calendaristice de la data executării transferului pentru avans.

### **IV. RECEPTIA LUCRARILOR**

- 4.1. Receptia lucrarilor se va efectua la încheierea lucrarilor pe baza unui proces verbal de predare-primire între Constructor si Beneficiar, vizat de responsabilul tehnic de verificarea și execuția lucrarile de renovarea terenului sportiv – inprejmuirea si montarea covorului artificial din incinta Pensiunii Saint Tropez din or. Vadul lui Voda.
- 4.2. Beneficiarul este obligat sa se prezinte la data comunicata pentru receptia la terminarea lucrarilor si predarea-primirea constructiei.
- 4.3. Prin semnarea procesului-verbal de receptie si de predare-primire se atesta îndeplinirea obligatiilor contractuale de catre Constructor.
- 4.4. În cazul în care la receptia obiectelor la terminarea lucrarilor se va constata ca aceasta nu corespund proiectului de ezecutie, prevederilor tehnice în vigoare si prezinta unele defectiuni care necesita remedieri,

Constructorul este obligat sa asigure refacerea lucrarilor respective în termenele prevazute în procesul verbal de receptie din cont propriu.

## **V. CALITATEA LUCRARILOR**

5.1. Constructorul garanteaza calitatea lucrarilor îndeplinite conform normelor și cerintelor din construcție din Republica Moldova.

5.2. Constructorul are obligatia ca în cadrul îndeplinirii lucrărilor sa remedieze deficiențele sau viciile ascunse provenite din culpa sa (cu exceptia celor care se datoreaza culpei Beneficiarului), semnalate de beneficiar, în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii Beneficiarului.

5.3. (1) Beneficiarul poate stabili împreuna cu Constructorul eventuale lucrari cu titlu de îmbunatatiri numai prin act aditional la prezentul Contract de construire.

(2) Lucrarile cu titlu de îmbunatatiri solicitate de Beneficiar nu pot duce la diminuarea valorii constructiei ce face obiectul prezentului contract, la decalarea termenului de predare, la modificarea autorizatiei de construire sau la scaderea calitatii lucrarilor.

## **VI. CONSTRUCTORUL SE OBLIGĂ**

6.1 să execute lucrările în strictă concordanță cu proiectul respectiv în limita devizului de cheltuieli aprobat și în baza unui grafic de executare a lucrărilor semnat de ambele părți .

6.2 în cazul apariției unor lucrări ne prevăzute de proiect (deviz) constructorul va coordona în scris cu beneficiarul și autorul proiectului volumul și costul acestor lucrări prin întocmirea unui proces verbal semnat de reprezentanții constructorului, beneficiarului și a autorului proiectului, aprobat de Beneficiar.

6.3 procesele verbale de recepție să fie vizate în mod obligatoriu de responsabilul tehnic de verificarea și execuția lucrărilor de construcție și montaj, de reprezentantul întreprinderii și a comisiei beneficiarului și sincronizate cu devizul de cheltuieli respectiv prin întocmirea unei note informative privind lucrările efectuate.

## **VII. PLATA CONSTRUCTIEI**

7.1. Beneficiarul este obligat sa achite pretul constructiei.

7.2. Pretul lucrarilor este de 285417.70 lei (doua sute optzeci si cinci mii patru sute saptesprezece lei 70bani), inclusive TVA 47 569,62 lei, poate fi moficat in baza acordurilor aditionale, și se achita în felul urmator:

-din avansul în valoare de 142708.85 lei adica 50% din pretul total.

-restul de 142708.85 lei adica 50% din pretul total, urmînd sa fie achitate cu eșalonare pîna la finalizarea lucrărilor.

## **VIII. PENALITATI**

8.1. Neexecutarea si nepredarea la termen a lucrarilor atrage obligarea Constructorului la plata de daune-înterese, care se stabilesc de comun acord la 0,1 % / zi de întârziere din suma platita pîna la data respectiva de catre client, pîna la predare definitiva a acestuia precum si dreptul acestuia de a sista lucrarea si de a continua executarea ei cu un alt constructor.



8.2. Neplata în termen a lucrurilor executate și recepționate conduce la rezilierea contractului din inițiativa Constructorului, clientul fiind obligat la plata de daune-interese reprezentând 0.1% din valoarea lor estimată de experți la data rezilierii lui.

## IX. FORTA MAJORA

9.1. Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea în mod necorespunzător -total sau parțial -a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege.

9.2. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 14 zile, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

9.3. Dacă în termen de 30 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea deplin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

## X. NOTIFICARI

10.1. Pentru orice probleme ivite pe parcursul executării lucrurilor și pe durata perioadei de garanție, Beneficiarul se va adresa Constructorului pentru soluționarea acestora.

10.2. În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabilă îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

## XI. CLAUZE FINALE

11.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

11.3. Se anexează devizele locale de cheltuieli care fac parte integrantă din prezentul contract.

11.4. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de 2 (două) exemplare, astăzi 26.09.2020 data semnării lui.

### CONSTRUCTOR

SRL Sandoxal

c/f 1010609000537

IBAN MD85ML000000002251829160

Moldindconbank S.A. filial Invest

cod bancii MOLDMD2X329



### BENEFICIAR

SRL Ozon Plus

c/f 1008600014778

IBAN MD10ML000000002251129297

Moldindconbank S.A. filial Invest

cod bancii MOLDMD2X329



INVESTITOR

Anexa nr. 1  
la Regulamentul de recepție  
a construcțiilor și instalațiilor  
aferente

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**  
Nr. 01 din 02.11.2020

privind lucrarea renovarea terenului sportiv – inprejmuirea si montarea covorului artificial executată la obiectul Pensiunii Saint Tropez din or. Vadul lui Voda în cadrul contractului nr. 03/2020 din 26.09.2020 încheiat între **S.C. SANDOXAL S.R.L** si Ozon plus SRL pentru lucrările de renovarea terenului sportiv – inprejmuirea si montarea covorului artificial executată la obiectul Pensiunii Saint Tropez

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_, cu valabilitate pînă la \_\_\_\_\_.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul \_\_\_\_\_, fiind formată din:

Natalia Petrache. Manager Ozon Plus SRL  
Tihinchii Valeriu Sef gospodarie Ozon Plus SRL  
Calaras Alexandru Director Sandoxal SRL

P3. Au mai participat la recepție:

\_\_\_\_\_ (numele, prenumele) \_\_\_\_\_ (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
  - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
  - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

6. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Teren sportiv, adresa poștală or. Vadul lui Voda , destinația agriment, compus din următoarele construcții una, suprafața la sol 820mp, suprafața totală, 820.

7. Prezentul proces-verbal, conținînd 1 file

Comisia de recepție: \_\_\_\_\_ Specialiști:  
Președinte: Natalia Petrache. Manager Ozon Plus SRL

Membri: Tihinchii Valeriu Sef gospodarie Ozon Plus SRL  
Calaras Alexandru Director Sandoxal SRL



PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:  
"02" noiembrie 2020  
L.Ș. \_\_\_\_\_  
(semnătura)