

la Documentația standard nr. _____

din “____” _____ 20__

DECLARAȚIE**privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate**

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/ numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului)	Prețul contractului i/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
	Casute pentru comert	Primaria Anenii Noi	Unic	166 000,00	20 zile	11.2023
	Echipament de joacă pentru instituțiile din subordinea municipiului. Comrat	Comrat *	unic	414 384,00	60 zile	07.2023
	Foisor pentru gradinita de copii sat Iujnoe	Primaria sat Iujnoe	unic	69 800,00	20 zile	10.2023
	Amenajarea teritoriului gradinitei cu scaune si acoperis	Bejghioz	unic	250 930,81 fara tva	20 zile	2023
	Reparatie havuz din Comrat	Comrat	unic	207 788,67	30 zile	2021
	Instalarea trotuare si unghiuri din metal a strazii Ialpus din Comrat	comrat	unic	173 552,92	30 zile	2021

	Теневой подвес для десково сада	Primaria Cotovscoe	unic	98 520,00	20 zile	2023
1	поддержка музыкальных нот	музыкальна я школа	уникальный подрядчик	10 500,00	1 месяц	12.2017
2	капитальный ремонт кровли блок 1, 10	Примэрия Комрат	уникальный подрядчик	194 194,40	20 дней	2022
3	ремонт фонтана на аллее	Примэрия Комрат	уникальный подрядчик	207 788,67	3 месяц	2021
4	работы по ремонту гаражных ворот	полиция ута гагузия	уникальный подрядчик	37 450,00	10 дней	2021
5	бетонные тротуары и металлические решетки	Примэрия Комрат	уникальный подрядчик	173 552,92	20 дней	2021
6	работы на спортивных площадках	Примэрия Комрат	уникальный подрядчик	672 553,44	14 месяца	2021
7	монтажные работы для зданий	полиция ута гагузия	уникальный подрядчик	107 450,00	30 дней	2021
8	работы по устройству тротуаров, ограждений и др. на детских площадках	Примэрия Комрат	уникальный подрядчик	119 158,27	30 дней	2021
9	работы	Примэрия котовское	уникальный подрядчик	137 110,00	45 дней	2020
10	гаражные ворота	полиция ута гагузия	уникальный подрядчик	37 450,00	10дней	02 2021
11	оборудование для игровых площадок в детских садах	ПримэрияК ирсова	уникальный подрядчик	70 000,00	1 месяц	12 2020
12	сделать деревяннуююбисетки	MILIANM AX CORP SRL	уникальный подрядчик	48 000,00	2месяца	09.2018

13	сделать деревянные двери	Vinuri de comrat	уникальный подрядчик	34 000,00	2месяца	05 2019
14	сделать деревяннуюбисе тки	Liceul Orizont or. Chisinau	уникальный подрядчик	14 000,00	2неделя	08 2017
15	Стулья уличные	Исполните льный Комитет Гагаузии I.S.	уникальный подрядчик	290 700,00	4 месяца	12 2019
16	изготовление и продажа дверей и окон	Vinuri de comrat	уникальный подрядчик	124 000,00	3 месяца	05 2019

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de:
contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: Chiose A.

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: „Lux Arbo” SRL



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului –Amenajarea teritoriului gradinitei cu scaune si acoperis
 2. Numărul și data contractului – --51-23 din 04.10.2023
 3. Denumirea/numele beneficiarului --- Primaria s. Bejghioz
 4. Adresa beneficiarului--- str.Suvorov, 6
 5. Țara --- Republica Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului - генеральный подрядчик
 7. Valoarea contractului exprimată în moneda
 în care s-a
 încheiat contractul
 - a) inițială (la data semnării contractului) 250 930,81lei
 - b) finală (la data finalizării contractului) 250 930,81 lei
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: -- nu au fost
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) Contractată -- -20zile
 - b) efectiv realizată -- 20 zile
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul ---- nu au fost
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor -
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție --- nu au fost
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte -
- Echipament de joacă pentru instituțiile din subordinea municipiului. Comrat -414 384,00 lei

Data completării: 18.06.24

Semnat: _____

Nume: Chioseca A.

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: Lux Arbo SRL

