Reparatia capitala a cabinetului de chimie

in LT "V.Alecsandri" mun. Balti

(denumirea obiectivului)

Deviz local de resurse No 2-1-6

Lucrari TP

(denumirea lucrarii)

Intocmit in preturi curente 14.10.2019

Valoarea de deviz

WinCwmeTa2000

Formular Nr.3

208 284 lei

Cantitate Valoarea de deviz, lei
Ne| Simbol norme UM conform | Pe unitate
crt|si cod resurse Denumire lucrari si cheltuieli “" | datelor din de Total
proiect masura
1 2 3 4 5 6 7
Total borderou de resurse Ne 2-1-6:
Manopera
1. |1 Muncitor h-om. 325,00 57,66 18 739,50
Total manopera 18 740
Materiale
1. 101 [Ikad xyrme a1 HArJISAIHBIX TOCOOMI buc 3.00 5 500.00 16 500.00
1800x500x2000 ! ! !
2. |121 Cron Tymba 1200x400x800 buc 1,00 3600,00 3600,00
3. 131 Cron 800x400x650 buc 1,00 2 800,00 2 800,00
4, (141 Cron yuurens 1200x600x750 buc 1,00 3800,00 3800,00
5. [151 HIkad ocreknennsiii 1800x500x2000 buc 3,00 5 500,00 16 500,00
6. |161 HIkad 1800x500x2000 buc 2,00 5 000,00 10 000,00
7. |171 HIkad 600x400x2000 buc 1,00 3400,00 3400,00
8. [181 Jlocka [isl CyHIKM XUMHYECKOH TTOCY/IbI buc 1,00 2 400,00 2 400,00
9. [191 HanonbHas Bemmanka i OaeK bl buc 1,00 2 500,00 2 500,00
10. JleMOHCTpallMOHHBIN CTOJI C CAHTEXHUKOW U
21 moIBOIKO# amektpudecta 1400x750x900 h buc 1,00 4 800,00 4 800,00
11. |31 [TpucrasHoii cton 750x750x760 h buc 1,00 3000,00 3000,00
12. |41 Cron yaurens 800x600x750 h buc 1,00 3200,00 3200,00
13. |51 Cryn 400x400x800 h buc 3,00 750,00 2 250,00
14. 61 Jlocka aynutopHast TpeXCTBOpUAaTas MeIoro- buc 1,00 3000,00 3000,00
marautHas 3000x1000
15. [Ixad BBITSHKHON TEMOCTPAIIIOHHBIH
71 1245%690x2000 buc 1,00 5 200,00 5 200,00
16. Cron yaeHudecKuit 4-X MECTHBIN s KaOuHeTa
81 XuMuH ¢ canTexHukou 2800x600x700 buc 8,00 4 500,00 36 000,00
17. o1 Cryn YHEHIYECKHH MOBOPOTHBIA C buc 32,00 425,00 13 600,00
perynupoBaHHO# BbicoTOH 1.400
Total materiale de constructii 132 550
Total utilaje de constructii 0
Total deviz: 208 284
Intocmit: (SRL Vladmih Company)
(functia, semnatura, numele, prenumele)
Verificat:

Digitally signed by Negru Marian
Date: 2019.10.14 16:58:03 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
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