

**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor lucrări executate în ultimii ani de activitate**

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/ Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Reparația gardului la IP LT „N.Bălcescu”, com. Ciorescu	IP LT „N.Bălcescu”	Beneficiar	165 372,88	1(luni) luni zile	Nr.22 02.08.2020
2	<b>Reparația Gardului la IET nr.175</b>	<b>DETS sect. Centru</b>	<b>Beneficiar</b>	<b>383 744,08</b>	<b>2(două) luni zile</b>	<b>Nr.26/L 19.08.2021</b>
3	Reparația Gardului la LT, „G.Calinescu”	SRL, „Aredometal”	Beneficiar	281 790,17	1(una) lună zile	Nr.07/18 15.06.2021
4	Servicii de reparație curentă a gardului din blocuri de beton	Inspectoratul General pentru Situații de	Beneficiar	324944,80	2(două) luni zile	Nr.27 17.04.2022
5	Reparația acoperișului la blocul locatib din str.N.Testimițiannu,31 al MA	Agenția asigurare și administrare patrimoniu al MA	Beneficiar	378 929,30	2(două) luni zile	Nr.14/372 din 31.03.2021
6	Reparația acoperișului la INSP din str.Iablocikino 3, mun.Bălți	Inspectoratul Național de Securitate Publică	Beneficiar	473 664,16	1(una) lună zile	Nr.8 din 24.10.2021
7	Reparația acoperișului la INSP din str.Ivano Franco 2A, mun.Bălți	Inspectoratul Național de Securitate Publică	Beneficiar	372 850,45	2(două) luni zile	Nr.7 din 25.10.2021
8	<i>Lucrări de construcție a pavilioanelor la DETS sect.Ciocana</i>	DETS sect.Ciocana	Beneficiar	390 746,54	1(una) luni zile	Nr.14/636 02.12.2021
9	Instalarea pavajului din prajma casei de cultură din com Recea , r-nul Rîșcani	Primăria com Recea	Beneficiar	103 845,32	1,0(Una) Luni zile	Nr.17 02.02.2021

\* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

