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MOLDOVA EUROPEANA ‘

DECLARATIE
privind experienta similari

1. Denumirea si obiectul contractului: Lucrdri de reparatii curente a edificiului SCT Riscani din
str. 31 august 1989, nr.18, or. Riscani,
2. Numdrul si data contractului: Nr. 1183 din 06.10.2023,
3. Denumirea/numele beneficiarului: Institutia Publica ,, Agentia Servicii Publice’’;
4. Adresa beneficiarului: MD-2012, mun. Chisinau, str.Aleksandr Puskin nr.42,
[ara: Republica Moldova
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului Antreprenor General

(s8¢ noteazi opliunca corespunzitoare)

a)  antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie).
7. Valoarea contractului 1 325 998,69 lei MD, inclusiy TVA,

Termenii de executie a lucarilor:
a) iniiala (la data semndrii contractului ) 06.10.2023
b) finala (la data finalizarii contractului) 12.12.2023
8. Dacd au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: NU AU FOST
9. Perioada de executare a lucririi :
a) contractatd_- 29 decembrie 2023,
b) efectiv realizata — 12 decembrie 2023,
¢) motivul de decalare a termenului contractat (dacd este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul.
10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucririlor:

a) Proces Verbal Nr.1 — noiembrie 2023, / 632 253.91 lei MD
b) Proces Verbal Nr.2 — decembrie 2023,/693 744.78 lei MD
¢) Proces Verbal de receptie a lucrarilor Nr.24 din 12 decembrie 2023.
L1. Principalele remedieri i completri inscrise in procesul-verbal de receptie: nu sunt.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul igl sustine experienta similar, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacititisi categorii de lucriri prevazute
in contracte

Data completarii: 10.10.2024 Digitally signed by Marandici Ghenadic
. 1nd g Date: 2024.10.10 11:17:12 MSK

Scmnat' Mal’al'l.dl.Cl Gh@l]ﬂfh@ Reason: MoldSign Signature

Nume: Marandici Ghenadie Location: Moldova

Functia in cadrul intreprinderii: Director (MOLDOVA EUROPEANA ]

Denumirea intreprinderii: VIKMAR INVEST SRL



Anxanr. |
la Regulamentul de receptie a
constructiilor i instalatiilor aferente

PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

NrL.Z4 din12 72. 2023

privind [ucrdrile de reparatii curente a edificiului SCT Riscani din str. 31 august

1989, nr. 18, or. Riscani executate in cadrul contractului de antrepriza »r. 1183 din
06.10.2023, incheiat intre Institutia Publica "Agentia Servicii Publice” in calitate de
Beneficiar si ,, Vikmar Invest"SRL in calitate de Antreprenor.

1. Comisia de receptie la terminarea lucrdrilor, constituitd in baza ordinului nr.
73¢ din41 .12.2023 in urmétoarea componenta:

Presedintele comisiei: Victor LUCASENCO - sef-adjunct SC a DAIL;

Membrii comisiei:

Mihail PROCOP - inginer coordonator SC a DAIL;
Igor NICHITOVICI - inginer coordonator SC a DAIL;
Pavel VELISCA — sef SCT Riscani, registrator-sef;

si-a desfagurat activitatea la data de 12.12.2023.
Au participat la receptie in calitate de invitati:

Ghenadie MARANDICI — director "Vikmar Invest” SRL;
Lilian COTRUTA - diriginte de santier "Vikmar Invest” SRL.

2. Constatérile comisiei de receptie:
a) lista lucrérilor cuprinse in contractul de antrepriza nr. 1183 din 06.10.2023
care sunt lipsa sau incomplete - anexa nr. 1;
b) lista lucrérilor cuprinse in contractul de antrepriza nr. 1183 din 06.10.2023

ce nu au fost executate - anexa nr. 2;
c) lista lucrérilor cuprinse in contractul de antrepriza nr. 1183 din 06.10.2023

care s-au executat cu abateri - anexa nr. 3.

3. Comisia de recepfie, in urma constatdrilor ficute, propune_lucrdrile de

reparatii curente a edificiului SCT Riscani din str. 31 august 1989, nr. 18,

or. Riscani.
4. Comisia de receptie motiveaza propunerea ficuta prin urmitoarele:



Respectarea prevederilor caietului de sarcini si contractului de antreprizd
nr. 1183 din 06.10.2023;

Respectarea termenelor de executie, a calitatii, precum si a_exigentelor
esentiale prevazute de actele normative in vigoare.

5.Comisia de receptie recomanda urmétoarele:
a_receptiona lucrdrile de reparatii curente a edificiului SCT Riscani din
str. 31 august 1989, nr.18, or. Riscani spre recepfie la_terminarea
lucrdrilor.

6.Prezentul proces-verbal, contindnd 2 file si 3 anexe numerotate, cu un total
de 6 file, a fost incheiat astdzi 12.12.2023 in 2 exemplare.

Comisia de receptie:

Presedintele comisiei:

Membrii comisiei:

Au participat:

Ghenadie MARANDICT ___ /

Lilian COTRUTA :

7.Lucririle de reparatii curente a edificiului SCT Riscani din str. 31 august
1989, nr.18, or. Riscani , sunt:

TRANSMISE: PRIMITE:
~ANTREPRENOR: BENEFICIAR:
3¢ Invest” SRL L.P. ”Agentia Servicii Publice”




WinCmeta

Formular interdepartamental tipizat nr C2n
aprobat prin ordinul nr 3/5 din |5 ianuarie 2002
al Departamentului de Stat de Statistica

al Republicii Moldova

Antreprenor VIKMAR INVEST SRL
(denumirea )
Investitor Agentia Servicii Publice
(denumirea )
Obiect Lucrari de reparatii curente ale edificiului SCT
Riscani din str. 31 august 1989, nr. 18, or. Riscani
Valoarea lucrarilor executate 632 253,91 Lei
Proces - verbal N-1
de receptie a lucrarilor executate
pe Mw an 2023
Pret Valoare
Nr Simbol ; : g inclusiv inclusiv salariu
gt I Denumire lucrari UM. | Cantitate salariu (col.5xc0l.6)
(lei/UM.) (lei/UM.)
1 2 3 [ 4 5 6 7
1. Capitolul 1, Lucrari de constructie
1.1. Capitolul 1.1.3. Planseu
1 Strat termoizolator la terase,
acoperisuri si plansee, din placi
din polistiren celular, puzderie
de cinepa, PEL, poros, stabilit 127,89 29 670,11
[zZF10B | etc., lipite cu mastic de bitum pe | m2 232,00 0k T 86528
suprafete orizontale sau inclinate ' ¢
pina la 40 %(polistiren extrudat,
gr=50mm)
2 Strat polimeric tip ONDULIS
montat sub stratul de invelitoare 75,45 17 503,68
i 1 m2 232,00 T
RpCI28A | de tigla, placi ondulate presate 3144 4974.08
| sau amprentate
3 Strat suport pentru pardoseli
executat din mortar din ciment 101.27 23 495,04
CGOl1A h i 2 232,00 =
M 100. i d'e 3 cm grosime cu m 26,90 10 880,80
fata driscuita fin
4 Strat suport pentru pardoseli
executat din mortar din ciment
M 100-T de 3 cm grosime cu
fata driscuita fin.Diferenta in 68.06 15 789.85
CGOTAT | plus sau in minus pentru fiecare | m2 232,00 | — '
’ 32,16 T7461,12
0,5 cm de strat suport din mortar
M 100-T, se adauga sau se
scade(k=4, total gr=5cm)
Total capitol: 86 458,68




| 2 3! -4 5 6 7
Inclusiv salariu 25 181,28
1.2. Capitolul 1.1.5. Acoperis
5 Inlocuirea elementelor de ~r —
RpCHOSD sarpanta dett.:rlo'rate, cu altele noi - 14,00 = =
- popi din grinzi de rasinoase 65,66 919,24
6 Inlocuirea elementelor de
sarpanta deteriorate, cu altele noi 107,04 7 235.70
R = iori pri i 7,60 =
pCHOSA | - capriori r‘mn.dublare intre 2 m 6 6431 4 347.63
reazeme din rigle
7 Inlocuirea elementelor de
sarpanta deteriorate, cu altele noi 119,40 4 776,00
RpCHOSB | - in ri 40,00 =
pC cgntraﬁse din rigle de m 79.06 3 162.40
rasinoase
8 Tavane suspendate din panouri
prefabricate din tabla din otel
moale electro-galvanizat, 467,55 27 351,55
CK29D ita. 1 i m2 58,50
gaurita, 1z§)lata cu vata minerala 194,30 11 366.55
(Sreasina infundata Panel SOFIT
partial perforat)
9 Astereala le invelitori sau doliile
invelitorilor din tigla, placi tip
eternit etc., din scinduri brute de —_— o
CE30A rasxnoase_§24 mm_grosme), la m2 412,00 y s
constructii obisnuite. Normele 19,77 8 143,18
resurselor cu valoarea 0 (zero) se
iau dupa proiect. 5Sm3
10 Tratament ignifug al lemnariei; s s
CN50A ferme, arce, grinzi, capriori, il 6.20 g :
cosoroabe, 56,95 353,09
1 Strat polimeric tip ONDULIS
montat sub stratul de invelitoare 75.45 31 084,23
RpCI28A i i m2 412,00
pC de tigla, placi ondulate presate 2144 883328
sau amprentate
12 Invelitori din placi din tabla
amprentata (tip tigla) pentru
invelitorile acoperisurilor (tip 371,94 193 11155
CE07A : m2 412,00
Lindab) culoare la montare se va 77,05 31 744,60
coordona cu beneficiarul
13 Reparatii la coamele invelitorilor o 26 o8
. . & s A ‘98
RpCI08B din l'lgle solzi, olane (coama = 33.20
semirotunda) 28,13 933,98
14 Confectii metalice diverse,
: 51,27 3 076,50
CLi7B | Montate aparent: balustrada, ke 60,00
grile, chepenguri, opritori de 14,07 844,20

zapada,




1 2 3 4 ) 6 i)
15 Sisteme de jgheaburi o ——
RpCI29A prefabricate, tip BRASS, din m 60,00 E ;
tabla 24,79 1 487,40
16 Sisteme de burlane prefabricate, 360,60 18 642.93
RpCI29B i i 51,70 = e
pC tip BRASS, din tabla m 2881 T
17 Pelicula din polimeri pentru
rotejarea terasei pe timp ploios 43,98 §795.70
RpCE29A | Prot€) e uInp plolos, | o 200,00
pe durata refacerii 10,05 2010,00
Total capitol: 347 345,18
Inclusiv salariu 75 634,96
Total Lei 433 803,86
CASM 24,00 % 24 195,90
Transportul materialor 6,00 % 19 894,34
Cheltuieli de regie 5,00 % 23 894,71
Total 100,00 + 501 788,81
Beneficiul 5,00 % 25 089,45
Total 100,00 + 526 878,26
Total capitol: 526 878,26
Inclusiv salariu 100 816,24
Total Lei 526 87826 |
TVA 20,00 % 105 375,65
632 253,91
TOTAL proces-verbal: e
Inclusiv salariu 100 816,24
INTOCMIT: APROBAT:
Antreprenor general (subantreprenor) Investitor
VIKMAR INVEST SRL Agentia Servicii Publice
(denumirea) (denumirea)
VIKMAR INVEST SR

Agentia Servicii Publice
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Formular interdepartamental tipizat nr C2n
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002
al Departamentului de Stat de Statisticé

al Republicii Moldova

Antreprenor VIKMAR INVEST SRL

(denumirea )
Investitor Agentia Servicii Publice

(denumirea )
Obiect

Lucrari de reparatii curente ale edificiului SCT Riscani
din str. 31 august 1989, nr. 18, or. Riscani

Valoarea lucrarilor executate 693 744,78 Lei

Proces - verbal N-2
de receptie a lucrarilor executate
pe decembrie _an 2023

Pret Valoare
Nr Simbol y ; . inclusiv inclusiv salariu
5 RS Denumire lucrari U.M. Cantitate s?lan-u (ol 5kcol 6)
(lei/UM.) (lei/U.M.)
1 2 3 [ 4 5 6 7
1. Capitolul 1. Lucrari de constructie
1.1. Capitolul 1.1. Lucrari exterioare Capitolul
1.1.1.Demolari
1 Desfaceri de tencuieli speciale
interioare sau exterioare in praf Vésh o s
RpCJ35B ; . m2 28,00
de piatra, mozaic, etc (fatada) 72,36 2 026,08
2 Demontarea placajelor din
faianta, gresie, 107,58 2 039,78
RpCM33A i i di i m2 18,96
pC ceramnca(glafun. dir} gresie la 10721 2032.78
ferstre, 11 buc si usi)
3 Demontarea elementelor de - —
glafuri, sorturi, etc. 9,37 185,59
4 Demontari: timplarie din lemn 27,92 33,50
RpCOS6A i i 2 1,20
p (usi,) acoperis 1 buc m 27.92 33.50
5 —— Demontari: timplarie din lemn 28.47 22,78
i m2 0,80
p (ferestre.)acoperis 1 buc 2847 2278
6 Demontari: lambriuri la pereti
si tavane din lemn, placaj, PFL, 62,99 1 159,10
RpCO56B 1di 1 m2 18,40 e T
pC PAS etc.( placi din asbociment, 62.99 115910
fronton)
7 Demolarea peretilor de zidarie
- din spargeri pentru creeri de 256,62 41,06
29D | goluri in zidarie (golul pentru m3 0,16
lucarna fronton 2) = b




| 2 3 4 5 6 7
8 Demontarea elementelor de i i
RpCl42B | @coperis - invelitori din foi de m2 412.00 ' 3
g ardezie ' 48,24 19 874,88
9 Demontarea elementelor de _— —_
RpCI42B acoperis - invelitori din tabla ol 250 : <
zincata scara intrare centrala) g 48,24 120,60
10 Demontarea elementelor de 9,63 493,14
42A 18 = i 51,20
RpCl acoperis - jgheaburi m 9.38 480,39
11 Demontarea elementelor de 9,63 385,20
4 g 40,00
RpCI42A | acoperis - burlane m 938 375.20
12 Transportul, prin purtare
directa, al materialelor 239,86 3 358,04
TrB -5 i i 14,
rB0O5A2-5 lqcomode, avind sub 25 kg, pe t 00 239.86 3358.04
distanta de 50 m
13 Incarcarea materialelor din
Tr1AA0] | EUPaA - grele si marunte prin . 23,45 328,30
(3| SomEge - 00 DO TREN S t : 23,45 328,30
teren, in auto categoria 2
14 Transportarea pamintului cu
TsIS0CS autobasculanta de 5t la : 14.00 93,3 iSteo
distanta de 25 km ‘ 0,00 0,00
Total capitol: 31 603,32
Inclusiv salariu 30 038,11
1.2. Capitolul 1.1.2. Fatada
15 Reparatii de tencuieli
interioare, in jurul tocurilor si
pervazurilor, la usi si ferestre,
de 2 cm grosime, driscuite, 49,61 3 110,59
RpCJO6B i s m 62,70
pC executate cu mortar de ciment 4422 277246
var marca 25 T, avind spaletii
drepti, intre 15 - 25 cm latime
(glafuri exterioare la ferestre)
16 Tencuieli interioare si
exterioare sclivisite, executate
cu mortar de ciment M 100-T
de 2 cm grosime medie, la 152,77 4 277,67
RpCJ12A i di i m2 28,00 B -
p pereti din beton sau-caran?ida, 113.90 3189.20
cu suprafete plane (inclusiv
soclu din partea dreapta si din
spatele cladirii)
17 Montarea baghetelor la o s
A o A 73,04
CK18C lambnur} din aluminiu (profil ~ 98,60
de colt din al) 17,42 1717,88




3

1zF55C

Termoizolarea exterioara
peretilor a cladirilor cu
tencuieli fine pe termoizolant
(sisteme cu fixare rigida a
termoizolantului), suprafata
peretilor neteda: cu placi din
vata minerala gr=50mm

m2

284,72

364,47

103 772,28

154,77

44 065,90

19

CF30A

Tencuieli exterioare de 2-3
mm. grosime, executate
manual. cu amestec "TINC" la

pereti

m2

284,72

155,39

44 244,04

81,74

23:273,12

20

IzZF10C

Strat termoizolator la terase,
acoperisuri si plansee, din placi
din polistiren celular, puzderie
de cinepa, PEL, poros, stabilit
etc., lipite cu mastic de bitum
pe suprafete inclinate peste 40
% sau verticale(soclu din
spatele cladirii si din partea
dreapta)

m2

9,60

140,59

1 349,66

10,75

103,18

21

CCO3A

Montare plase sudate la
inaltimi mai mici sau egale cu
35 m, la pereti si diafragme, cu
greutatea plaselor pina la 3
kg/mp (perete de sprijin )
d=4mm, 100*100 soclul din
spatele cladirii)

10,00

23,20

232,04

3,02

30,15

22

RpCJ12A

Tencuieli interioare si
exterioare sclivisite, executate
cu mortar de ciment M 100-T
de 2 cm grosime medie, la
pereti din beton sau caramida,
cu suprafete plane(soclul din
partea dreapta si din spatele
cladirii)

9,60

152,79

| 466,81

113,90

1 093,44

23

CF12A

Tencuieli exterioare speciale in
similipiatra, executate manual,
exclusiv schela la fatade,
socluri etc., cu grundul din
mortar de ciment marca M
100-T cu adaos de var, driscuit
din gros, iar stratul vizibil cu
mortar marca M 100-T,
confectionat din piatra de
mozaic (praf de piatra) in loc
de nisip, frecate, in cimp
continuu, cu grosimea stratului
superior de 0,5....0,8 cm(soclu)

m2

38,00

319,26

12 131,82

187,60

7 128,80




3

24

CN54B

Aplicarea manuala a grundului
cu cuart "Gleta" intr-un strat, la
pereti exteriori la fatade

38,00

2431

923,78

8,04

305,52

25

CNII1Al

Vopsitorii exterioare cu vopsea
pe baza de polimeri acrilici in
dispersie apoasa, aplicate in 3
straturi la fatade executate pe
glet existent, executate
mecanizat

38,00

55,70

211641

14,74

560,12

26

CK26B

Glafuri montate la ferestre din
aluminiu (latimea 20cm,
grosimea tablei 0.5mm

vopsirea culoare alba) feresre
11buc

19,80

240,95

4 770,84

26,80

530,64

27

RpCI23A

Glafuri si copertine din tabla
zincata sau aluminiu, montate
pe o sapa de egalizare din
mortar de ciment M-100 T, pe
un strat de carton bitumat sau
impaslitura din fibre de sticla
bitumate, la cladiri existente,
din tabla de 0,5 mm grosime,
cu latimea desfasurata pina la
30 cm inclusiv (glafuri
instalate pe soclu)

72,00

126,40

9 100,63

68,34

4 920,48

28

CB14A

Schela metalica tubulara pentru
lucrari pe suprafete verticale la
inaltimi pina la 30 m inclusiv,
cu imobilizarea schelei timp de
25 zile (200 ore)

140,00

7395 S

10 301,08

50,25

7 035,00

Total capitol:
Inclusiv salariu

200 770,69
96 725,89

1.3. Capitolul 1.1.4. Fronton

29

RpCGOSA

Zidarie cu blocuri mici din
beton, cu agregate usoare de
BCA de 20-24 cm grosime, la
umpleri de goluri sau ziduri noi
in cladiri existente, cu grosime
egale sau mai mare de 25 cm,
executata cu mortar marca M-
25-Z, din blocuri mici tip C1,
de dimensiuni 290x240x188
mm (fronton din partea
dreapta)

m3

2,63

228544

6 010,71

46747

122945

30

CCo3B

Montare plase sudate la
inaltimi mai mici sau egale cu
35 m, la pereti si diafragme, cu

kg

4B

22,40

84,00

2,32

8,71




3

greutatea plaselor peste 3
kg/mp (armarea zidariei)

31

RpCCO1A

Cofraje mixte din panouri
refolosibile, confectionate din
placaj de fag tip P, de 15 mm
grosime, inclusiv sprijinirile,
pentru beton in elevatie, la
ziduri de sprijin, socluri etc.,
pentru refaceri la constructii
existente, la ziduri drepte pina
la 3,00 m inaltime

10,40

133,70

1 390,53

76,41

794,62

32

RpCB02D

Beton turnat in cofraje, la
fundatii continue sau izolate,
radiere slab solicitate, la ziduri
de subsol, parapete, masive
etc., la cladiri existente, beton
preparat cu betoniera pe santier
si turnare cu mijloace clasice
cu beton armat C-15/12 Bel5
(B200)

m3

1,00

2 189,06

2 189,06

424,78

424,78

33

RpCD02B1

Armaturi din otel-beton PC 52,
cu diam barelor de peste 8 mm,
fasonate in ateliere de santier si
montate in elemente de
constructii existente, fasonarea
si montarea armaturilor pentru
fundatii si radiere

56,20

25,68

144342

5,96

335,00

34

RpCDO1B

Armaturi din otel-beton OB 37,
cu diam de pina la 8 mm
inclusiv, fasonate in ateliere de
santier si montate in elemente
de constructii existente,
fasonarea si montarea
armaturilor pentru fundatii si
radiere (A-1 d=6mm-54m
)Centura froton din partea
dreapta)

12,00

24,81

297,73

3,75

69,01

35

CF10A

Tencuieli exterioare driscuite,
pe zidarie de caramida sau
beton 2,5 cm grosime,
executate manual, cu mortar de
ciment-var M 50-T pentru sprit
si mortar de var-ciment M 25-T
pentru grund si stratul vizibil in
cimp continuu

m2

54,00

147,88

7 985,28

107,20

5 788,80

36

CK25A

Usi confectionate din profiluri
din mase plastice inclusiv
armaturile si accesoriile

1,24

2 865,85

3 553,66

54,57

67,67




<

necesare usilor montate in
zidarie de orice natura la
constructii cu inaltimea pina la
35 m inclusiv, intr-un canat, cu
suprafata tocului pina la 7 mp
inclusiv (1650*750mm)
fronton din partea dreapta)

37

CK23A

Ferestre din mase plastice cu
unul sau mai multe canaturi la
constructii cu inaltimi pina la
35 m inclusiv, avind suprafata
tocului pina la 1,00 mp
inclusiv(forma triunghiulara
1900*1200*1200mm, In centru
incorporata cu grila de
ventilare (400*600mm)
Implutura sticla 4mm lucarne 2
buc)

1,60

2 747,69

4 396,30

62,81

100,50

38

CK26A

Glafuri montate la ferestre din
mase plastice, pentru ferestre si
usi

3,60

283,30

1 019,89

24,19

87,10

39

CK26B

Glafuri montate la ferestre din
aluminiu

3.80

240,96

915,64

26,80

101,84

40

RpCI23A

Glafuri si copertine din tabla
zincata sau aluminiu, montate
pe o sapa de egalizare din
mortar de ciment M-100 T, pe
un strat de carton bitumat sau
impaslitura din fibre de sticla
bitumate, la cladiri existente,
din tabla de 0,5 mm grosime,
cu latimea desfasurata pina la
30 cm inclusiv
(100*100mm)bordura fronton

4,80

126,41

606,78

68,40

328,30

Total capitol:
Inclusiv salariu

29 893,00
9 335,78

1.4. Capitolul 1.1.6. Intrare centrala. Scara

4]

CG17A1

Pardoseli din placi patrate,
dreptunghiulare sau
hexagonale, cu suprafata
placilor pina la 60 cmp/buc
inclusiv, de gresie ceramica
inclusiv stratul suport din
mortar de ciment M 100-T de 3
cm grosime, cu rosturile
umplute cu lapte de ciment alb,
inclusiv rostuitul si spalatul cu

m2

11,90

552,74

6 577,55

194,30

2312,17




3

apa tare, executate intr-o
singura forma si culoare in
incaperi cu suprafete mai mici
sau egale cu 16 mp grosimea 9-
10mm, semilucios

42

CKI18C

Montarea baghetelor
antiderapante

10,00

71,09
17,42

710,95
174,20

Total capitol:
Inclusiv salariu

7 288,50
2 486,37

1.5. Capitolul 1.1.7. Intrare centrala. Copertina

43

CE30A

Astereala le invelitori sau
doliile invelitorilor din tigla,
placi tip eternit etc., din
scinduri brute de rasinoase
(40*40 40*25 mm grosime), la
constructii obisnuite. Normele
resurselor se iau dupa proiect.

12,70

81,59

1 036,23

19,78

251,25

CEO07A

Invelitori din placi din tabla
amprentata (tip tigla) pentru
invelitorile acoperisurilor (tip
Lindab)(culoare antracit la
montare se va coordona cu
beneficiarul)

7,25

377,70

273832

77,07

558,78

45

RpCOS53B

Inlocuirea tavanelor
suspendate, executate pe
santier, din PFL sau PAL
melaminat cu rosturi acoperite
cu profile sau baghete din mase
plastice (Copertina din lambriu
plastic)

m2

7,25

372,71

2702,12

188,25

I 364,79

46

RpCI23A

Glafuri si copertine din tabla
zincata sau aluminiu, montate
pe o sapa de egalizare din
mortar de ciment M-100 T, pe
un strat de carton bitumat sau
impaslitura din fibre de sticla
bitumate, la cladiri existente,
din tabla de 0,5 mm grosime,
cu latimea desfasurata pina la
30 em inclusiv 100*100mm
bordura fronton

3,00

126,44

379,31

68,34

205,02

a7

RpCI29A

Sisteme de jgheaburi
prefabricate, tip BRASS, din
tabla

4,00

42429
24,79

1 697,16
99,16

48

RpCI29B

Sisteme de burlane
prefabricate, tip BRASS. din

2,50

360,53

901,32




tabla

28,94

72,36

49

CD07B

Pereti din panouri din tabla
zincata cutata prinse prin
suruburi autofiletante, montate
la 0 inaltime de pina la 6 m
inclusiv (Stilp - lambriu din
etalbond)

m2

2,56

1813,04

4641,39

67,00

171,52

50

RpCI12B

Invelitoare din tabla plana, la
cladiri existente, inclusiv
doliile, sorturile, racordarile la
cosuri etc., avind incheieturi
duble, executate cu foi plane de
0,5 mm grosime cu tabla
zincata sau aluminiu (Tabla
laminata la parapet intrare
centrala)

m2

2,50

172,95

432,38

64,32

160,80

Total capitol:
Inclusiv salariu

14 528,23
2 883,68

1.6. Capitolul 1.1.8. Copertina 2

51

CLI1BA

Confectii metalice diverse din
profile laminate, tabla, tabla
striata, otel beton, tevi pentru
sustineri sau acoperiri,
inglobate total sau partial in
beton (teava 40*40*2 Smm-
L=9.5)

kg

27,50

50,81

1397,37

14,08

387,26

52

CL17B

Confectii metalice diverse,
montate aparent: balustrada,
grile, chepenguri, opritori de
zapada, gratare (elemente
decorative forjate

kg

11,00

51,29
14,07

564,22
154,77

53

CK35A

Dibluri din metal fixate in
ziduri din caramida sau beton
celular autoclavizat (DIBLU
ANCHER I=150MM)

buc

6,00

11,05

66,30

10,05

60,30

54

CN20B

Vopsitorii interioare sau
exterioare aplicate pe timplarie
metalica cu email alchidic in 2
straturi inclusiv grundul
(CARCASA METALICA)

m2

2,50

100,18

250,46

73,70

184,25

55

CE07A

Invelitori din placi din tabla
amprentata (tip tigla) pentru
invelitorile acoperisurilor (tip
Lindab)(culoare- antracit
(forma copertinei triunghiulara,
1600*1000mm h=480mm)

1,80

371,712

679,90

77,05

138,69
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56 Reparatii la coamele
Rpclogp | invelitorilor din tigle solz, . o0 He sl e
olane(coama semirotunda) ' 28,14 28,14
57 Glafuri si copertine din tabla
zincata sau aluminiu, montate
pe o sapa de egalizare din
mortar de ciment M-100 T, pe
un strat de carton bitumat sau 2¥3 58
impaslitura din fibre de sticla 126,29 ¥
RpCI23A ; LR m 2,00
bitumate, la cladiri existente, 68,34 136,68
din tabla de 0,5 mm grosime,
cu latimea desfasurata pina la
30 cm inclusiv
(100*100mm)bordura- fronton
Total capitol: 4 023,64
Inclusiv salariu 1 090,09
L.7. Capitolul 1.2. Lucrari interioare Capitolul 1.2.1.
Demontare
58 Desfaceri de tencuieli
interioare sau exterioare 164 21,70
RpCI35A e ' m2 5,00
driscuite la pereti sau tavane 18,09 90,45
59 Desfacerea tapetelor din hirtie 2231 223,11
i i i m2 10, - -
RpCR32A | lavabila sau semilavabila 00 b a4 214.40
60 Demontari: timplarie din Al; —_— o
RpCOS6A incaperi auxiliare din hol(p/u - 12,40 : 4
stramutare) 28,10 348,40
61 Demontari: timplarie din Al; 28,02 123,28
COS56A * 1 m2 4,40
RpCOs usa 3120*1400mm din hol 28.02 123,28
62 Demontari: timplarie din Al; ik s
1 11 * s B
RpCOS6A }htralu cu usa 2900*1850mm % 536
intrare centrala 28,25 151,42
63 Demontari: timplarie din PVC : 28.59 42,88
RpCOS56A " m2 1,50 —
pC fereastra 780* 1900mm hol %5 s
64 Demontari: lambriuri la pereti 62,98 314,90
RpCO56B i i m2 5,00
pC din placaj (panou) 62.98 314.90
65 Desfacerea pardoselilor din e sk
RpCK41A dusumele din scindura, dulapi, m2 80,90 : ’
etc 14,74 1 192,60
66 Transportul, prin purtare
: : 239,86 239,86
TrB0sA2-5 | directa, al materialelor : 1,00
incomode, avind sub 25 kg, pe 239,86 239,86

distanta de 50 m
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67

Trl1AAO]
c2

Incarcarea materialelor din
grupa A - grele si marunte prin
aruncare - de pe rampa sau
teren, in auto categoria 2

1,00

2345

23,45

23,45

23,45

68

TsIS0CS

Transportarea pamintului cu
autobasculanta de 5t la
distanta de 25 km

1,00

95,00

95,00

0,00

0,00

Total capitol:
Inclusiv salariu

2 892,79
2 741,64

1.8. Capitolul 1.2.2. Pardoseli

69

CG36A

Pardoseli din placi laminat
montale pe uscat cu pozarea
stratului sintetic pe suport
existent, inclusiv plintele de
lemn si curatarea, in incaperii
mai mare de 16 mp grosimea
10mm clasa de trafic 33(AC5)
culoarea se coordoneaza cu
beneficiarul

84,00

452,81

38 036,04

87,10

731640

70

RpCK 14B

Plinte din PVC, la pereti gata
tencuiti, prin lipire cu adeziv
Prenadez, montate in incaperi
cu suprafete mai mari de 16
mp, inclusiv desfacerea zonei
de incastrare si repararea
stratului-suport inaltimea
S5mmadincimea 22 culoarea se
coordoneaza cu
beneficiarul(bir.2,3.4,5.6
incaperi auxiliare in hol

83,00

80,78

6 704,54

50,25

4 170,75

71

RpCP21D

Protectia muchiilor, cu benzi
din otel, avind dimensiunile de
2x25 mm, fixate cu suruburi
pentru lemn, la scari de lemn
sau la pragul tocurilor

5,50

31,61

173,84

17,54

96,48

Total capitol:
Inclusiv salariu

44 914,42
11 583,63

1.9. Capitolul 1.2.3. Pereti

72

CF60A

Placarea suprafetelor in doua
straturi de PGC cu executarea
carcasel metalice identice, cu
inaltimea pina la 4 m: pereti
fara izolatie(captusirea golului
pentru ferestre bir.2)

3,00

382,68

| 148,04

135,79

407,36
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73

CF60A

Placarea suprafetelor in doua
straturi de PGC cu executarea
carcasei metalice identice, cu
inaltimea pina la 4 m: pereti
fara izolatie(Captusirea golului
de usi , hol)

2,70

382,63

1 033,10

135,74

366,49

74

CK22B

Glasvanduri din profile din
aluminiu la constructii cu
inaltimi pina la 35 m din
panouri fixe (4270*h2900, hol)
fara costul glasvandurilor
incaperi auxiliare)

m2

12,40

88,44
64,30

1 096,65
797,30

75

CDI2A

Compartimentari din pereti
dubli alcatuiti din panouri
ghips-carton si miez din vata
minerala, in grosime totala de
10-12,5 cm, montati pe
structura metalica(incaperi
auxiliare)

2,67

802,82

2 143,53

80,30

214,40

Total capitol:
Inclusiv salariu

5421,32
1 785,55

1.10. Capitolul 1.2.4.Lucrari de finisare

76

CF59D

Placarea suprafetelor cu un
strat de PGC cu executarea
carcasei metalice simple plane,
cu inaltimea pina la 4 m:
tavane fara izolatie (Tambur la
intrare centrala)

m2

7,40

313,40

2319,14

127,93

946,71

77

CNS3A
adoptat

Tratament antiseptic a peretilor
si tavanelor

m2

10,00

5,66
2,01

36,60
20,10

78

CFs50B

Tencuieli interioare de S mm
grosime, executate manual, cu
amestec uscat pe baza de
ciment, la pereti si pereti
despartitori, preparare manuala
a mortarului.

m2

30,00

108,00

323985

81,74

245220

79

CE17€

Diverse lucrari - strat de
impaslitura din fibra de sticla
aplicat pe suprafata
elementelor prefabricate din
b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv
stratul de amorsaj

m2

30,00

28,35

850,50

13,40

402,00

80

CKI18C

Montarea baghetelor la
lambriuri din aluminiu (profil
de colt din AL)

15,00

30,03

450,44

17,42

261,30
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8l

RpCR31A

Tapete pe baza de poliesteri,
inclusiv montarea baghetelor,
aplicate pe pereti gletuiti

10,00

246,60

2 466,05

63,65

636,50

82

CNS3A

Grunduirea suprafetelor
interioare a peretilor si
tavanelor

30,00

6,26

187,80

2,01

60,30

83

CF57A

Aplicarea manuala a chitului
pe baza de ipsos "Eurofin"
grosime 1,0 mm pe suprafetele
peretilor, coloanelor si
tavanelor

30,00

44,25

1327,50

36,85

1 105,50

84

CN33A

Grunduirea suprafetelor
interioare a peretilor si
tavanelor

m2

442,00

6,26

2 766,92

2,01

888,42

85

RpCRO7A

Vopsitorii interioare cu vopsea
pe baza de copolimeri vinilici
in emulsie apoasa, aplicate in
2 straturi pe glet existent,
executate manual

m2

442,00

75,88

33 538,97

46,23

20 433,66

86

RpCE29A

Pelicula din polimeri pentru
protejarea terasei pe timp
ploios, pe durata refacerii

m2

60,00

44.29

265731

10,05

603,00

Total capitol:
Inclusiv salariu

49 861,08
27 809,69

L.11. Capitolul1.2.5.Timplarie

87

CK21D

Usi confectionate din profiluri
din aluminiu, inclusiv
armaturile si accesoriile
necesare usilor montate in
zidarie de orice natura, la
constructii cu inaltimea pina la
35 minclusiv, in doua canat,
cu suprafata tocului pina la 7
mp inclusiv in 2 canat cu
suprafata tocului pina la 7mp
inclusiv incaperi auxiliare din
Hol 2100*800mm 1buc

1,68

3 087,10

5186,33

70,99

119,26

88

CK22B

Glasvanduri din profile din
aluminiu la constructii cu
inaltimi pina la 35 m din
panouri fixe montate la nivelul
pardoselii (2900* 1850mm,
partea de mijloc termopan
24mm h-740mm, partea de jos
termopan 24mm h-700 intrarea
centrala)

m2

345

1 738,37
64,28

5997,38
221,77
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89 Usi confectionate din profiluri
din aluminiu, inclusiv
armaturile si accesoriile
necesare usilor montate in
zidarie de orice natura, la
constructii cu inaltimea pina la
35 m inclusiv, intr-un canat, cu 5 powkd
suprafata tocului pina la 7 mp bl L 5 965,
CK21A : ; m2 1,94
inclusiv(2160*900mm profil 63,55 123,28
65*48mm culoare alb gleant
partea de sus
termopan24mm,partea de jos
termopan 24mmh-700mm
miner din teava d=40mm |-
300mm)intrare centrala bloc)
90 Schimbarea unei broaste de alt
tip decit al celei 587,20 4110,40
RpCP initi 1 b 7.00
pCP10A initiale(broasca cu minere la uc 2020 28140
usi)
91 Broasca aplicata sistem Yalle ifkso —"
CK33C !unglmea 65-70mm usi grate la it 2,00 i /
Intrare 167,50 335,00
Total capitol: 22 186,20
Inclusiv salariu 1 080,71
1.12. Capitolul 1.2.6.Lucrari sanitare
92 Demontari radiatoare de pozitie 10,72 225.12
RpIB11A i 2 21,00
p pentru desfiintare 15buc m 10.72 25.12
93 Montarea radiatoarelor din otel
sau aluminiu functionind cu 63,62 1 272,50
RpIB02A | apa calda(fara costul m2 20,00
\ y 1 139,
radiatorelor 14buk) it il
94 Grile de ventilatie gata 125,25 1 252,50
CL20A i * buc 10,00
confectionate(220* 180mm) 33.50 335,00
Total capitol: 2 750,12
Inclusiv salariu 1699,12
Total Lei 416 133,31
CASM 24,00 % 45 422 .46
Transportul materialor 6,00 % 13 165,94
Cheltuieli de regie 5,00 % 23 736,09
Total 100,00 + 498 457,80
Beneficiul 5,00 % 24 922 89




1 2 3 4 5 6 7
Total 100,00 + 523 380,69
Total capitol: 523 380,69
Inclusiv salariu 189 260,26
2. Capitolul 2. Utilaj
95 Pretde | Ventilator 320m3/ora cu 1 250,00 1 250,00
) b 1,00
piata | clapeta [P44 - 0,00 0,00
96 Pret de Ventilator 240m3/ora cu 1 250,00 1 250,00
: buc 1,00
piata | Clapeta P44 0,00 0,00
Total Lei 2 500,00
Cheltuieli de transport 6,00 % 150,00
Total 100,00 + 2 650,00
Total capitol: 2 650,00
Inclusiv salariu
3. Capitolul 3. Conditionare,ventilare. Lucrari de
montare
97 Demontarea dulapului de
climatizare(blocul interior 3,10 .5
RpVC52A o kg 225,00
(split sistem)9 buc 2,01 45225
98 Demontarea ventilatoarelor ]
centrifugale sau axiale, pe _— BE55
RpVC37A fundfatle de b?lon sau pe buc 2,00 { i
stelajul metalic, avind 467,66 935,32
greutatea 50-400 kg
99 Montarea aparatelor de
conditionare a aerului casnice
(split-sistem) puterea motorului 750,38 675342
VC37A : ; buc 9,00
pina la 4,5 kw, de pe scari (fara 234,50 2110,50
costul aparatului)
100 Montarea ventilatoarelor
centrifugal , cu greutatea totala
de 50-400 kg, montat pe stelaj 3 104,54 620988
VCOIB 4 > ;s buc 2,00
metalic(ventilator k-150m sileo 1 457,25 2914,50
sau ekivalent)
Total Lei 14 674,36
CASM 24,00 % 1 539,02
Cheltuieli de transport 6,00 % 468,96
Cheltuieli de regie 76,00 % 4 873,55
Total 100,00 + 2] 555,89
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Beneficiul 5,00 % 1077,80
Total 100,00 + 22 633,69
Total capitol: 22 633,69
Inclusiv salariu 6 412,57
4. Capitolul 4. Lucrari de electricitate
101 Demontari de candelabre
(lustre) sau corpuri de iluminat " Siae
RpEF23B fluorescente de orice fel, cu buc 18.00 ol 21,
doua sau mai multe brate sau ; 20,10 361,80
tuburi
102 Corp de iluminat cu lampi
08-03-594- luminescente montat separat pe 21 040.88 | 68327
2 pivoti, ISWLED I | S 7772,00 621,76
[P44(ACOPERIS TAMBUR) ' '
103 Corp de iluminat cu lampi
luminescente montat separat pe 25 526,89 4 850,11
08-03-594- | t titate 1 . 100 buc 0.19 3
3 RIS ™, Raamamn A, 10 cotp ' 11 323,00 2 151,37
de iluminat, pina la 4
104 Tuburi Led T8 80,00 6 080,00
570-013 * b 76,00
6 | 20W,1200*30mm uc 0.00 0.00
105 Intreruptor cu doua clape, tip
08-03-591- | neingropat, la instalatie otk _ 309,00 309
: : uc 0,01
4 deschisa P44 acoperis 2 948,00 29,48
106 Cablu, fixare cu scoabe
aplicate, fisii cu instalarea
08-02-401- | cutiilor de ramificatie, cu 2-4 434,50 2490,18
. ek 100 m 0,60
1 fire, sectiunea firului pina la 16 345720 2074,32
mm?2
107 & 24,00 1 440,00
0,00 0,00
108 Teava din vinilplast pe
08-02-409- | contructii instalate, pe pereti si 5422.30 2711.15
| coloane, fixare cu scoabe, 100 m 0,50
; i 1 594,60 797,30
diametru pina la 20mm
109 Canale din masa plastica cu
08-02-390- latime: pina la 40 mm. 1 584.50 158,45
! Normele cu valoarea 0 (zero) 100 m 0,10
: g 1092,10 109,21
se determina dupa proiect.
110 Cutie de destribuire pentru 15,00 45,00
2451087 | cablu buc 3,00 —
0,00 0,00
Total Lei 21 221,44
CASM 24,00 % 1 474,86
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Cheltuieli de transport 5,00 % 686,93
Cheltuieli de regie 76,00 % 4 670,38
Total 100,00 + 28 053,61
Beneficiul 5,00 % 1 402,68
Total 100,00 + 29 456,29
Total capitol: 29 456,29
Inclusiv salariu 6 145,24
Total Lei 578 120,66
TVA 20,00 % 115 624,12

693 744,78
TOTAL proces-verbal: ST
Inclusiv salariu 201 818,07
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ACHIZITII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.

privind achizitia lucririlor de reparatii curente
prin procedura de tip cererea ofertelor de preturi

Obiectul achizitiei: Lucriri de reparatii curente ale edificiului SCT Riscani din
str. 31 august 1989, nr. 18, or. Riscani

Cod CPV: 45400000-1
5 - 2023 mun. Chisindu
. PARTEA GENERALA

Prezentul Contract este incheiat in urma procedurii de achizitii publice de tip - Cererea ofertelor de
preturi nr, ocds-b3wdp1-MD-1691062368644 din 03.08.2023, in baza Deciziej Grupului de lucru
pentru achizitii publice al Beneficiarului nr. 263/23 din 06.09.2023 intre:

Institutia Publici »Agentia Servicii Publice”, reprezentatd de Director, dl Mircea ESANU,
care actioneazi in baza Statutului, denumiti in continuare »Beneficiar”, IDNO 1002600024700,
data inregistririi in Registrul de stat al persoanelor juridice: 19.07.2017, pe de o parte, si,

Societatea cu Raspundere Limitati »VIKMAR INVEST”, reprezentata de Administrator,
dl Ghenadie MARANDICI care actioneazd in baza Statutului, denumiti in continuare
sAntreprenor”, IDNO 1014600026123, data inregistrarii in Registrul de stat al persoanelor juridice:
[1.08.2014, pe de alta parte,
ambele denumite in continuare ,,Parti”, iar separat , Parte”, au incheiat prezentul Contract cu privire
la urmatoarele.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. In baza prezentului Contract, Antreprenorul se obliga sa execute Lucriri de reparatii curente ale
edificiului SCT Riscani din str. 3] august 1989, nr. 18, or. Riscani (in continuare - wLucrari”), in
conformitate cu normativele, standardele, prescriptiile tehnice in vigoare si anexele la prezentul
Contract.
[.2. Documentatia de insotire a Lucririlor executate, prezentata de citre Antreprenor Beneficiarului,
include:
a. Proces-verbal de receptie al Lucrdrilor (actul de predare-primire al Lucririlor) — 2 ex:
b. Factura fiscald emisi prin SIA ,e-Factura™- 2 ex.
I.3. Locul predarii documentatiei enumerate la pet. 1.2, catre Beneficiar: mun. Chisindu, str.
Aleksandr Puskin, nr. 42,

2. PERIOADA DE EXECUTIE
2.1. Durata de executie a Lucrérilor din data semndrii contractului pana la 29 decembrie 2023, conform
Graficului de executie din Anexa nr. 4 a Contractului.
2.2. Graficul de executie a Lucririlor este parte integranta a prezentului Contract.
2.3. Perioada de executie poate fi prelungita sau suspendati daci constrangerea activitatii se datoreazi
urmdtoarelor cauze:
a. generate de Beneficiar:
b. datorita impedimentelor care Justifica neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme neimputabile
st imprevizibile pentru Antreprenor;
c. influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executirii Lucrarilor stabilite conform
caietului de sarcini (Anexa nr. 3 a Contractului), or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va
rasfrange asupra calitatii Lucrarilor;



d. calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia Lucrarilor sau a unor
par(i ale acestora pe o durata si in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe timpul suspendarii,
Antreprenorul va proteja si conserva Lucririle in mod corespunzitor, asa cum va dispune Beneficiarul.
In cazul sistarii Lucrarilor sau a unor parti din ele, din initiativa Antreprenorului, acesta suporta pe
timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea §i conservarea Lucririlor cu buni diligenta,

2.5. La terminarea Lucririlor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ¢ sunt indeplinite conditiile de
receplie, solicitand convocarea comisiei. in baza acestei notificri, Beneficiarul va convoca comisia de
receptie.

2.6. In baza documentelor de confirmare a executiei si a constatirilor efectuate pe teren, Beneficiarul
va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se
constatd ca sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostind si remediate din contul
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea
lichidarii tuturor lipsurilor §i deficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea Lucrarilor in conformitate cu
documentatia de executie, cu reglementérile in vigoare si cu clauzele din Contract. In functie de
constatarile facute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepia. Receptia poate fi ficuti si pentru
par{i de Lucrdri distincte fizic si functional.
2.7. Lucrarile se considerd executate de catre Antreprenor §i receplionate de catre Beneficiar, daci:

- cantitatea Lucrdrilor corespunde informatiei indicate in anexele la Contract $1 in documentele de
insotire conform punctului 1.2 al prezentului Contract;

b. calitatea Lucrarilor corespunde informatiei indicate in prezentul Contract si cerintelor actelor
normative in vigoare, relevante executirii Lucrarilor.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1. Valoarea Lucrarilor ce reprezintd obiectul prezentului Contract, conform Specificatiilor de pret din
Anexa nr. 2, constituie suma de 1 325 998,69 lei (un milion trei sute doudzeci §i cinei mil noud sute
nouazeci i opt lei, 69 bani), inclusiv TVA.

3.2. Achitarea va fi efectuati prin transfer, in baza facturilor fiscale s1 a proceselor-verbale de receptie
a Lucrarilor executate, semnate §i acceptate de catre Beneficiar fara obiectii.

3.3. Beneficiarul va verifica procesul-verbal de receptie a Lucririlor executate in termen de 10 (zece)
zile calendaristice dupd prezentarea de citre Antreprenor a facturii, procesului-verbal de indeplinire a
Lucrdrilor i acceptarea acestora fara obiectii de cdtre Beneficiar.
3.4. Plata pentru Lucrarile acceptate se va face in termen de 20 (doudzeci) zile lucritoare dupa
verificarea §i acceptarea fird obiectii de citre Beneficiar a documentelor enumerate la pet. 1.2. Daca
verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoriti unor eventuale litigii,
contravaloarea Lucrérilor care nu sunt in litigiu va fi platitd imediat.

3.5. Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pand cind procesul-verbal de receptie la terminarea
Lucrdrilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirmd ca Lucrarile au fost executate conform
Contractului.
3.6. Garantia de buna executie se va restitui Antreprenorului prin transferul sumei anterior primite de
Beneficiar in contul garantiei de buna executie, dupi semnarea procesului-verbal de receptie la
terminarea Lucrérilor in cel mult 15 zile. in cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel
mult 15 zile dupa inldturarea acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE BENEFICIARULUI
4.1, Tnlreaga documentafie necesara pentru executarea Lucrarilor contractate, prezentarea cireia tine de
competenta Beneficiarului, se pune de citre acesta la dispozitia Antreprenorului, in termenele stabilite
in Contract.

4.2. Antreprenorul are obligatia si execute, si finalizeze Lucrarile in termenele stabilite in Contract, pe
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de executie si
prevederile actelor normative in vigoare, stabilite pentru executarea Lucririlor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea Lucrarile, de a asigura forta de muncd, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie definitive cerute de §i

n

.



pentru Contract, in misura in care necesitatea asigurdrii acestora este prevazutd in Contract sau se
poate deduce in mod rezonabil din Contract. De asemenea, are obligatia de a conduce executarea
Lucrdrilor contractate §i de a veghea asupra mentinerii ordinii la locul unde se desfasoari activitatea.
4.4. Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:
a) un exemplar rimane la dispozitia Antreprenorului, jar
b) altul va fi finut de citre acesta |a dispozitie pentru consultare de citre Agentia pentru
Supravegherea Tehnica, precum si de catre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnijc
alestat.
4.5. Desencle, calculele, verificarile calculelor, caietele de masuriri (atagamentele) si alte documente,
dupa caz, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie si le intocmeasci §i sunt cerute de proiectant,
vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Beneficiar sau Antreprenor, dupa caz, la cererea si in
termencle precizate in anexele Contractului. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate
sau folosite in alte scopuri decit cele stabilite in Contract si trebuie si fie restitui te la cerere, daci nu sa
convenit altfel,
4.6. Oferta adjudecati face parte integrantd din Contract. Ea trebuie s fie corecta gi completd. Preturile
stabilite in oferta vor acoperi toate obligatiunile din Contract §i toate operatiunile pentru terminarea si
intrefinerea corespunzitoare a Lucririlor,

este posibil, ca acestea pot si provoace intarzieri sau intreruperi in desfagurarea Lucririlor. Notificarea
va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer §i va specifica data la care acestea au fost necesare,
precum si intirzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

4.8. intreaga documentatie necesari pentru executarea Lucririlor de subantrepriza va fi pusi la
dispozitia subantreprenorilor de citre Antreprenor, fira plati, in termenele din subcontracte (contracte
de subantreprizi), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa $i va intrefine toate Lucririle. va asigura forfa de munca, materialele,
utilajele §i obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea Lucririlor. Acesta isi asuma intreaga
responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier (teren) si pentru procedeele de executare
utilizate.

4.10. Antreprenorul, se angajeaza sa prezinte ordin de plata privind transferul la contul de decontare a
Beneficiarului a garantiei de buna executie, in cuantum de 5,0 % din suma totald a Contractului cu
TVA.

4.11. Antreprenorul trebuie si prezinte garantia de buna executie nu mai tarziu de data incheierii
Contractului. Atat timp cit el nu si-a indeplinit aceasti obligatie, Beneficiarul poate sa refind garantia
Antreprenorului pentru oferta.

4.12. Antreprenorul garanteazi ¢d, la data receptiei, lucrarea executati are calitagile stipulate in
Contract, corespunde reglementarilor tehnice si nu este afectati de vicii care ar diminua sau chiar anula
valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor explicite in
Contract.

4.13. La Lucririle la care se fac incercdri, se considerd calitatea probei indeplinita atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementirile tehnice.

4.14. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea Lucririlor in conformitate cu prevederile
Contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de munca, in
ateliere, depozite §i oriunde se desfagoard activitali legate de realizarea obligatiilor contractuale. La
cerere, trebuie sd i se puna la dispozitie desencle si documentatia de executie pentru examinare §i sa i
se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta si nu se dezviluie informatia si si nu fie utilizati
in scopuri proprii, indiferent daca Contractul a fost sau nu incheiat.

4.15. Beneficiarul este autorizat si emiti dispozitiile pe care le considerd necesare executdrii
Lucririlor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseazi in principiu numai
Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva
unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarulu; trebuie si i se comunice numele dirigintelui de santier
atestat tehnico-profesional, care va dirija executia Lucrarilor si va verifica calitatea lor din partea
Antreprenorului,



4.16. Daca Antreprenorul consideri ci dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el
poate inainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite, in afara

Beneficiar.

4.17. Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, cailor de circulatie i limitelor terenului pus la
dispozitia Antreprenorului, precum i materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului,
sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

4.18. Pentru verificarea trasirii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sa
protejeze §i s pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite a trasarea Lucrarilor.

4.19. Ridicdrile de teren, trasarile §i cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia

4.20. Antreprenorul are obligatia s stabileasci toate relatiile care reglementeazi raporturile cu
subantreprenorii si este raspunzator fata de Beneficiar pentru respectarea de citre subantreprenorii a
prevederilor legale i obligatiunilor contractuale $i profesionale,

4.21. Pe parcursul executirii Lucrarilor, Beneficiarul are dreptul si dispuna in scris:

a) indepartarea de pe santier a oriciror maleriale care sunt calitativy necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzitoare:

¢) indepartarca sau refacerea oricirei Lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct de
vedere calitatiy.

4.22. In cazul neexecutdrii de catre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1 -» Beneficiarul poate opri
Lucriérile, prin rezolutiunea Contractului, in conditiile legii, totodatd Antreprenorul compenseaza
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legaturi cu faptul neexecutrii.

4.23. In cazul in care in timpul executarii Lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat sa opreasca executia Lucririlor in zona respectiva si
sd comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

4.24, In timpul desfasuririi Lucrdrilor, Antreprenorul are obligatia sa mentina ciile de acces libere, sa
retraga utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si Lucrdri provizorii de orice fel, care
NU sunt necesare, iar la terminarea Lucririlor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate utilajele de
constructie, surplusurile de materiale, deseurile §i Lucririle provizorii.

4.25. Beneficiarul trebuie si obtind, pe propria cheltuiala, toate avizele, autorizatiile si aprobarile, care
constituie responsabilitaca lui, si pliteasci toate taxele necesare legate de executia Lucrdrilor, atribuite
spre platd Beneficiarului.

S. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
5.1. Pentru cazurile cand urmeazi si fie ficute modificari la valoarea Contractului privind majorarea
sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in domeniul
achizitiilor publice ce reglementeazi modalitdtile de ajustare a valorii contractelor de achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL
6.1. Antreprenorul este obligat sa execute toate Lucririle prevazute in Contract, in termenele stabilite
in Contract (inclusiv Anexele la acesta) si de o calitate corespunzitoare prevederilor actelor normative
in vigoare, prezentului Contract, in special cerintelor Anexelor nr. | si 3.
6.2. Angajarea fortei de munci pe bazd de acord nu este consideratd ca facand obiectul unei
subcontractiri.
6.3. In cazul in care parile din lucrarea ce se contracteazi se executa in subantrepriza, Antreprenorul
trebuie sd prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor si Lucririle pe care acestia le vor
executa.
6.4. Pe parcursul executiei Lucririlor, Antreprenorul este obligat si comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.
6.5. Antreprenorul are obligatia s despagubeasca Beneficiarul impotriva oriciror:



a) reclamatii §i actiuni in Justitie, ce rezultd din incilcarea unor drepturi de proprietate intelectuali
(brevet, nume, mirci inregistrate etc.) legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele
folosite pentru sau in legatura cu Lucririle achizitionate;

b) daunc-interese, costuri. taxe si cheltuieli de orice natura. aferente, cu exceptia situatiei in care o
astfel de incalcare rezulti din respectarea Caietului de sarcini intocmit de citre Beneficiar.

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalititile necesare angajdrii intregii forte
de munca pentru executarea Lucrdrilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazutd in documentatia de executare §i prezentul Contract,
urmand a fi supuse periodic la diverse testari de citre Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va
asigura, la cerere, forta de munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea,
masurarea §i testarea Lucririlor,
8.2. Costul probelor §1 incercirilor va fi suportat de Antreprenor, dacid acesta este prevazut in
documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar,
8.3. Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor Lucrari sau materiale puse
in operd vor fi suportate de Antreprenor, daci se dovedeste ci materialele nu sunt corespunzator
calitative sau rezultatele Lucririlor nu sunt in conformitate cu prevederile Contractului. In caz contrar,
Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice alta persoand autorizati de acestia au acces tot timpul la
Lucrdri pe santier si in locurile unde s¢ pregatesc Lucrdrile, in ateliere de executare a Lucrarilor, in
depozite de materiale prefabricate etc.
8.5. Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fira aprobarea responsabilului tehnic atestat i,
dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurind posibilitatea acestora si examineze §i sd
urmdreascd orice lucrare care urmeazi si fie ascunsd. Antreprenorul va anun{a responsabilul tehnic
atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de Lucriri, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul
tehnic atestat i alti specialisti tehnici ai Beneficiarului participd la examinarea si masurarea
Lucririlor,
8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozifia Beneficiarului i va reface
aceastd parte sau parti de lucrare, daci este cazul. Daci se constatd ¢i Lucririle au fost de calitate
corespunzatoare si realizate conform documentatiei de executare, dezvelirea, refacerea si/sau repararea
vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.
8.7. Costurile pentru consumul de utilitai, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat
s suportd de catre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporti proportional de
catre acestia.
8.8. Lucrdrile executate de Antreprenor in afara celor previzute in Contract sau fara dispozijia
Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile Contractului, fard a exista in acest sens o
dispozitie expresi a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie si inliture
aceste Lucrari, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenca, el raspunde in fata Beneficiarului de
toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrdrile respective vor fi plitite Antreprenorului numai
daca se dovedesc a fi necesare $i se presupune ci ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor
fi notificate imediat.
8.9. Lucririle vor incepe dupd semnarea Contractului, in termenii stabiliti la pet. 2.1. la prezentul
Contract.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE
9.1. Perioada de garantie pentru Lucrdrile prevazute la pet. 1.1, al prezentului Contract este de 5 ani.
9.2. Perioada de garantie curge de la data receptiei finale a Lucrarilor $i pand la expirarea termenului
prevazut la punctul 9.1. din prezentul capitol.
9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie si inldture toate defectiunile ce tin de
nerespectarea clauzelor Contractului, pe cheltuiala proprie, in urma unei notificari transmise de citre
Beneficiar,



10. RASPUNDEREA PARTILOR
10.1. Partile poarta raspundere pentru neexecutarea sau €Xecutarea necorespunzitoare a obligatiilor
prevazute de prezentul Contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.
10.2. Daci in legdtura cu executarea Lucririlor s¢ produce o dauna unui tert, partile contractante
raspund conform prevederilor legale. Pentru stabilirea cuantumuluyi raspunderii pentru dauna provocati
se va fine seama de gradul de vinovitie a fiecirei parti in producerea acesteia, daci in clauzele
contractuale nu s-a prevazut altfe],
10.3. Membrii asocierii Antreprenorului i§i pastreazi individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt
obligati sa raspunda solidar fata de Beneficiar pentru modul de indeplinire a obligatiilor contractuale.

in care a fost aplicata, atunci acesta poarta raspunderea, numai daca Antreprenorul I-a ingtiintat in
prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incalcarea sau
deteriorarea drumurilor de acces sau a refelelor de utilitagi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de
pamant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitari din proprie vina,

impotriva degradarii si furturilor péana la predarea Lucridrilor citre Beneficiar. El trebuie si ia masuri
de protectie contra degradarii Lucrarii datoriti actiunilor atmosferice si a apei §i sd indeparteze zipada
$i gheata.

10.7. Daca nerespectarea de citre Antreprenorul a prevederilor oricirui regulament sau hotiriri ale
autoritdtilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, sl care au
caracter obligatoriu la executarea Lucrérilor, provoaca pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despagubit de Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.

10.8. Daca motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile contractante,
atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite si care pot fi
dovedite.

10.9. Pentru intirzierea in executia si/sau predarea Lucrdrilor, Antreprenorul va plati Beneficiarului
penalizari in cuantum de 0,1% din valoarea Lucrarilor ramase de executat/neonorate pentru fiecare zi
de intarziere. Penalizarea devine operantd in momentul in care partea a intrat in intirziere. in caz daca
intarzierea predarii Lucririlor sau intarzierea inldturdrii neajunsurilor aferente acestora depaseste 10
zile, atunci se consideri ca refuz in executarea Lucrdrilor §i Antreprenorului i se refine garantia de
buna executie, constituiti conform prevederilor pet. 4.10.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, in privinfa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceplia unui accident sau prejudiciu rezultind
din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestuia.

10.11. Pentru refuzul de a executa/preda Lucririle sau pentru executarea/predarea necorespunzitoare a
acestora Antreprenorului i se retine garantia de buna executie.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
LL.1. Litigiile care apar intre Parti in legdturd cu executarea Contractului, vor fi solutionate pe cale
amiabila prin trative,
11.2. La solutionarea litigiului, Partea care invoca incalcarea Prezentului Contract, este obligata sa-i
inainteze prin posti (cu aviz de receptie) celeilalte Parti o pretentie argumentata in scris, continand
descrierea deficienfelor constatate, documentele confirmative si propuneri in vederea solutiondrii
litigiului.
11.3. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile Lucrarilor si/sau documentatiei elaborate in
rezultatul acestora, procedurile de verificare, corectitudinea efectuirii probelor, a echipamentului
folosit, fiecare Parte poate, dupa o instiintare prealabild a celeilalte pérti, sd ceard efectuarea unor
cercetari de cétre o institutie publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate se suporta de partea a
cérei culpa a fost dovedita.
I1.4. Pretentiile privind calitatea Lucrdrilor sunt inaintate Antreprenorului in termen de 20 zile
lucritoare de la depistarea deficientelor de calitate.



[1.5. Antreprenorul este obligat si examineze pretentiile inaintate in termen de 5 zile lucratoare de la
data primirii acestora i si comunice Beneficiarului despre decizia luats.
I'1.6. In caz de recunoastere a pretentiilor, Antreprenorul este obligat, in termen de 5 zile, si corecteze
deficientele depistate in conformitate cu cerintele Contractului,
[1.7. Antreprenorul poarti raspundere pentru calitatea materialelor/echipamentelor utilizate |a
executarea Lucrarilor si modelelor de control, inclusiv pentru viciile ascunse.
[1.8. In cazul devierii de la calitatea Lucrarilor cheltuielile pentru stationare sau intirziere cauzate
Beneficiarului sunt Suportate de Antreprenor.
[1.9. In caz, daca litigiul nu este solutionat pe parcursul a 30 de zile calendaristice din momentul
inaintarii pretentiei, el va fi transmis spre examinare instantei de judecatd competente a Republicii
Moldova.

12. REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI
12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea Contractului, daca:
a) Beneficiarul nu-gi indeplineste o obligatie care este in sarcina sa §1 prin aceasta pune Antreprenorul
in situatia de a nu putea executa Lucrarile;
b) Beneficiarul nu onoreazi o platd scadenti mai mult de 3 luni;
¢) Beneficiarul notifici Antreprenorul ¢i din motive Neprevazute si datorita unor conjuncturi
economice ii este imposibil si continue indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea Contractului, daci:
a) Antreprenorul se afli in incapacitate de plat, lichidare, este aplicat sechestru;
b) Antreprenorul nu incepe Lucrdrile fird si aibid un motiv justificat sau nu reia Lucririle suspendate,
in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a Lucriarilor;
¢) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a reficut o lucrare
in termenul stabilit prin prezentul Contract;
d) Beneficiarul notifica antreprenorul ca din motive neprevizute si datoriti unor conjuncturi
economice ii este imposibil si continue indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.3. Cererea de rezolutiune a Contractului pentru motivele mentionate la punctele 12.1 $112.2 din
prezentul capitol se va comunica in scris partii contractante cu cel putin 15 zile lucritoare anterior datii
solicitate de rezolutiune.
12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiune a Contractului, va convoca comisia de receplie care va efectua
receptia cantitativa si calitativi a Lucririlor executate,
12.5. In cazul rezolutiunii Contractului, Beneficiarul va intocmi situatia Lucririlor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si Lucrarilor provizorii, dupé care se vor stabili sumele care urmeaza
sd le plateasca in conformitate cu prevederile Contractului, precum si daunele pe care trebuie sa le
suporte Antreprenorul din vina caruia a fost rezolvit Contractul.
12.6. Beneficiarul va convoca comisia de receplie care va efectua receptia cantitativa si calitativa a
Lucrarilor executate in maximum de 15 zile de la data rezolutiunii Contractului.
12.7. Dupa rezolutiunea Contractului, Beneficiarul poate continua executarea Lucrdrilor cu respectarea
prevederilor legale,
12.8. Cazuri specifice de incetare a Contractului de achizitii publice:
Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un Contract de achizifii publice in perioada de
valabilitate a acestuia in una dintre urmitoarele situatii:
a) Antreprenorul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile
publice;
b) Contractul a ficut obiectul unei modificiri substantiale care necesita o noui procedura de achizitie
publica in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;
¢) Contractul nu ar fi trebuit si fie atribuit Antreprenorului respectiv, avand in vedere o incilcare grava
a obligatiilor ce rezulta din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau tratatele
internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatata printr-o decizie a unei
instante judecitoresti nationale sau, dupa caz, internationale.



13. DISPOZITII FINALE
13.1. Urmatoarele documente (anexe la prezentul Contract) vor fi citite §1 vor fi interpretate ca fiind
parte integrantd a prezentului Contract:
a) Anexanr. | — Specificatiile tehnice:;
b) Anexanr. 2 - Specificatiile de pret;
¢) Anexanr. 3 - Caietul de sarcini;
d) Anexa nr. 4 — Graficul de executie;
€) Anexa nr. 5 - Deviz local de resurse »Lucrdri de reparatii curente ale edificiului SCT Riscani din
str. 31 august 1989, nr. 18, or. Rigcani”, formularul nr. 3:
f) Anexa nr. 6 — Catalog de preturi unitare pentru obiectul ,,Lucriri de reparatii curente ale edificiului
SCT Riscani din str, 3 august 1989, nr. 18, or. Riscani”, formularul nr. 5
8) Anexa nr. 7 — Deviz local de resurse ,,Lucrdri de reparatii curente ale edificiului SCT Riscani din
str. 31 august 1989, nr. 18, or. Riscani”, formularul nr. 7,
13.2. Prezentul Contract este semnat electronic de catre ambele parti §i este remis in mod automat prin
mijloacele electronice.
13.3. in cazurile in care apar ambiguititi sau discrepante in clauzele prezentului Contract, acestea vor
fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenor.
13.4. In documentele Contractului nu se pot face modificari firi acordul ambelor Pirti.
13.5. Prezentul Contract reprezinta acordul de vointi al ambelor par(i si se considera semnat la data
aplicdrii ultimei semnituri de citre una dintre Parti.
13.6. Prezentul Contract este valabil pand la 31 decembrie 2023. Obligatiile Antreprenorului privind
garantia aferenta Lucrarilor €xecutate, raman valabile pana la expirarea termenului stabilit la pet. 9.1.
13.7. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cy
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate maj sus.

Rechizitele juridice, postale si de plati ale pirtilor:

Antreprenor Beneficiar
»VIKMAR INVEST” S.R.L. Institutia Publica sAgentia Servicii Publice”
Adresa: MD-2051, mun. Chisinau, Adresa: MD-2012, mun. Chisinau
str. lon Creanga, nr. 61, ap, (of.) 80 str. Aleksandr Pugskin, nr. 42
Telefon: (+373) 69 280 779 Telefon: (022) 50-44-20

IBAN: MDO7EX0000002251674684MD
Banca: ,Eximbank” S A.
Sucursala nr. 7 mun. Chiginau

Banca: ,,Victoriabank” S.A .
IBAN: MD97V1000002224212555MDL

Codul bancii: EXMMMD22420 Sucursala nr. 12, mun. Chisinau
Cod TVA: 0507289 Codul bancii: VICBMD2X884
Cod fiscal: 1014600026123 Cod fiscal: 1002600024700

E-mail: vikmarinvesl@!gmail.com

Semniturile Pirtilor:

Antreprenor Beneficiar
»VIKMAR INVEST” S.R. 2 T Institutia Publici wAgentia Servicii Pe

DigitallySEMNS{NaraulOXizaliisc Digitally siCMPRUTA AHtorizata: [ Ce)
“
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Location: Moldova Location: Moldova

Administrator Director
Ghenadie MARANDICI Mircea ESANU

L, L.S.
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