



INTELHOME S.R.L



str. Veronica Micle 18, r-nul Strășeni, s. Roșcani, Republica Moldova.



www.intelhome.md

e-mail: info@intelhome.md , dragomanoleg889@gmail.com



tel: +(373) 78671012

cod fiscal 1020600038590, deschis la BC MOLDOVA AGROINBANK SA, filiala Strășeni,

Anexa 15

DECLARAȚIE privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1	Administrator: - Dragoman Oleg	Medii	3	<i>1.Reparația rețelelor de apă-canalizare în cadrul blocului C etajul I, II, III IMSP Spitalul raional Strășeni 2. Reparație curentă la Complexul Educational Gimnaziu-Gradiniță din com Cruzești, valoarea – 371 497.12 MDL, data începere 17.07.2022, data de recepție 19.07.2022 3. Lucrari de amenajare a caii de acces cu lungimea de 240m din s.Cobusca Veche</i>	

				<p><i>(cimitir)</i> 325 000 MDL, data începerii 01.08.2022, data recepție 08.09.2022 4. <i>Reparația curentă a cab. nr.8,9,10, 12,13,13a,15,17,1 8, etajul II Centru de Sanatate Vadul lui Voda” Repetat</i> 359 799,19 ,data începerii 20 septembrie 2022,recepție 04 noiembrie 2022 conform proces verbal nr. 16 de recepție</p>	
2	<p>Contabil șef: - Bucatari Maxim</p>	<p>Superioare</p>	12	<p>1.Reparația rețelelor de apă- canalizare în cadrul blocului C etajul I, II, III IMSP Spitalul raional Strășeni 2. Reparație curentă la Complexul Educațional Gimnaziu- Gradiniță din com Cruzești, valoarea – 371 497.12 MDL, data începere 17.07.2022, data de recepție 19.07.2022 3. Lucrari de amenajare a caii de acces cu lungimea de 240m din s.Cobusca Veche (cimitir) 325 000 MDL,</p>	

				<p><i>data începerii 01.08.2022, data recepție 08.09.2022</i></p> <p><i>4. Reparatia curenta a cab. nr.8,9,10, 12,13,13a,15,17,1 8, etajul II Centru de Sanatate Vadul lui Voda” Repetat 359 799,19 ,data începerii 20 septembrie 2022,recepție 04 noiembrie 2022 conform proces verbal nr. 16 de recepție</i></p>	
3	<p>Diriginți de șantier - Stefan Teclenco</p>	<p>Superioare</p>	15	<p>Construcții civile, industriale și agrozootehnic e. Seria 2018 DȘ</p> <p><i>1.Reparația rețelelor de apă- canalizare în cadrul blocului C etajul I, II, III IMSP Spitalul raional Strășeni</i></p> <p><i>2. Reparație curentă la Complexul Educațional Gimnaziu- Gradiniță din com Cruzești, valoarea – 371 497.12 MDL, data începere 17.07.2022, data de recepție 19.07.2022</i></p> <p><i>3. Lucrari de amenajare a caii de acces cu lungimea de</i></p>	<p>Nr. 3724 Data eliberării 27.09.2022</p>

				<p>240m din s.Cobusca Veche (cimitir) 325 000 MDL, data începerii 01.08.2022, data recepție 08.09.2022</p> <p>4. Reparatia curenta a cab. nr.8,9,10, 12,13,13a,15,17,18, etajul II Centru de Sanatate Vadul lui Voda” Repetat 359 799,19 ,data începerii 20 septembrie 2022, recepție 04 noiembrie 2022 conform proces verbal nr. 16 de recepție</p> <p>9 Lucrări de reparație a secției consultative IMSP Călărași (535 104,26 MDL) data începerii 10.06.2023, recepția 09.20.2023 conform pv de recepție nr. 1 .8.</p> <p>10. Lucrări de reparație la tabăra de odihnă Cireșarii, orașul Vadu Lui Vodă DETS Centru ,data începerii 20.08.2023, data finalizării 10.10 2023 conform pv de receptive nr. 1-A</p>	
	Specialiști:				
4	Maiștri 1 Sîrghi Sergiu	Medii de specialitate	7	1. Reparație curentă la	

				<p><i>Complexul Educațional Gimnaziu-Gradiniță din com Cruzești, valoarea – 371 497.12 MDL, data începere 17.07.2022, data de recepție 19.07.2022</i></p> <p><i>3. Lucrari de amenajare a caii de acces cu lungimea de 240m din s.Cobusca Veche (cimitir) 325 000 MDL, data începerii 01.08.2022, data recepție 08.09.2022</i></p> <p><i>4. Reparatia curenta a cab. nr.8,9,10, 12,13,13a,15,17,18, etajul II Centru de Sanatate Vadul lui Voda” Repetat 359 799,19 ,data începerii 20 septembrie 2022,recepție 04 noiembrie 2022 conform proces verbal nr. 16 de recepție</i></p>	
5	Muncitori de la cat. I pînă la cat. VI. – 3 angajați	Cursuri de profesionalizare	7	<p><i>1.Reparația rețelelor de apă-canalizare în cadrul blocului C etajul I, II, III IMSP Spitalul raional Strășeni</i></p> <p><i>2. Reparație curentă la Complexul</i></p>	

				<p><i>Educațional Gimnaziu- Gradiniță din com Cruzești, valoarea – 371 497.12 MDL, data începere 17.07.2022, data de recepție 19.07.2022</i></p> <p><i>3. Lucrari de amenajare a caii de acces cu lungimea de 240m din s.Cobusca Veche (cimitir) 325 000 MDL, data începerii 01.08.2022, data recepție 08.09.2022</i></p> <p><i>4. Reparatia curenta a cab. nr.8,9,10, 12,13,13a,15,17,1 8, etajul II Centru de Sanatate Vadul lui Voda” Repetat 359 799,19 ,data începerii 20 septembrie 2022,recepție 04 noiembrie 2022 conform proces verbal nr. 16 de recepție</i></p>	
--	--	--	--	--	--

Semnat: _____

Nume: Dragoman Oleg

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.R.L. „Intelhome”

