

**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor livrări / executări efectuate în ultimii 5 ani de activitate**

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/ numele beneficiarului/A dresa	Calitatea antreprenorului	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate, MDL fără TVA	Perioada de execuție a lucrării (luni)
1	Achiziționarea corpului degazorului ДПБ-2 la blocul energetic nr.2 CET Sursa 1 și reparația capitală a degazorului ДПБ-2 cu înlocuirea corpului acumulator la blocul energetic nr.2 CET Sursa 1	SA ”Termoelectrica” str. Tudor Vladimirescu, 6	Contractant unic	5 650 000,00	4 luni (august – noiembrie 2018)
2	Achiziționarea degazorului ДПБ-1 la blocul energetic nr.1 CET Sursa 1 și reparația capitală a degazorului ДПБ-1 cu înlocuirea corpului acumulator și coloanei de degazare la blocul energetic nr.1 CET Sursa 1	SA ”Termoelectrica” str. Tudor Vladimirescu, 6	Contractant unic	8 227 948,72	4 luni (august – noiembrie 2019)
3	Achiziționarea și schimbarea coloanei de degazare a degazorului ДПБ-2 a blocului energetic nr.2	SA ”Termoelectrica” str. Tudor Vladimirescu, 6	Contractant unic	2 663 240,12	3 luni (septembrie – noiembrie 2020)
4	Achiziționarea degazorului ДПБ-3 la blocul energetic nr.3 CET Sursa 1 și reparația capitală a degazorului ДПБ-3 cu înlocuirea corpului acumulator și coloanei de degazare la blocul energetic nr.1 CET Sursa 1	SA ”Termoelectrica” str. Tudor Vladimirescu, 6	Contractant unic	8 892 366,29	3 luni (septembrie – noiembrie 2021)
5	Achiziționarea și montarea (înlocuirea) rezervorului pentru depozitarea și păstrarea sub presiune a acidului sulfuric concentrat cu V = 32m <sup>3</sup> , CET Sursa-1, CET Sursa-2.	SA ”Termoelectrica” str. Tudor Vladimirescu, 6	Contractant unic	2 779 028,45	4 luni (septembrie – decembrie 2024)
6	Achiziția degazorului cu vid	SA ”Termoelectrica” str. Tudor Vladimirescu, 6	Contractant unic	497 800,00	3 luni (aprilie – iunie 2025)

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Oleg Cosciug

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SA ”Nemetmacom”

23 iulie 2025