
                                                                                                                                    Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr nr. 69 din 07-05-2021 

 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  
 
1. Denumirea şi obiectul contractului Achizitionarea a serviciilor de reparatie a 

acoperisului  primariei Gradiste r.Cimislia 

2. Numărul şi data contractului________Nr12  din 12 martie 2020 

3. Denumirea/numele beneficiarului_Primaria com.Gradiste 

4. Adresa beneficiarului satul Gradiste r-n Cimislia  

5.Ţara__ Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului____antreprenorul general__ 
(se notează opţiunea corespunzătoare) 

7.  Valoarea contractului: 276951 ,94 lei   
a) iniţială  
(la data semnării contractului )    ________ _276951.94 lei 
b) finală                                              
(la data  finalizării contractului) ____________276951.94 lei____ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:______-______________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
a) contractată ________9 luni_________ 
b) efectiv realizată ________8 zile____________________________________________________ 
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe 
bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul 
__________________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor ___Proces 

verbal de ideplenire  a lucrarilor  in luna aprilie 2020. 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie____ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în 
mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări 
prevăzute în contracte _ 
 

Data completării: 17 iulie 2020 
Semnat: electronic 
Nume: Jardan Vasile 
Funcţia în cadrul firmei: __Director 
Denumirea firmei şi sigiliu: SRL Piramidgrup 



EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  
 
1. Denumirea şi obiectul contractului Achizitionarea a serviciilor de reparatie a 

acoperisului  Scolii de Arte Riscani,or.Riscani 

2. Numărul şi data contractului________Nr15  din 22 iulie 2020 

3. Denumirea/numele beneficiarului_Sectia Raionala Cultura Riscani 

4. Adresa beneficiarului orasul Riscani  

5.Ţara__ Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului____antreprenorul general__ 
(se notează opţiunea corespunzătoare) 

7.  Valoarea contractului: 235106.05 lei   
a) iniţială  
(la data semnării contractului )    ________ _235106.05 lei 
b) finală                                              
(la data  finalizării contractului) ____________235106.05lei____ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:______-______________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
d) contractată ________2  luni_________ 
e) efectiv realizată ________8 zile____________________________________________________ 
f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe 
bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul 
__________________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor ___Proces 

verbal  Nr.02/07 de ideplenire  a lucrarilor  in luna iulie 2020. 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie____ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în 
mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări 
prevăzute în contracte _ 
 

Data completării: 17 iulie2020 
Semnat: electronic 
Nume: Jardan Vasile 
Funcţia în cadrul firmei: __Director 
Denumirea firmei şi sigiliu: SRL Piramidgrup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  
 
1. Denumirea şi obiectul contractului Achizitionarea a serviciilor de reparatie a 

acoperisului  la cantina Centrului Renastere ,or.Riscani 

2. Numărul şi data contractului________Nr36  din 25 iulie 2020 

3. Denumirea/numele beneficiarului_DASPF  Riscani 

4. Adresa beneficiarului orasul Riscani  

5.Ţara__ Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului____antreprenorul general__ 
(se notează opţiunea corespunzătoare) 

7.  Valoarea contractului: 209838.19 lei   
a) iniţială  
(la data semnării contractului )    ________ _209838.19 lei 
b) finală                                              
(la data  finalizării contractului) ____________209838.19lei____ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:______-______________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
g) contractată ________  30 zile________ 
h) efectiv realizată ________8 zile____________________________________________________ 
i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe 
bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul 
__________________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor ___Proces 

verbal  Nr.03/07 de ideplenire  a lucrarilor  in luna iulie 2020. 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie____ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în 
mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări 
prevăzute în contracte _ 
 

Data completării: 17 iulie2020 
Semnat: electronic 
Nume: Jardan Vasile 
Funcţia în cadrul firmei: __Director 
Denumirea firmei şi sigiliu: SRL Piramidgrup 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 
1. Denumirea şi obiectul contractului Achizitionarea a serviciilor de reparatie capitala a 

sistemei de scurgere 

2. Numărul şi data contractului_______ iulie 2020 

3. Denumirea/numele beneficiarului_IP GM Tudor Strisca 

4. Adresa beneficiarului s Satul Nou  

5.Ţara__ Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului____antreprenorul general__ 
(se notează opţiunea corespunzătoare) 

7.  Valoarea contractului: 28 645.93 lei   
a) iniţială  
(la data semnării contractului )    ________ _28 645.93 lei 
b) finală                                              
(la data  finalizării contractului) ____________28 645.93lei____ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:______-______________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
j) contractată _______   zile________ 
k) efectiv realizată ___2_____ zile____________________________________________________ 
l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe 
bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul 
__________________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor ___Proces 

verbal  Nr.15/07 de ideplenire  a lucrarilor  15. iulie 2020. 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie____ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în 
mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări 
prevăzute în contracte _ 
 

Data completării: 17 iulie2020 
Semnat: electronic 
Nume: Jardan Vasile 
Funcţia în cadrul firmei: __Director 
Denumirea firmei şi sigiliu: SRL Piramidgrup 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  
 
1. Denumirea şi obiectul contractului Achizitionarea a serviciilor de reparatie a 

acoperisului  la Gradinita de copii s.Glinjeni 

2. Numărul şi data contractului________Nr20  din 14 august 2020 

3. Denumirea/numele beneficiarului_Primaria satului Glinjeni r-n Falesti 

4. Adresa beneficiaruluis.Glinjeni r-n Falesti 

5.Ţara__ Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului____antreprenorul general__ 
(se notează opţiunea corespunzătoare) 

7.  Valoarea contractului: 206491.90 lei   
a) iniţială  
(la data semnării contractului )    ________ _206491.90lei 
b) finală                                              
(la data  finalizării contractului) ____________206491.90lei____ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:______-______________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
m) contractată ________1  luna_________ 
n) efectiv realizată ________7 zile____________________________________________________ 
o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe 
bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul 
__________________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor ___Proces 

verbal  Nr.07 de ideplenire  a lucrarilor  in luna septembrie 2020. 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie____ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în 
mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări 
prevăzute în contracte _ 
 

Data completării: 05 septembrie 2020 
Semnat: electronic 
Nume: Jardan Vasile 
Funcţia în cadrul firmei: __Director 
Denumirea firmei şi sigiliu: SRL Piramidgrup 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 
1. Denumirea şi obiectul contractului Achizitionarea a serviciilor de reparatie a 

acoperisului  la Gradinita de copii s.Glinjeni 

2. Numărul şi data contractului________Nr21  din 02 septembrie 2020 

3. Denumirea/numele beneficiarului_Primaria satului Glinjeni r-n Falesti 

4. Adresa beneficiaruluis.Glinjeni r-n Falesti 

5.Ţara__ Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului____antreprenorul general__ 
(se notează opţiunea corespunzătoare) 

7.  Valoarea contractului: 229606.85 lei   
a) iniţială  
(la data semnării contractului )    ________ _229606.85lei 
b) finală                                              
(la data  finalizării contractului) ____________229606.85lei____ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:______-______________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
p) contractată ________1  luna_________ 
q) efectiv realizată ________8 zile____________________________________________________ 
r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe 
bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul 
__________________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor ___Proces 

verbal  Nr.09 din 21.09.20 de ideplenire  a lucrarilor  . 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie____ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în 
mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări 
prevăzute în contracte _ 
 

Data completării: 21 septembrie 2020 
Semnat: electronic 
Nume: Jardan Vasile 
Funcţia în cadrul firmei: __Director 
Denumirea firmei şi sigiliu: SRL Piramidgrup 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  
 
1. Denumirea şi obiectul contractului Achizitionarea a serviciilor de reparatie a 

acoperisului  si lucrari exterioare la Oficiul administrativ 

2. Numărul şi data contractului________ octombrie2020 

3. Denumirea/numele beneficiarului_Primaria satului Sanatauca rl Floresti 

4. Adresa beneficiaruluis.Sanatauca 

5.Ţara__ Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului____antreprenorul general__ 
(se notează opţiunea corespunzătoare) 

7.  Valoarea contractului: 339349.70lei   
a) iniţială  
(la data semnării contractului )    ________ _339349.70lei 
b) finală                                              
(la data  finalizării contractului) ____________339349.70lei____ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:______-______________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
s) contractată ________1  luna_________ 
t) efectiv realizată ________15 zile____________________________________________________ 
u) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe 
bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul 
__________________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor ___Proces 

verbal  Nr.14 din 14.10.20 de ideplenire  a lucrarilor  . 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie____ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în 
mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări 
prevăzute în contracte _ 
 

Data completării: 14 .10. 2020 
Semnat: electronic 
Nume: Jardan Vasile 
Funcţia în cadrul firmei: __Director 
Denumirea firmei şi sigiliu: SRL Piramidgrup 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  
 
1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrari de reparatie capitala a acoperisului 

sediului SSE Basarabeasca 

2. Numărul şi data contractului________Nr38  din 05.11. 2020 

3. Denumirea/numele beneficiarului_DRSE UTA Gagauzia 

4. Adresa beneficiarului str.Muncii nr.61 or Basarabeasca 

5.Ţara__ Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului____antreprenorul general__ 
(se notează opţiunea corespunzătoare) 

7.  Valoarea contractului: 379763.21 lei   
a) iniţială  
(la data semnării contractului )    ________ _379763.21lei 
b) finală                                              
(la data  finalizării contractului) ____________379763.21lei____ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:______-______________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
v) contractată ________20  zile_________ 
w) efectiv realizată ________7 zile____________________________________________________ 
x) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe 
bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul 
__________________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor ___Proces 

verbal  Nr.12  din 26.11.20 de ideplenire  a lucrarilor  . 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie____ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în 
mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări 
prevăzute în contracte _ 
 

Data completării: 01 .12. 2020 
Semnat: electronic 
Nume: Jardan Vasile 
Funcţia în cadrul firmei: __Director 
Denumirea firmei şi sigiliu: SRL Piramidgrup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 
1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrari de reparatie capitala blocul alimerntar 

(acoperisul)Spitalul Raional Hincesti 

2. Numărul şi data contractului________Nr125  din 06 octombrie 2020 

3. Denumirea/numele beneficiarului_Consiliul Raional Hincesti 

4. Adresa beneficiarului Hincesti str.M.Hincu 126 

5.Ţara__ Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului____antreprenorul general__ 
(se notează opţiunea corespunzătoare) 

7.  Valoarea contractului: 530444.52 lei   
a) iniţială  
(la data semnării contractului )    ________ _530444.52lei 
b) finală                                              
(la data  finalizării contractului) ____________530444.52lei____ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:______-______________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
y) contractată ________27  zile_________ 
z) efectiv realizată ________20 zile____________________________________________________ 
aa) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe 
bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul 
__________________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor ___Proces 

verbal  Nr.11/1  si Nr 11/2 din 14.11.20 de ideplenire  a lucrarilor  . 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie____ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în 
mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări 
prevăzute în contracte _ 
 

Data completării: 25 noiembrie 2020 
Semnat: electronic 
Nume: Jardan Vasile 
Funcţia în cadrul firmei: __Director 
Denumirea firmei şi sigiliu: SRL Piramidgrup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  
 
1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrari de reparatie a acoperisului casei de 

creatie 

2. Numărul şi data contractului________Nr23  din 01 martie 2021 

3. Denumirea/numele beneficiarului_Primaria Iargara 

4. Adresa beneficiarului orasul Iargara 

5.Ţara__ Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului____antreprenorul general__ 
(se notează opţiunea corespunzătoare) 

7.  Valoarea contractului: 246612.16 lei   
a) iniţială  
(la data semnării contractului )    ________ _246612.16lei 
b) finală                                              
(la data  finalizării contractului) ____________246612.16lei____ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:______-______________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
bb) contractată ________30  zile_________ 
cc) efectiv realizată ________15 zile____________________________________________________ 
dd) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe 
bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul 
__________________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor ___Proces 

verbal  01/03 din 15.03.21 de ideplenire  a lucrarilor  . 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie____ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în 
mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări 
prevăzute în contracte _ 
 

Data completării: 16 martie 2021 
Semnat: electronic 
Nume: Jardan Vasile 
Funcţia în cadrul firmei: __Director 
Denumirea firmei şi sigiliu: SRL Piramidgrup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  
 
1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrari de reparatie a acoperisului SSE Drochia 

2. Numărul şi data contractului________Nr19  din 11 iunie 2021 

3. Denumirea/numele beneficiarului_Directia Sitatii Exceptionale mun.Soroca 

4. Adresa beneficiarului Drochia 

5.Ţara__ Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului____antreprenorul general__ 
(se notează opţiunea corespunzătoare) 

7.  Valoarea contractului: 151581.70 lei   
a) iniţială  
(la data semnării contractului )    ________ _151581.70lei 
b) finală                                              
(la data  finalizării contractului) ____________151581.70lei____ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:______-______________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
ee) contractată ________ zile_________ 
ff) efectiv realizată ________4 zile____________________________________________________ 
gg) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe 
bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul 
__________________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor ___Proces 

verbal  02/06 din 17.06.21 de ideplenire  a lucrarilor  . 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie____ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în 
mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări 
prevăzute în contracte _ 
 

Data completării: 29.06. 2021 
Semnat: electronic 
Nume: Jardan Vasile 
Funcţia în cadrul firmei: __Director 
Denumirea firmei şi sigiliu: SRL Piramidgrup 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  
 
1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrari de reparatie a acoperisului Scolii de Arte 

2. Numărul şi data contractului________Nr2021-0000001324 din 16.06. 2021 

3. Denumirea/numele beneficiarului_Directia cultura si turism Hincesti 

4. Adresa beneficiarului sat Carpineni 

5.Ţara__ Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului____antreprenorul general__ 
(se notează opţiunea corespunzătoare) 

7.  Valoarea contractului: 301160.85 lei   
a) iniţială  
(la data semnării contractului )    ________ _301160.85lei 
b) finală                                              
(la data  finalizării contractului) ____________301160.85lei____ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:______-______________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
hh) contractată ________ zile_________ 
ii) efectiv realizată ________ zile____________________________________________________ 
jj) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe 
bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul 
__________________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor ___Proces 

verbal  din 02.09.21 de ideplenire  a lucrarilor  . 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie____ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în 
mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări 
prevăzute în contracte _ 
 

Data completării: 02.09. 2021 
Semnat: electronic 
Nume: Jardan Vasile 
Funcţia în cadrul firmei: __Director 
Denumirea firmei şi sigiliu: SRL Piramidgrup 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  
 
1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrari de reparatie a acoperisului casa de 

cultura din sat.Gradiste 

2. Numărul şi data contractului________Nr19  din 11 mai 2021 

3. Denumirea/numele beneficiarului_Primaria Comunei Gradiste 

4. Adresa beneficiarului sat.Gradiste rl Cimislia 

5.Ţara__ Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului____antreprenorul general__ 
(se notează opţiunea corespunzătoare) 

7.  Valoarea contractului: 387654.82 lei   
a) iniţială  
(la data semnării contractului )    ________ _387654.82lei 
b) finală                                              
(la data  finalizării contractului) ____________387654.82lei____ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:______-______________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
kk) contractată ________ zile_________ 
ll) efectiv realizată ________ zile____________________________________________________ 
mm) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe 
bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul 
__________________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor ___Proces 

verbal  03/08 din 04.08.21 de ideplenire  a lucrarilor  . 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie____ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în 
mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări 
prevăzute în contracte _ 
 

Data completării: 10.08. 2021 
Semnat: electronic 
Nume: Jardan Vasile 
Funcţia în cadrul firmei: __Director 
Denumirea firmei şi sigiliu: SRL Piramidgrup 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  
 
1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrari de reparatie a acoperisului casa de 

cultura din sat.CARACUI 

2. Numărul şi data contractului________Nr21  din 23 IULIE 2021 

3. Denumirea/numele beneficiarului_Primaria CARACUI 

4. Adresa beneficiarului sat.Caracui 

5.Ţara__ Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului____antreprenorul general__ 
(se notează opţiunea corespunzătoare) 

7.  Valoarea contractului: 522804.95 lei   
a) iniţială  
(la data semnării contractului )    ________ _522804.95lei 
b) finală                                              
(la data  finalizării contractului) ____________522804.95lei____ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:______-______________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
nn) contractată ________ zile_________ 
oo) efectiv realizată ________ zile____________________________________________________ 
pp) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe 
bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul 
__________________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor ___Proces 

verbal  10/10 din 08.10.21 de ideplenire  a lucrarilor  . 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie____ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în 
mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări 
prevăzute în contracte _ 
 

Data completării: 10.10. 2021 
Semnat: electronic 
Nume: Jardan Vasile 
Funcţia în cadrul firmei: __Director 
Denumirea firmei şi sigiliu: SRL Piramidgrup 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  
 
1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrari de reparatie a acoperisului casa de 

cultura din sat.Gura Galbenei 

2. Numărul şi data contractului________Nr12-21  din 01 octombrie 2021 

3. Denumirea/numele beneficiarului_Primaria Gura Galbenei rl Cimislia 

4. Adresa beneficiarului sat.Caracui 

5.Ţara__ Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului____antreprenorul general__ 
(se notează opţiunea corespunzătoare) 

7.  Valoarea contractului: 380384.32 lei   
a) iniţială  
(la data semnării contractului )    ________ _380384.32lei 
b) finală                                              
(la data  finalizării contractului) ____________380384.32lei____ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:______-______________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
qq) contractată ______60__ zile_________ 
rr) efectiv realizată ____10____ zile____________________________________________________ 
ss) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe 
bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul 
__________________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor ___Proces 

verbal  15/10 din 27.10.21 de ideplenire  a lucrarilor  . 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie____ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în 
mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări 
prevăzute în contracte _ 
 

Data completării: 27.10. 2021 
Semnat: electronic 
Nume: Jardan Vasile 
Funcţia în cadrul firmei: __Director 
Denumirea firmei şi sigiliu: SRL Piramidgrup 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  
 
1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrari de reparatie a acoperisului Gradinita 

Munteni com.Lipoveni 

2. Numărul şi data contractului________Nr27  din 19 noiembrie 2021 

3. Denumirea/numele beneficiarului_Primaria com.Lipoveni rl Cimislia 

4. Adresa beneficiarului com.Lipoveni 

5.Ţara__ Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului____antreprenorul general__ 
(se notează opţiunea corespunzătoare) 

7.  Valoarea contractului: 285222.67 lei   
a) iniţială  
(la data semnării contractului )    ________ _285222.67lei 
b) finală                                              
(la data  finalizării contractului) ____________285222.67lei____ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:______-______________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
tt) contractată ______30__ zile_________ 
uu) efectiv realizată ____8____ zile____________________________________________________ 
vv) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe 
bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul 
__________________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor ___Proces 

verbal  18/12 din 01.12.21 de ideplenire  a lucrarilor  . 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie____ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în 
mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări 
prevăzute în contracte _ 
 

Data completării: 27.01. 2022 
Semnat: electronic 
Nume: Jardan Vasile 
Funcţia în cadrul firmei: __Director 
Denumirea firmei şi sigiliu: SRL Piramidgrup 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 
1. Denumirea şi obiectul contractului Lucraride constructie a acoperisului la depozitul 

pentru pastrarea cerealelor  

2. Numărul şi data contractului_03-19 05.08. 2019 

3. Denumirea/numele beneficiarului_SRL Autoring 

4. Adresa beneficiarului s.Valea perjei 

5.Ţara__ Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului____antreprenorul general__ 
(se notează opţiunea corespunzătoare) 

7.  Valoarea contractului: 965236 lei   
a) iniţială  
(la data semnării contractului )    ________ _965236lei 
b) finală                                              
(la data  finalizării contractului) ____________965236lei____ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:______-______________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
ww) contractată ________ zile_________ 
xx) efectiv realizată _____15___ zile____________________________________________________ 
yy) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe 
bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul 
__________________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor ___Proces 

verbal  2019 de ideplenire  a lucrarilor  . 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie____ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în 
mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări 
prevăzute în contracte _ 
 

Data completării: 01.01.2020 
Semnat: electronic 
Nume: Jardan Vasile 
Funcţia în cadrul firmei: __Director 
Denumirea firmei şi sigiliu: SRL Piramidgrup 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  
 
1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrari de constructie a acoperisului la depozit 

agricol 

2. Numărul şi data contractului________2019 

3. Denumirea/numele beneficiarului_SRL Vatra Neamului 

4. Adresa beneficiarului Mihailovca 

5.Ţara__ Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului____antreprenorul general__ 
(se notează opţiunea corespunzătoare) 

7.  Valoarea contractului:334900 lei   
a) iniţială  
(la data semnării contractului )    ________ _334900lei 
b) finală                                              
(la data  finalizării contractului) ____________334900lei____ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:______-______________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
zz) contractată ______30__ zile_________ 
aaa) efectiv realizată ____15__ zile____________________________________________________ 
bbb) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe 
bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul 
__________________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor ___Proces 

verbal  2019 de ideplenire  a lucrarilor  . 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie____ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în 
mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări 
prevăzute în contracte _ 
 

Data completării: 01.01. 2021 
Semnat: electronic 
Nume: Jardan Vasile 
Funcţia în cadrul firmei: __Director 
Denumirea firmei şi sigiliu: SRL Piramidgrup 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 
1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrari de reparatie a acoperisului la Blocul 

Curativ Central a IMSP Spitalul raional Falesti 

2. Numărul şi data contractului___186 din 24.12.2021 

3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP Spitalul raional Falesti 

4. Adresa beneficiarului Falesti 

5.Ţara__ Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului____antreprenorul general__ 
(se notează opţiunea corespunzătoare) 

7.  Valoarea contractului:338 623.50lei   
a) iniţială  
(la data semnării contractului )    ________ _338 623.50lei 
b) finală                                              
(la data  finalizării contractului) ____________375 898.96lei____ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:______-______________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
ccc) contractată ______45__ zile_________ 
ddd) efectiv realizată ____14__ zile____________________________________________________ 
eee) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe 
bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul 
__________________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor ___Proces 

verbal  02-02 din 10.03.2022de ideplenire  a lucrarilor  . 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în 
mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări 
prevăzute în contracte _ 
 

Data completării: 04.05. 2022 
Semnat: electronic 
Nume: Jardan Vasile 
Funcţia în cadrul firmei: __Director 
Denumirea firmei şi sigiliu: SRL Piramidgrup 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  
 
1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrari de reparatie a acoperisului a magazinului 

COOP,satul Ecaterinovca 

2. Numărul şi data contractului___03/04 din 15.04.2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului UNIVERSCOOP or.Cimislia 

4. Adresa beneficiarului or Cimislia 

5.Ţara__ Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului____antreprenorul general__ 
(se notează opţiunea corespunzătoare) 

7.  Valoarea contractului:218 278.25lei   
a) iniţială  
(la data semnării contractului )    ________ _218 278.25 lei 
b) finală                                              
(la data  finalizării contractului) ____________218 278.25 lei____ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:______-______________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
a)contractată ______-__ zile_________ 
b)efectiv realizată ____10__ zile____________________________________________________ 
c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază 
de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul __________________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor ___Proces 

verbal  04-03 din 16.05.2022de ideplenire  a lucrarilor  . 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în 
mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări 
prevăzute în contracte _ 
 

Data completării: 16.05. 2022 
Semnat: electronic 
Nume: Jardan Vasile 
Funcţia în cadrul firmei: __Director 
Denumirea firmei şi sigiliu: SRL Piramidgrup 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 
1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrari de reparatie a acoperisului Policlinica 

Raionala Cimislia 

2. Numărul şi data contractului___30 din 25.02.2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului Consiliul Raional Cimislia 

4. Adresa beneficiarului or Cimislia 

5.Ţara__ Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului____antreprenorul general__ 
(se notează opţiunea corespunzătoare) 

7.  Valoarea contractului:lei   
a) iniţială  
(la data semnării contractului )    ________ _ lei 
b) finală                                              
(la data  finalizării contractului) ____________1 311 028.39 lei____ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:______-______________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
a)contractată ______-__ zile_________ 
b)efectiv realizată ____45__ zile____________________________________________________ 
c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază 
de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul __________________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor ___Proces 

verbal   din iulie 2022 de ideplenire  a lucrarilor  . 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în 
mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări 
prevăzute în contracte _ 
 

Data completării: 26.08. 2022 
Semnat: electronic 
Nume: Jardan Vasile 
Funcţia în cadrul firmei: __Director 
Denumirea firmei şi sigiliu: SRL Piramidgrup 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  
 
1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrari de reparatie a acoperisului Gimnaziul Ion 

Sirbu 

2. Numărul şi data contractului__ din 17.05.2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului Gimnaziul Ion Sirbu 

4. Adresa beneficiarului or Criuleni 

5.Ţara__ Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului____antreprenorul general__ 
(se notează opţiunea corespunzătoare) 

7.  Valoarea contractului:833 515.19lei   
a) iniţială  
(la data semnării contractului )    ________ _833 515.19 lei 
b) finală                                              
(la data  finalizării contractului) ____________833 515.19 lei____ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:______-______________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
a)contractată ______-__ zile_________ 
b)efectiv realizată ____30__ zile____________________________________________________ 
c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază 
de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul __________________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor ___Proces 

verbal  iulie din 13.07.2022de ideplenire  a lucrarilor  . 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în 
mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări 
prevăzute în contracte _ 
 

Data completării: 26.08. 2022 
Semnat: electronic 
Nume: Jardan Vasile 
Funcţia în cadrul firmei: __Director 
Denumirea firmei şi sigiliu: SRL Piramidgrup 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  
 
1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrari de reparatie a acoperisului Gimnaziul Ion 

Sirbu Contract adaugator 

2. Numărul şi data contractului_17_ din 13.07.2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului Gimnaziul Ion Sirbu 

4. Adresa beneficiarului or Criuleni 

5.Ţara__ Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului____antreprenorul general__ 
(se notează opţiunea corespunzătoare) 

7.  Valoarea contractului:118 957.52lei   
a) iniţială  
(la data semnării contractului )    ________ _118 957.52 lei 
b) finală                                              
(la data  finalizării contractului) ____________118 957.52 lei____ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:______-______________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
a)contractată ______-__ zile_________ 
b)efectiv realizată ____10__ zile____________________________________________________ 
c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază 
de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul __________________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor ___Proces 

verbal   din 13.07.2022de ideplenire  a lucrarilor  . 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în 
mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări 
prevăzute în contracte _ 
 

Data completării: 26.08. 2022 
Semnat: electronic 
Nume: Jardan Vasile 
Funcţia în cadrul firmei: __Director 
Denumirea firmei şi sigiliu: SRL Piramidgrup 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  
 
1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrari de reparatie a acoperisului Gimnaziului 

Alecu Mare 

2. Numărul şi data contractului__10 din 04.07.2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului Gimnaziul Alecu Mare 

4. Adresa beneficiarului CAHUL 

5.Ţara__ Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului____antreprenorul general__ 
(se notează opţiunea corespunzătoare) 

7.  Valoarea contractului:428 069.73lei   
a) iniţială  
(la data semnării contractului )    ________ _428 069.73 lei 
b) finală                                              
(la data  finalizării contractului) ____________428 069.73 lei____ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:______-______________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
a)contractată ______-__ zile_________ 
b)efectiv realizată ____10__ zile____________________________________________________ 
c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază 
de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul __________________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor ___Proces 

verbal  din august .2022de ideplenire  a lucrarilor  . 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în 
mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări 
prevăzute în contracte _ 
 

Data completării: 26.08. 2022 
Semnat: electronic 
Nume: Jardan Vasile 
Funcţia în cadrul firmei: __Director 
Denumirea firmei şi sigiliu: SRL Piramidgrup 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  
 
1. Denumirea şi obiectul contractului Reparatia capitala a acoperisului sala de sport  LT 

Dmitrie Cantemir 

2. Numărul şi data contractului__11 din 14.06.2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului :LT DMITRIE CANTEMIR 

4. Adresa beneficiarului CRASNOARMEISC 

5.Ţara__ Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului____antreprenorul general__ 
(se notează opţiunea corespunzătoare) 

7.  Valoarea contractului:  469 903.93lei   
a) iniţială  
(la data semnării contractului )    ________ _469 903.93 lei 
b) finală                                              
(la data  finalizării contractului) ____________469 903.93 lei____ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:______-______________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
a)contractată ______-__ zile_________ 
b)efectiv realizată ____30__ zile____________________________________________________ 
c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază 
de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul __________________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor ___Proces 

verbal  din august .2022de ideplenire  a lucrarilor  . 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în 
mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări 
prevăzute în contracte _ 
 

Data completării: 13.09. 2022 
Semnat: electronic 
Nume: Jardan Vasile 
Funcţia în cadrul firmei: __Director 
Denumirea firmei şi sigiliu: SRL Piramidgrup 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  
 
1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrari de reparatie  capitala a IMSP spitalul 

Carpineni si centru de Sanatate Carpineni  

2. Numărul şi data contractului__38 din 17.05.2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului Consiliul Raional Hincesti 

4. Adresa beneficiarului Cahul 

5.Ţara__ Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului____antreprenorul general__ 
(se notează opţiunea corespunzătoare) 

7.  Valoarea contractului: 814 041.38lei   
a) iniţială  
(la data semnării contractului )    ________ _814 041.38 lei 
b) finală                                              
(la data  finalizării contractului) ____________806 031.10 lei____ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:______-______________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
a)contractată ______-__ zile_________ 
b)efectiv realizată ___1.5 LUNI___________________________________________________ 
c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază 
de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul __________________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor ___Proces 

verbal  din august .2022de ideplenire  a lucrarilor  . 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în 
mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări 
prevăzute în contracte _ 
 

Data completării: 13.09. 2022 
Semnat: electronic 
Nume: Jardan Vasile 
Funcţia în cadrul firmei: __Director 
Denumirea firmei şi sigiliu: SRL Piramidgrup 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  
 
1. Denumirea şi obiectul contractului Reparatia capitala a acoperisului GALERIE  LT 

Dmitrie Cantemir 

2. Numărul şi data contractului__13 din 16.08.2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului :LT DMITRIE CANTEMIR 

4. Adresa beneficiarului CRASNOARMEISC 

5.Ţara__ Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului____antreprenorul general__ 
(se notează opţiunea corespunzătoare) 

7.  Valoarea contractului:  195 741.32lei   
a) iniţială  
(la data semnării contractului )    ________ _195 741.32 lei 
b) finală                                              
(la data  finalizării contractului) ____________195 741.32 lei____ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:______-______________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
a)contractată ______-__ zile_________ 
b)efectiv realizată ____10__ zile____________________________________________________ 
c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază 
de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul __________________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor ___Proces 

verbal  din august .2022de ideplenire  a lucrarilor  . 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în 
mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări 
prevăzute în contracte _ 
 

Data completării: 13.09. 2022 
Semnat: electronic 
Nume: Jardan Vasile 
Funcţia în cadrul firmei: __Director 
Denumirea firmei şi sigiliu: SRL Piramidgrup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  
 
1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrări de reparație capitală a acoperișului la Școala 

de Arte Glodeni, raionul Glodeni  

2. Numărul şi data contractului__11 din 01.08.2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului : Președintele Raionului Glodeni 

4. Adresa beneficiarului GLODENI 

5.Ţara__ Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului____antreprenorul general__ 
(se notează opţiunea corespunzătoare) 

7.  Valoarea contractului:  473 384.13lei   
a) iniţială  
(la data semnării contractului )    ________ _473 384.13 lei 
b) finală                                              
(la data  finalizării contractului) ____________470 434.88 lei____ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:______-______________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
a)contractată ______-__ zile_________ 
b)efectiv realizată ____30__ zile____________________________________________________ 
c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază 
de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul __________________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor ___Proces 

verbal  din septembrie  .2022de ideplenire  a lucrarilor  . 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în 
mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări 
prevăzute în contracte _ 
 

Data completării: 14.11. 2022 
Semnat: electronic 
Nume: Jardan Vasile 
Funcţia în cadrul firmei: __Director 
Denumirea firmei şi sigiliu: SRL Piramidgrup 
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EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  
 
1. Denumirea şi obiectul contractului Reparația acoperișului blocului 2C al grădiniței de 

copii s. Giurgiulești, rl Cahul  

2. Numărul şi data contractului__78 din 20.09.2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului :Primaria Giurgiulesti 

4. Adresa beneficiarului s.Giurgiulesti  

5.Ţara__ Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului____antreprenorul general__ 
(se notează opţiunea corespunzătoare) 

7.  Valoarea contractului:  702 307.74lei   
a) iniţială  
(la data semnării contractului )    ________ _702307.74 lei 
b) finală                                              
(la data  finalizării contractului) ____________702307.74 lei 
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:______-______________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
a)contractată ______-__ zile_________ 
b)efectiv realizată ____1__ luna___________________________________________________ 
c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază 
de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul __________________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor ___Proces 

verbal  din noiembrie .2022de ideplenire  a lucrarilor  . 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în 
mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări 
prevăzute în contracte _ 
 

Data completării: 14.11. 2022 
Semnat: electronic 
Nume: Jardan Vasile 
Funcţia în cadrul firmei: __Director 
Denumirea firmei şi sigiliu: SRL Piramidgrup 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 
1. Denumirea şi obiectul contractului Reparatia capitala a acoperisului Gradinitei de copii s.Troitcoe  

 2. Numărul şi data contractului__25 din 13.10.2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului :Primaria Troitcoe 

4. Adresa beneficiarului s.Troitcoe  

5.Ţara__ Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului____antreprenorul general__ 
(se notează opţiunea corespunzătoare) 

7.  Valoarea contractului:  719 516.84 lei   
a) iniţială  
(la data semnării contractului )    ________ _719 516.84 lei 
b) finală                                              
(la data  finalizării contractului) ____________719 516.84 lei 
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:______-______________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
a)contractată ______-__6 luni_________ 
b)efectiv realizată ____1.5__ luna___________________________________________________ 
c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază 
de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul __________________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor ___Proces 

verbal  din decembrie .2022de ideplenire  a lucrarilor  . 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în 
mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări 
prevăzute în contracte _ 
 

Data completării: 14.01. 2023 
Semnat: electronic 
Nume: Jardan Vasile 
Funcţia în cadrul firmei: __Director 
Denumirea firmei şi sigiliu: SRL Piramidgrup 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 
1. Denumirea şi obiectul contractului Reparatia capitala a acoperisului IPGimnaziu-

Gradinita Busauca rlRezina 

 2. Numărul şi data contractului__24 din 19.10.2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului : IPGimnaziu-Gradinita Busauca rlRezina 

4. Adresa beneficiarului :Busauca rlRezina 

5.Ţara__ Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului____antreprenorul general__ 
(se notează opţiunea corespunzătoare) 

7.  Valoarea contractului:  721200.00 lei   
a) iniţială  
(la data semnării contractului )    ________ _721200.00 lei 
b) finală                                              
(la data  finalizării contractului) ____________719 669.22 lei 
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:______-______________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
a)contractată ______-__1 luni_________ 
b)efectiv realizată ____1_ luna___________________________________________________ 
c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază 
de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul __________________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor ___Proces 

verbal  din decembrie .2022de ideplenire  a lucrarilor  . 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în 
mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări 
prevăzute în contracte _ 
 

Data completării: 14.01. 2023 
Semnat: electronic 
Nume: Jardan Vasile 
Funcţia în cadrul firmei: __Director 
Denumirea firmei şi sigiliu: SRL Piramidgrup 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 
1. Denumirea şi obiectul contractului Reparatia acoperisului casei de cultura ALBINETUL 

VECHI 

 2. Numărul şi data contractului__75  din 01.11.2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului :Primaria ALBINETUL VECHI 

4. Adresa beneficiarului :s. ALBINETUL VECHI rl Falesti  

5.Ţara__ Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului____antreprenorul general__ 
(se notează opţiunea corespunzătoare) 

7.  Valoarea contractului:   519 789.70 lei   
a) iniţială  
(la data semnării contractului )    ________ _519 789.70.00 lei 
b) finală                                              
(la data  finalizării contractului) ____________595 883.50  lei 
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:______-______________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
a)contractată ______-__40 zile_________ 
b)efectiv realizată ____1_ luna___________________________________________________ 
c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază 
de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul __________________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor ___Proces 

verbal  din decembrie .2022de ideplenire  a lucrarilor  . 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în 
mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări 
prevăzute în contracte _ 
 

Data completării: 14.01. 2023 
Semnat: electronic 
Nume: Jardan Vasile 
Funcţia în cadrul firmei: __Director 
Denumirea firmei şi sigiliu: SRL Piramidgrup 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  
 
1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrari de  reparatie a  acoperisului la edeficiul 

Centrul de Sanatate Crihana Veche 

 2. Numărul şi data contractului__73/1  din 13.12.2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului : Consiliul Raional Cahul 

4. Adresa beneficiarului :Cahul  

5.Ţara__ Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului____antreprenorul general__ 
(se notează opţiunea corespunzătoare) 

7.  Valoarea contractului:   497 886.59 lei   
a) iniţială  
(la data semnării contractului )    ________ _497 886.59 lei 
b) finală                                              
(la data  finalizării contractului) ____________497 886.59  lei 
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:______-______________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
a)contractată ______-__20 zile_________ 
b)efectiv realizată ____15 zile___________________________________________________ 
c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază 
de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul __________________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor ___Proces 

verbal  din decembrie .2022de ideplenire  a lucrarilor  . 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în 
mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări 
prevăzute în contracte _ 
 

Data completării: 14.01. 2023 
Semnat: electronic 
Nume: Jardan Vasile 
Funcţia în cadrul firmei: __Director 
Denumirea firmei şi sigiliu: SRL Piramidgrup 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 
1. Denumirea şi obiectul contractului: Reconstructia acoperisului la gimnaziul din satul 

Limbenii Noi rl Glodeni 

 2. Numărul şi data contractului__13   din 11.10.2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului : Primaria s.Limbenii Noi 

4. Adresa beneficiarului :s Limbenii Noi, rl Glodeni  

5.Ţara__ Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului____antreprenorul general__ 
(se notează opţiunea corespunzătoare) 

7.  Valoarea contractului:   3 133 446.12 lei   
a) iniţială  
(la data semnării contractului )    ________ 3 133 446.12 lei 
b) finală                                              
(la data  finalizării contractului) ____________3 133 446.12  lei 
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:______-______________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
a)contractată ______-__60 zile_________ 
b)efectiv realizată ____5 luni___________________________________________________ 
c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază 
de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul __________________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor ___Proces 

verbal  din iulie  .2023de ideplenire  a lucrarilor  . 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în 
mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări 
prevăzute în contracte _ 
 

Data completării: 20.12. 2023 
Semnat: electronic 
Nume: Jardan Vasile 
Funcţia în cadrul firmei: __Director 
Denumirea firmei şi sigiliu: SRL Piramidgrup 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  
 
1. Denumirea şi obiectul contractului: Reparatia capitala a acoperisului cladirii Casei de 

Cultura  din s.Etulia 

 2. Numărul şi data contractului__93  din 15.12.2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului : Primaria satul Etulia 

4. Adresa beneficiarului :Etulia 

5.Ţara__ Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului____antreprenorul general__ 
(se notează opţiunea corespunzătoare) 

7.  Valoarea contractului:   958 680.00 lei   
a) iniţială  
(la data semnării contractului )    ________958 680.00 lei 
b) finală                                              
(la data  finalizării contractului) ____________958 680.00  lei 
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:______-______________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
a)contractată ______-__13 luni_________ 
b)efectiv realizată ____7 luni___________________________________________________ 
c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază 
de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul __________________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor ___Proces 

verbal  din iulie .2023de ideplenire  a lucrarilor  . 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în 
mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări 
prevăzute în contracte _ 
 

Data completării: 20.12. 2023 
Semnat: electronic 
Nume: Jardan Vasile 
Funcţia în cadrul firmei: __Director 
Denumirea firmei şi sigiliu: SRL Piramidgrup 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  
 
1. Denumirea şi obiectul contractului: Reconstructia acoperisului cladirii IP Gimnaziul din 

s.Tomai UTA Gaguzia 

 2. Numărul şi data contractului_nr 34  din 26.07.2023 

3. Denumirea/numele beneficiarului : IP Gimnaziul din s.Tomai UTA Gaguzia 

4. Adresa beneficiarului : s.Tomai UTA Gaguzia 

5.Ţara__ Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului____antreprenorul general__ 
(se notează opţiunea corespunzătoare) 

7.  Valoarea contractului:  1 300 353.94  lei   
a) iniţială  
(la data semnării contractului )    _1 300 353.94 lei 
b) finală                                              
(la data  finalizării contractului) ____________1 280 536.09  lei 
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:______-______________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
a)contractată ______-_3 luni_________ 
b)efectiv realizată ____3 luni___________________________________________________ 
c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază 
de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul __________________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor ___Proces 

verbal  din 14.11 .2023de ideplenire  a lucrarilor  . 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în 
mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări 
prevăzute în contracte _ 
 

Data completării: 20.12. 2023 
Semnat: electronic 
Nume: Jardan Vasile 
Funcţia în cadrul firmei: __Director 
Denumirea firmei şi sigiliu: SRL Piramidgrup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  
 
1. Denumirea şi obiectul contractului :Lucrari de instalare capitala a sistemei de  scurgere 

bloc B 

 2. Numărul şi data contractului_12  din 10.05.2023 

3. Denumirea/numele beneficiarului : IP GM TUDOR STRISCA s.Satul Nou r.Cimislia 

4. Adresa beneficiarului : s.Satul Nou r.Cimislia  

5.Ţara__ Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului____antreprenorul general__ 
(se notează opţiunea corespunzătoare) 

7.  Valoarea contractului:   84 871.65 lei   
a) iniţială  
(la data semnării contractului )    84 871.65 lei 
b) finală                                              
(la data  finalizării contractului)  84 871.65  lei 
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:______-______________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
a)contractată ______-__2 luni_________ 
b)efectiv realizată ____1 luna___________________________________________________ 
c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază 
de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul __________________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor ___Proces 

verbal  din  iulie.2023de ideplenire  a lucrarilor  . 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în 
mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări 
prevăzute în contracte _ 
 

Data completării: 20.12. 2023 
Semnat: electronic 
Nume: Jardan Vasile 
Funcţia în cadrul firmei: __Director 
Denumirea firmei şi sigiliu: SRL Piramidgrup 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  
 
1. Denumirea şi obiectul contractului Reparatia acoperisului la sectia Ingrijiri cronice al 

IMSP Causeni 

 2. Numărul şi data contractului__21076110  din 04.04.2023 

3. Denumirea/numele beneficiarului : IMSP Spitalul Raional Causeni 

4. Adresa beneficiarului :Causeni 

5.Ţara__ Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului____antreprenorul general__ 
(se notează opţiunea corespunzătoare) 

7.  Valoarea contractului:   816 000 lei   
a) iniţială  
(la data semnării contractului )    ________ _816 000.00 lei 
b) finală                                              
(la data  finalizării contractului) ____________816 000.00  lei 
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:______-______________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
a)contractată ______-__60  zile_________ 
b)efectiv realizată ____2 luni___________________________________________________ 
c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază 
de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul __________________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor ___Proces 

verbal  din  iunie .2023de ideplenire  a lucrarilor  . 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în 
mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări 
prevăzute în contracte _ 
 

Data completării: 20.12. 2023 
Semnat: electronic 
Nume: Jardan Vasile 
Funcţia în cadrul firmei: __Director 
Denumirea firmei şi sigiliu: SRL Piramidgrup 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  
 
1. Denumirea şi obiectul contractului Reparatia acoperisului la magazinul din s Satul Nou 

 2. Numărul şi data contractului_01  din   10.07.2023 

3. Denumirea/numele beneficiarului : Cooperativa Raionala Universcoop 

4. Adresa beneficiarului : s Satul Nou rl Cimislia 

5.Ţara__ Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului____antreprenorul general__ 
(se notează opţiunea corespunzătoare) 

7.  Valoarea contractului:   250 187.13 lei   
a) iniţială  
(la data semnării contractului )    ________ _250 187.13 lei 
b) finală                                              
(la data  finalizării contractului) ____________250 187.13  lei 
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:______-______________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
a)contractată ______-__dupa grafic_________ 
b)efectiv realizată ____1 luna ___________________________________________________ 
c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază 
de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul __________________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor ___Proces 

verbal  din iulie.2023de ideplenire  a lucrarilor  . 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în 
mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări 
prevăzute în contracte _ 
 

Data completării: 20.12. 2023 
Semnat: electronic 
Nume: Jardan Vasile 
Funcţia în cadrul firmei: __Director 
Denumirea firmei şi sigiliu: SRL Piramidgrup 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  
 
1. Denumirea şi obiectul contractului Reparatia acoperisului Casei de cultura com.Sipoteni 

 2. Numărul şi data contractului 61    din  14.06. 2023 

3. Denumirea/numele beneficiarului : Primaria com.Sipoteni 

4. Adresa beneficiarului : Calarasi com Sipoteni 

5.Ţara__ Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului____antreprenorul general__ 
(se notează opţiunea corespunzătoare) 

7.  Valoarea contractului:   515 864.94 lei   
a) iniţială  
(la data semnării contractului )    ________ _515 864.94lei 
b) finală                                              
(la data  finalizării contractului) ____________515 864.94  lei 
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:______-______________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
a)contractată ______-__1 luna_________ 
b)efectiv realizată ____1 luna___________________________________________________ 
c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază 
de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul __________________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor ___Proces 

verbal  din iulie.2023de ideplenire  a lucrarilor  . 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în 
mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări 
prevăzute în contracte _ 
 

Data completării: 20.12. 2023 
Semnat: electronic 
Nume: Jardan Vasile 
Funcţia în cadrul firmei: __Director 
Denumirea firmei şi sigiliu: SRL Piramidgrup 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 
1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrari de reparatie la acoperisul Salii de sport a 

Gimnaziului Scorteni rl Telenesti 

 2. Numărul şi data contractului_03-06  din 30.06.2023 

3. Denumirea/numele beneficiarului : IP Gimnaziul Nicolae Holban  

4. Adresa beneficiarului : Scorteni rl Telenesti 

5.Ţara__ Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului____antreprenorul general__ 
(se notează opţiunea corespunzătoare) 

7.  Valoarea contractului:   343 063.37 lei   
a) iniţială  
(la data semnării contractului )    ________ _343 063.37 lei 
b) finală                                              
(la data  finalizării contractului) ____________343 063.37 lei 
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:______-______________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
a)contractată ______-__1 luna_________ 
b)efectiv realizată ____1 luna___________________________________________________ 
c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază 
de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul __________________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor ___Proces 

verbal  din august .2023de ideplenire  a lucrarilor  . 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în 
mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări 
prevăzute în contracte _ 
 

Data completării: 14.12. 2023 
Semnat: electronic 
Nume: Jardan Vasile 
Funcţia în cadrul firmei: __Director 
Denumirea firmei şi sigiliu: SRL Piramidgrup 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 
1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrari de reparatie  capitala acoperisului depozitului  nr 

4 sectiile nr 1 ,2,3,4,5 din strada uzinelor nr 6 mun Chisinau 

 2. Numărul şi data contractului_64  din 10.08.2023 

3. Denumirea/numele beneficiarului : Agentia Rezerve Materiale  

4. Adresa beneficiarului :Cahul  

5.Ţara__ Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului____antreprenorul general__ 
(se notează opţiunea corespunzătoare) 

7.  Valoarea contractului:   2 223 828.83 lei   
a) iniţială  
(la data semnării contractului )    2 223 828.83 lei 
b) finală                                              
(la data  finalizării contractului) ____________2 223 828.83  lei 
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:______-______________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
a)contractată ______-__120 zile_________ 
b)efectiv realizată ____3 luni___________________________________________________ 
c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază 
de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul __________________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor ___Proces 

verbal  din octombrie .2023 de ideplenire  a lucrarilor  . 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în 
mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări 
prevăzute în contracte _ 
 

Data completării: 14.12. 2023 
Semnat: electronic 
Nume: Jardan Vasile 
Funcţia în cadrul firmei: __Director 
Denumirea firmei şi sigiliu: SRL Piramidgrup 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



*EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  
 
1. Denumirea şi obiectul contractului Reparatia acoperisului gradinitei de copii nr.5 

Alunelu s.Costesti rl Ialoveni 

 2. Numărul şi data contractului_112  din 13.09.2023 

3. Denumirea/numele beneficiarului : Primaria s,Costesti 

4. Adresa beneficiarului :Costesti  Ialoveni 

5.Ţara__ Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului____antreprenorul general__ 
(se notează opţiunea corespunzătoare) 

7.  Valoarea contractului:   292 227.30 lei   
a) iniţială  
(la data semnării contractului )    292 227.30lei 
b) finală                                              
(la data  finalizării contractului) _292 227.30  lei 
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:______-______________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
a)contractată ______-__2 luni_________ 
b)efectiv realizată ____1 luna__________________________________________________ 
c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază 
de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul __________________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor ___Proces 

verbal  din octombrie .2023 de ideplenire  a lucrarilor  . 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în 
mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări 
prevăzute în contracte _ 
 

Data completării: 14.12. 2023 
Semnat: electronic 
Nume: Jardan Vasile 
Funcţia în cadrul firmei: __Director 
Denumirea firmei şi sigiliu: SRL Piramidgrup 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  
 
1. Denumirea şi obiectul contractului Reparatia capitala a acoperisului IP Gimnaziul Radeni 

din com.Radeni rl Straseni 

 2. Numărul şi data contractului 09-2023  din 01.08.2023 

3. Denumirea/numele beneficiarului : Aparatul Presedintelui raionului Straseni  

4. Adresa beneficiarului : com.Radeni rl Straseni 

5.Ţara__ Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului____antreprenorul general__ 
(se notează opţiunea corespunzătoare) 

7.  Valoarea contractului:   3 340 995.82 lei   
a) iniţială  
(la data semnării contractului )    3 340 995.82 lei 
b) finală                                              
(la data  finalizării contractului) 3 340 995.82  lei 
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:______-______________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
a)contractată ______-__150 zile_________ 
b)efectiv realizată ____3 luni___________________________________________________ 
c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază 
de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul __________________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor ___Proces 

verbal  din noiembrie .2023 de ideplenire  a lucrarilor  . 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în 
mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări 
prevăzute în contracte _ 
 

Data completării: 14.12. 2023 
Semnat: electronic 
Nume: Jardan Vasile 
Funcţia în cadrul firmei: __Director 
Denumirea firmei şi sigiliu: SRL Piramidgrup 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 
1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrari de reparatie a acoperisului Blocul 

Administrativ A-01 a IMSP SR Straseni,mun Straseni 

 2. Numărul şi data contractului 21113163  din 23.11.2023 

3. Denumirea/numele beneficiarului : IMSP Spitalul Raional Straseni 

4. Adresa beneficiarului Straseni 

5.Ţara__ Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului____antreprenorul general__ 
(se notează opţiunea corespunzătoare) 

7.  Valoarea contractului:  409 480.86 lei   
a) iniţială  
(la data semnării contractului )    409 480.86 lei 
b) finală                                              
(la data  finalizării contractului) __409 480.86  lei 
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:______-______________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
a)contractată ______-__1 luna_________ 
b)efectiv realizată ____1 luna__________________________________________________ 
c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază 
de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul __________________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor ___Proces 

verbal  din decembrie .2023 de ideplenire  a lucrarilor  . 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în 
mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări 
prevăzute în contracte _ 
 

Data completării: 14.12. 2023 
Semnat: electronic 
Nume: Jardan Vasile 
Funcţia în cadrul firmei: __Director 
Denumirea firmei şi sigiliu: SRL Piramidgrup 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 
1. Denumirea şi obiectul contractului Constructia Bisericii Ortotoxe din Lemn in or.Cimislia 

 2. Numărul şi data contractului01-07  din 03.07.2023 

3. Denumirea/numele beneficiarului : Parohia Ortodoxa Romina SF  Ierarh Nicolae 

Comunitatea Religioasa  

4. Adresa beneficiarului :Cimislia 

5.Ţara__ Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului____antreprenorul general__ 
(se notează opţiunea corespunzătoare) 

7.  Valoarea contractului:   682 500.00 lei   
a) iniţială  
(la data semnării contractului )    682 500.00 lei 
b) finală                                              
(la data  finalizării contractului) __682 500.00  lei 
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:______-______________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
a)contractată ____dupa grafic_________ 
b)efectiv realizată ____4 luni___________________________________________________ 
c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază 
de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul __________________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor ___Proces 

verbal  din octombrie .2023 de ideplenire  a lucrarilor  . 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în 
mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări 
prevăzute în contracte _ 
 

Data completării: 14.12. 2023 
Semnat: electronic 
Nume: Jardan Vasile 
Funcţia în cadrul firmei: __Director 
Denumirea firmei şi sigiliu: SRL Piramidgrup 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 
1. Denumirea şi obiectul contractului Reparatia acoperisului la galeria gimnaziului Dmitrie 

Cantemir din satul Ciocilteni 

 2. Numărul şi data contractului22  din 07.12.2023 

3. Denumirea/numele beneficiarului : Gimnaziu Dmitrie Cantemir Orhei  

4. Adresa beneficiarului :Orhei s.Ciocilteni 

5.Ţara__ Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului____antreprenorul general__ 
(se notează opţiunea corespunzătoare) 

7.  Valoarea contractului:   239 999.00 lei   
a) iniţială  
(la data semnării contractului )    239 999.00 lei 
b) finală                                              
(la data  finalizării contractului) __239 999.00  lei 
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:______-______________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
a)contractată ____1 luna_________ 
b)efectiv realizată ____5 zile___________________________________________________ 
c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază 
de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul __________________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor ___Proces 

verbal  din 12.12 .2023 de ideplenire  a lucrarilor  . 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în 
mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări 
prevăzute în contracte _ 
 

Data completării: 14.12. 2023 
Semnat: electronic 
Nume: Jardan Vasile 
Funcţia în cadrul firmei: __Director 
Denumirea firmei şi sigiliu: SRL Piramidgrup 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 
1. Denumirea şi obiectul contractului Reconstructia acoperisului cladirii Gradinitei 

Albinuta str Cuvioasa Parascheva nr.3 sat.Sarata Galbena  rn Hincesti 

 2. Numărul şi data contractului41/10  din 30.11.2023 

3. Denumirea/numele beneficiarului : Primaria Sarata Galbena 

4. Adresa beneficiarului :s,Sarata Galbena, rn Hincesti 

5.Ţara__ Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului____antreprenorul general__ 
(se notează opţiunea corespunzătoare) 

7.  Valoarea contractului:   1 557 754.67 lei   
a) iniţială  
(la data semnării contractului )     1 557 754.67 lei 
b) finală                                              
(la data  finalizării contractului) __1 695 694.17  lei 
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:______-______________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
a)contractată ____45 zile_________ 
b)efectiv realizată ____45 zile___________________________________________________ 
c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază 
de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul __________________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor ___Proces 

verbal  din 21.12 .2023 de ideplenire  a lucrarilor  . 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în 
mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări 
prevăzute în contracte _ 
 

Data completării: 21.12. 2023 
Semnat: electronic 
Nume: Jardan Vasile 
Funcţia în cadrul firmei: __Director 
Denumirea firmei şi sigiliu: SRL Piramidgrup 
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