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CAIET DE SARCINI
1. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI
Servicii de determinare a stării tehnice a construcțiilor și proiectare
	[bookmark: _Hlk199772283]Nr. lot
	Denumirea serviciilor 
	U.M.
	Cantitatea
	Valoarea estimativă, lei fără TVA

	Cod. CPV 71336000-2

	1
	Elaborarea expertizei tehnice a portalurilor din beton armat și a construcțiilor metalice, IDD-110 kV, Sursa 1, 
str. Meșterul Manole, 3
	raport
	1
	150 000,00

	2
	Elaborarea expertizei tehnice a liniei de cale ferată pentru deplasarea transformatoarelor, Sursa 1, str. Meșterul Manole, 3
	raport
	1
	100 000,00

	Cod. CPV 71327000-6

	3

	Elaborarea proiectului de reconstrucție a elementelor constructive a portalurilor, IDD-110 kV, Sursa 1, str. Meșterul Manole, 3
	proiect
	1
	100 000,00

	Cod. CPV 71322500-6

	4
	Elaborarea proiectului de reconstrucție a elementelor de alcătuire a căii ferate pentru transformatoare, Sursa 1, str. Meșterul Manole, 3
	proiect
	1
	70 000, 00

	Valoarea estimativă totală, lei fără TVA
	420  000,00




2.  DESCRIEREA GENERALĂ A DEFECȚIUNILOR APĂRUTE 
	Nr. ord.
	Denumirea obiectului/adresa
	Anul dării în exploatare
	Date generale a construcției
	Caracterul general al defecțiunilor

	[bookmark: _Hlk195777929]1
	Portaluri din beton armat 
	1975
	Destinația construcțiilor – susținerea liniilor electrice aeriene, 110 kV; 
Materialul de alcătuire – beton armat cu detalii metalice înglobate;
Înălțimea coloanelor - 7÷11 m;
Secțiunea transversală a coloanelor – dreptunghiulară/dublu T;
Secțiunea transversală a traverselor – tip T;
Numărul coloanelor – 132 buc;
Numărul traverselor – 79 buc
	Carbonatarea betonului de protecție a barelor de armătură;
Coroziune pronunțată a barelor de armătură; 
Detaliile metalice înglobate prezintă coroziune. 

	2
	Calea ferată a transformatoarelor
	1975
	Destinația – transpostarea transformatoarelor de la locul de funcționare la atelierul de reparație;
Elementele căii ferate – șină de rulare din oțel; traverse din beton montate pe pat de pietriș/beton armat;
Lungimea – 300 m;
	Denivelări pe lungimea căilor de rulare.


 
3.  TEMA DE PROIECTARE A RECONSTRUCȚIEI OBIECTELOR
3.1 În calitate de temă pentru proiectarea reconstrucției va fi raportul de expertiză tehnică a obiectului. Conținutul proiectului de reconstrucție trebuie să fie în concordanță cu normativele tehnice naționale aprobate de ministerul de resort și a legislației în vigoare; Proiectele elaborate și livrate beneficiarului trebuie să fie supuse procedurii de verificare de către un verificator de proiect atestat.
3.2 Proiectantul are obligația de a asigura supravegherea de autor pe întreaga durată a implementării proiectului, oferind asistență tehnică de specialitate pentru a garanta respectarea soluțiilor tehnice și a cerințelor prevăzute în documentația de proiect. Lucrările din proiect este planificat să fie realizate/finalizate până cel târziu în luna decembrie 2026, iar pe parcursul execuției lucrărilor, proiectantul va efectua vizite periodice pe șantier, în scopul verificării conformității lucrărilor cu documentația aprobată. Costurile aferente serviciilor de supraveghere de autor, prestate de autorul proiectului implicate în realizarea obiectivului de investiții, vor fi acoperite în baza unui tarif stabilit în proporție de 0,3% din valoarea totală a devizului general al lucrărilor, conform reglementărilor în vigoare.
3.3 În cazul în care, pe parcursul realizării lucrărilor, vor fi necesare modificări ale soluțiilor din documentația de proiect aprobată, ca urmare a înlocuirii echipamentului sau a altor elemente rezultate în urma procedurii de licitație, aceste modificări vor fi analizate și aprobate conform prevederilor legale în vigoare.
3.4 În cadrul perioadei de depunere a ofertelor, Operatorii Economici beneficiază de dreptul de a solicita, în mod formal, o vizită la fața locului, organizată de TERMOELECTRICA S.A., pentru a se familiariza în detaliu cu obiectivele ce urmează a fi proiectate. Această vizită va reprezenta o oportunitate comună pentru toți operatorii Economici interesați, având loc într-o singură zi, într-un timp organizat și accesibil. Participarea la acest eveniment va permite fiecărui operator Economic să înțeleagă mai bine cerințele tehnice și condițiile specifice ale proiectului, oferindu-le astfel posibilitatea de a depune oferte cât mai precise și conforme cu așteptările stabilite.
4. TERMENI DE REALIZARE A SERVICIILOR
[bookmark: _Hlk199774654]4.1 Elaborarea serviilor de expertiză de la data încheirii contractului până la data de 15 august 2025;
4.2 Elaborarea proiectelor pentru reconstrucție – imediat după recepția raportului de expertiză tehnică în decurs de 80 zile lucrătoare.

5.  SCOPUL SERVICIILOR CONTRACTATE. 
[bookmark: _Hlk162343023]5.1 Expertiza tehnică se va efectuea prin studii, cercetări, încercări și evaluări ale situației existente, prin calcule și verificări pentru asigurarea unui nivel minim de calitate, necesare pentru cunoașterea stării tehnice a construcțiilor existente și fundamentarea măsurilor de intervenție necesare pentru construcțiile respective precum și reflectarea soluțiilor în documentația de proiect.
5.2 Proiectarea reconstrucției se va efectua în baza cerințelor art. 148 alin. (1), lit. a  din CUC 434/2023; 

6. DOCUMENTAȚIA TEHNICO-NORMATIVĂ CE REGLEMENTEAZĂ EFECTUAREA SERVICIILOR:
	Nr.
	Codul documentului
	Denumirea documentului

	1.
	 CUC 434/2023
	Codul urbanismului și construcțiilor

	[bookmark: _Hlk188525297]2.
	HOTĂRÂREA GUVERNULUI
 Nr. 743 din 06-11-2024
	Cu privire la asigurarea calităţii construcţiilor 




7. DOCUMENTE OBLIGATORII LADEPUNEREA OFERTEI
· Lista lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani cu anexarea documentelor confirmative de executare a lucrărilor de expertizare și proiectare;
· Lista statelor de personal (sau contracte prestări servicii) cu copiile certificatelor de atestare din domeniul expertizei și proiectării în drumurilor și construcțiilor.
· Declarația operatorului Economic precum că își asumă responsabilitatea de respectare a condițiilor și termenului de executare a lucrărilor de proiectare.
· Devizul de cheltuieli  conform anexelor și ordinului intern ,,TERMOELECTRICA” S.A. nr.195 din 26.12.2024.
https://termoelectrica.md/ordin-cu-privire-la-determinarea-valorii-de-deviz-a-lucrarilor-efectuate-de-catre-antreprenor/

8. CERINȚE FAȚĂ DE RECEPȚIA SERVICIILOR DE EXPERTIZĂ ȘI PROIECTARE

8.1 Documentația de expertiză și proiect se va considera finalizată după aprobarea în ordinea prevăzută de CUC 434/23 (aprobarea expertizei, coordonarea proiectului cu instanțele tangente, verificarea proiectului de către verificator de proiecte, aprobare de către beneficiar);
8.2 Beneficiarului se înaintează următorul set de documente:
8.2.1 Rapoartele de expertiză (2 copii suport hârtie, 1 copie format .docx și .pdf)
8.2.2 Proiectele aprobate (2 copii suport hârtie, 1 copie format .dwg și .pdf);
8.2.3 Devizele de cheltuieli pentru lucrările prevăzute de proiect (1 exemplar ștampilat de devizier autorizat, 1 exemplar format .docx sau .pdf);
8.2.4 Contract de supraveghere de autor (2 exemplare, semnate de autorul proiectului); contractul trebuie să fie valabil cel puțin până în ianuarie 2027. 
8.3 [bookmark: _Hlk195191170]La finalizarea serviciilor, operatorul economic va notifica Beneficiarul despre posibilitatea recepției acestora şi va remite Beneficiarului procesul-verbal de recepție.
8.4 La finalizarea serviciilor, operatorul economic va notifica Beneficiarul despre posibilitatea recepției acestora şi va remite Beneficiarului procesul-verbal de recepție.
8.5 Beneficiarul urmează să recepționeze serviciile efectuate în termen de 10 zile lucrătoare prin semnarea procesului-verbal de recepție finală, sau să remită în același termen Operatorului Economic refuzul de a semna actul dat cu indicarea neconformităților. 
8.6 Termenul prevăzut pentru recepția serviciilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependență de complexitatea procedurii de recepție a lucrărilor efectuate.
8.7 În cazul în care vor fi depistate neconformități, acestea vor fi prezentate Operatorului Economic, cu stabilirea termenelor pentru înlăturarea acestora. Înlăturarea neconformităților va fi efectuată din contul Operatorului economic.
8.8 După înlăturarea neconformităților de către Operatorul economic, părțile vor efectua din nou recepția. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. 



