

CERERE DE PARTICIPARE

Către Primăria sat Onesti

-

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, ocde-b3wdp1-MD-1692859163813 din 24.08.2023, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea **Achiziționarea lucrărilor de extindere și modernizarea iluminatului stradal din s. Onești, raionul Strășeni** noi **“Euro VL Construct ” SRL**, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 29.08.202

Cu stimă,

Ofertant/candidat
Popov Vladislav.
(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8
la Documentația standard nr. _____
din 16.12.2022

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către Primăria sat Onesti

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **atribuirea Achiziționarea lucrărilor de extindere și modernizarea iluminatului stradal din s. Onești, raionul Strășeni „prin procedura de achiziție COP SIA RSAP .ocds-b3wdp1-MD-1692688740924 din 24.08.2023**

pentru o durată de **30 zile (treizeci zile)**, zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de **30.10.2023** (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **29.08.2023**

Cu stimă,
Popov Vladislav.

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul: Reparație capitală a clădirii casei de cultură
2. Numărul și data contractului – **martie 2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria s. Calinesti**
4. Adresa beneficiarului **s. Calinesti raionul Falesti**
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
7. Valoarea contractului **250 000,00** exprimată în moneda **13 780,00** exprimată
în care s-a încheiat contractul în echivalent
dolari SUA
- a) inițială
(la data semnării contractului) **250 000,00** **13 780,00**
- b) finală
(la data finalizării contractului) **250 000,00** **13 780,00**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de
soluționare: **NU**
9. Perioada de execuție a lucrării 1 (luni)
p) contractată 6 luni (sase luni)
q) efectiv realizată 1 luni()
- r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte
adiționale încheiate cu beneficiarul **NU**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.1 din 15.04.2022**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție lucrările finalizate
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special
la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte .

Semnat: Semnătură electronică
Nume: Popov Vladislav
Funcția în cadrul întreprinderii: Director
Denumirea întreprinderii: „Euro VL Construct ” SRL

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

13. Denumirea și obiectul :Servicii de reparatii curente a iluminatului stradal
14. Numărul și data contractului – **martie 2023**
15. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria s. Larguta Cantemir**
16. Adresa beneficiarului **s. Larguta raion Cantemir**
17. Țara Republica Moldova
18. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorului general
- | | | | | |
|---------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|---------------|
| 19. Valoarea contractului | <u>244 000,00</u> | exprimată în moneda | <u>12 800,00</u> | exprimată |
| în care s-a | | | | în echivalent |
| încheiat contractul | | | | dolari SUA |
- c) inițială
- | | | |
|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| (la data semnării contractului) | <u>244 000,00</u> | <u>12 800,00</u> |
|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|
- d) finală
- | | | |
|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| (la data finalizării contractului) | <u>244 000,00</u> | <u>12 800,00</u> |
|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
20. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU**
21. Perioada de execuție a lucrării 1 (luni)
- s) contractată 6 luni (sase luni)
- t) efectiv realizată 1 luni()
- u)** motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **NU**
22. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.3 din 25.04.2023**
23. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție lucrările finalizate
24. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte .

Semnat: Semnătură electronică
Nume: Popov Vladislav
Funcția în cadrul întreprinderii: Director
Denumirea întreprinderii: „ Euro VL Construct ” SRL

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

25. Denumirea și obiectul :Lucrari de extindere a iluminatului stradal in comuna Blesteni
26. Numărul și data contractului – **martie 2023**
27. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria com Blesteni**
28. Adresa beneficiarului **Com Blesteni raionul Edinet**
29. Țara Republica Moldova
30. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorului general
- | | | | | |
|------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|---------------|
| 31. Valoarea contractului | <u>240 000,00</u> | exprimată în moneda | <u>12 700,00</u> | exprimată |
| în care s-a | | | | în echivalent |
| încheiat contractul | | | | dolari SUA |
| e) inițială | | | | |
| (la data semnării contractului) | <u>240 000,00</u> | | <u>12 700,00</u> | |
| f) finală | | | | |
| (la data finalizării contractului) | <u>240 000,00</u> | | <u>12 700,00</u> | |
32. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU**
33. Perioada de execuție a lucrării 1 (luni)
- v) contractată 6 luni (sase luni)
- w) efectiv realizată 1 luni()
- x) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **NU**
34. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.7 din 22.03.2023**
35. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție lucrările finalizate
36. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte .

Semnat: Semnătură electronică

Nume: Popov Vladislav

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: „ Euro VL Construct ” SRL

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/nu mele beneficiarului/ Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Servicii de reparatie Iluminat stradal	Primaria sat Larguta raion Cantemir	Antreprenor general	240 000	1 saptamini	Martie 2023
2	Lucrari de extindere iluminat stradal sat Ruseni	Primaria sat Ruseni raion Edinet	Antreprenor general	245 195	1 saptamini	Aprilie 2023
	Servicii de reparatie a iluminatulu i stradal Sat Stoianovca	Primaria sat Stoianovca raion Cantemir	Antreprenor general	189 000	1 sapatamin	Februarie 2023
	Reparatie si extindere iluminat stradal sat Dolna	Primaria sat Dolna raion Straseni	Antreprenor general	203 900	1 saptamini	Iunie 2023

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Autoturn GAZ53	1 Buc	Arenda	Conform contractului de colaborare nr 4-din iunie 2022
2.	Autoturn Mercedes Benz 313	1 Buc	Arenda	Conform contractului de colaborare nr 4-din iunie 2022
4.	Camion manipulator DAF an2002	1 Buc	Arenda	Conform contractului de colaborare nr 4-din iunie 2022
8.	Camion Mercedes Sprinter 1995	1 Buc	propriu	
12	Takeuchi TB020 Mini excavator an 2001	1 buc	propriu	
13	Camion Ford Tranzit 2002	1 Buc	Propriu	
14	Set echipament pentru iluminat stradal	4 Set	Propriu	
15	Scari , Schele portabile	2 Buc	Propriu	
16	Seturi de instrumente pentru lucrari de agatare	20 Set	Propriu	
17	Perforatoare electrice , bor masina	6 Buc	Propriu	
18	Mecanism de depanare a conductorului , sudare conductor	5 Buc	Propriu	
19	Set instrumente pentru lucrari electrice	5 Buc	Propriu	
20	Aparat de sudat	3 Buc	Propriu	
21	Set instrumente pentru lucrari de inalta tensiune 10KW	3 set	Propriu	

Semnat: Semnătură electronică
Nume: Popov Vladislav
Funcția în cadrul întreprinderii: Director
Denumirea întreprinderii: „Euro VL Construct ” SRL

Anexa nr. 10

Anexa nr. 15

la Documentația standard nr.
din 16.12.2022

DECLARAȚIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului
Lucrări de reparație capitală a vestiarului stadionului în s. Carabetovca

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	
1	<u>Director general</u> – Popov Vladislav	superioare	3		
2	<u>Diriginți de șantier :</u> Popov Vladislav Ciubuc Nicolae	Superioare Superioare	3 3		
3	<u>Specialisti</u>				
4	Rusu Marin - Electrician		5		Colegiul de Construcții din Chișinău
5	Morar Anatoli – Electrician		6		Colegiul de Construcții din Chișinău
6	Zubcu Dumitru- Electrcian		5		Colegiul de Construcții din Chișinău
7	Mura Anatolii – Muncitor auxiliar		10		Colegiul de Construcții din Chișinău
9	Tatar Eugen- Betonist, instalator		10		Colegiul de Construcții din Chișinău
10	Ciubuc Nicolae specialist		3		Colegiul de Construcții din Chișinău

Semnat: Semnătură electronică
Nume: Popov Vladislav.
Funcția în cadrul întreprinderii: Director
Denumirea întreprinderii: „Euro VL Construct” SRL

EURO VL CONSTRUCT SRL

bd. Mircea cel Bătrân 39, m. Chișinău, MD-2075
tel: + 373 686 01 686
E-mail: eurovlconstruct@gmail.com

Nr. 04 din 03.08.2023

ORDIN NR. 04/DLS

Prin prezentul, d-nul Nurzin Ion, în baza Certificatului de atestare tehnico – profesională Seria 2018 – DLS cu Numărul 0107, este numit în calitate de Diriginte de șantier și Responsabil de execuția lucrărilor în domeniul instalațiilor și rețelelor electrice, începând cu data de 03.08.2023

Sarcinile sunt impuse conform Fișei de post.

Salariul funcției conform Contractului.

Prezentul intră în vigoare la data semnării.

POPOV Vladislav
Administrator



Am luat cunoștință

(Nume, Prenume)

Data 03.08 2023

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2018-DLS

Numărul 0107

Eliberat domnului (doamnei): **Nurzin Ion**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate
și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

4. Instalații și rețele electrice.

Exigentele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **20 decembrie 2018**


Valabil până la **20 decembrie 2023**



Anatol Usatii

Secretar de Stat

REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Economiei
și Infrastructurii



LEGITIMAȚIE Seria 2018-DLS Nr. 0107



Numele **Murzin**
prenumele **Ion**

Atestat în calitate de Diriginte cu
executarea lucrărilor specializate și
instalațiilor aferente construcțiilor
Eliberată la 20 decembrie 2018
Valabilă pînă la 20 decembrie 2023
ANATOL USAȚII

Secretar de Stat

DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE

Către Primaria sat Onesti raionul Strasenii

Stimați domni,

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al Euro VL Cosntruct SRL
în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și sub
sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în una dintre situațiile prevăzute la
art. 19 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Mă oblig, la solicitarea autorității/entității contractante, în scopul verificării și confirmării
declarației, să prezint orice document doveditor de care dispun.

Data completării 30 /09/2023

Ofertant/candidat

(semnătura autorizată)

F 3.3
GRAFICUL DE EXECUTIE

Extinderea și modernizarea sistemului de iluminat stradal în s. Onesti raionul Straseni

Etapă	Denumirea lucrărilor	ANUL 2023																							
		SEPTembrie						1-2 zi				3-4 zi				5-6 zi				7-8 zi				9-10 zi	
1	Organizarea de șantier																								
2	Lucrari de săpătură Piloni metal																								
4	Demontarea , cablajelor și a corpurilor de iluminat																								
5	Lucrări de forare a pământului																								
6	Montarea liniei electrice																								
7	Montarea corpurilor de iluminat																								
8	Lucrări de montare a suportilor, conductorilor de legare la pământ și articolelor de cablu																								
9	Montarea panourilor																								
10	Instalarea panoului de evidență și a utilajului de automatizare																								
12	Conectarea la rețea a sistemului de iluminat stradal																								
13	Recepția de terminare a lucrărilor																								

Durata ~10 zile

Euro VL Construct SRL
Director Popov V

**SOCIETATEA COMERCIALĂ
Euro VL Construct SRL**

**Aprobat prin ordinul nr. 12^L
din 11.02.2023**

MANUALUL

DE ASIGURARE A CALITĂȚII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚIE-MONTAJ



**Manualul Calității intră
în vigoare din 11 februarie 2023**

mun Chisinau 2023