

DEVIZ CENTRALIZATOR

Obiect: Construcția rețelei de alimentare cu apă a s.Poiana,raionul Șoldănești

N d/r	Nr. deviz	Denumirea lucrării	Sumafără TVA, lei	TVA, lei	Suma cu TVA, lei
1	2-1-1	<i>Forarea sondei arteziene sin s. Poiana</i>	1 210 883,08	242 176,62	1 453 059,70
2	7-1-1	<i>Platforma A. Put artesian 17/02. Plan general</i>	621 055,89	124 211,18	745 267,07
3	2-4-1	<i>Retea exterioara de alimentare cu apa.</i>	4 908 343,05	981 668,61	5 890 011,66
4	4-1-1	<i>Putul artezian 17/02. retele electcice externe 0,4kV (marca REAE)</i>	510 386,65	102 077,33	612 463,98
5	2-2-1	<i>Statia de pompare deasupra putului. Rezistenta</i>	72 229,80	14 445,97	86 675,77
6	2-2-2	<i>Utilarea putului artesian 17/02. Partea tehnologica</i>	231 731,30	46 346,26	278 077,56
7	7-2-1	<i>Platforma B. Turnuri de apa. Plan general</i>	476 057,72	95 211,54	571 269,26
8	2-3-2	<i>Platforma turnurilor de apa a s. Poiana. Retea exterioara de apa si canalizare</i>	313 885,94	62 777,19	376 663,13
9	2-3-1	<i>Turnuri de apa V=50m3, H=15 m- 1 buc.</i>	542 560,46	108 512,09	651 072,55
		Total	8 887 133,89	1 777 426,79	10 664 560,68

Data completării: 23 .12.2022

Semnat: _____

Nume: Vasile Lipcan

Funcțiaîncadrulfirmei: director

Denumireafirmeișisigiliu: “ORIZONT” S.A.