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Specificaţii tehnice 



		[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]




	Numărul procedurii de achiziție      din   

	Obiectul achiziției: Servicii de supraveghere tehnică

	
	

	Denumirea serviciilor 
	Denumirea serviciului
	Ţara de origine
	Produ-cătorul
	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă

	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant

	Standarde de referinţă

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Servicii:
	
	
	
	
	
	

	Lotul 1 Servicii de supraveghere tehnică la obiectele
	Supraveghere tehnică
	RM
	
	
	
	

	Lucrări de plombare și amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic.
	
	
	
	
	
	

	Lucrări de reparație capitală a unui sector de drum L346 drum de acces spre s. Păulești .
	
	
	
	
	
	

	Construcția unui sector de drum de pe drumul public local L 349-R1 drum de acces spre s.Oricova.
	
	
	
	
	
	

	Construcția unui sector de drum de pe drumul public local L 352.2 drum de acces spre s. Temeleuți.
	
	
	
	
	
	

	Lucrări de construcție capitale de consolidare a acostamentelor de drumul L341 M5-drum de acces spre s.Țibirica.
	
	
	
	
	
	

	Lucrări de construcție capitală a unui sector de  pe drumul public local L 342 Dereneu-Bularda.
	
	
	
	Verificarea execuției lucrărilor se efectuează pentru următoarele exigențe esențiale : 
A - rezistenţă şi stabilitate; 
B - siguranţă în exploatare; 
C - siguranţă la foc;
 D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecția mediului; 
E - izolaţie termică, hidrofugă şi economie de energie;
 F - protecție împotriva zgomotului. 
a) să exercite obligațiile şi atribuțiile principale ale responsabililor tehnici activitatea de verificare a execuției lucrărilor, în conformitate cu prevederile  CODULUI URBANISMULUI ȘI CONSTRUCȚIILOR NR.434/2023 și Hotărîrea Guvernului nr. 361 din 25 iunie 1996, cap. IV p. 47 
b) să monitorizeze şi să coordoneze lucrările de construcție ;
 c) să se prezinte la obiect cel puțin de două ori pe săptămână, inclusiv la solicitarea Beneficiarului; 
d) să verifice volumele, să efectueze supravegherea calităţii lucrarilor de constructie si completarea strictă a cartii tehnice; 
e) să efectueze controlul şi completarea documentelor de executie necesare pentru rapoartele de lucrari executate si prezentate de Contractor către Beneficiar in timpul vizitelor sale la șantier; f) să colecteze de la contractor rapoartele privind lucrările executate si verificarea lor; 
g) să depisteze şi să informeze imediat Beneficiarul despre includerea în dările de seama a lucrărilor executate.
 h) să asigure monitorizarea lucr ărilor de construcție executate de către Antreprenor general conform graficului semnat cu Beneficiarul; 
i) să asigurare transparenta implementării proiectului; 
j) să soluţioneze problemele tehnice, a chestiunilor cu privire la asigurarea şi controlul calităţii;
 k) să verifice lucrările prezentate spre plată de către Antreprenorul general; 
 m) raportarea la CR Călărași a executării lucrărilor  conform Graficului aprobat de către Beneficiar. Prestatorul are obligația să execute serviciile, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere, în conformitate cu prevederile CODULUI URBANISMULUI ȘI CONSTRUCȚIILOR NR.434/2023 și Hotărîrea Guvernului nr. 361 din 25 iunie 1996, cap. IV p. 47. Responsabilul tehnic atestat are următoarele obligațiuni : 
• să exercite obliga țiile si atribu țiile principale ale responsabililor tehnici in activitatea de verificare a execu ției lucr ărilor de construc ție capitala in conformitate cu Regulamentul cu privire la verificarea execu ției lucr ărilor de construc ție de c ătre responsabilii atestați, aprobat prin ordinul nr. 65 din 27.05.1996 a Departamentului construcții și
amenajarea teritoriului, prevederile  CODULUI URBANISMULUI ȘI CONSTRUCȚIILOR NR.434/2023 și Hotărîrea Guvernului nr. 361 din 25 iunie 1996, cap. IV p. 47.
• să desfășoare activitatea ca reprezentant al Beneficiarului in relațiile cu antreprenorii
• să acționeze pentru Beneficiar si in interesul acestora față de Antreprenor, 
• să asigure asistență pentru Beneficiar în procesul de modificare a contractului de antrepriză supravegherea tehnică a căruia o execută; 
• sa monitorizeze si sa coordoneze lucrările de reparație a drumurilor; 
• sa identifice si sa soluționeze problemele tehnice, a chestiunilor cu privire la asigurarea si controlul calității, precum si monitorizării lucrului antreprenorului general; 
• să verifice lucrările finalizate si prezentate spre plata de către antreprenorul general; 
• sa verifice si sa avizeze: o proiectele tehnologice privind execuția lucrărilor de construcție; 
-procedurile tehnice de execuție a lucrărilor; 
- programele de verificare a execuției; - proiectele de organizare a execuției (organizare de șantier); 
- graficele de executie a lucrarilor aferente exigentelor esentiale;
 -procesele-verbale privind lucrarile ascunse. 
• sa exercite controlul executiei lucrarilor conform programului de verificare;
• sa verifice respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corecta a acestora in vederea asigurarii nivelului calitativ prevazut in contract si in normele tehnice in vigoare; 
• sa interzică utilizarea de tehnologii noi neagrementate tehnic, precum si a produselor neagrementate; 
• sa controleze volumele si costul lucrărilor executate si prezentate de organizațiile de construcție-montaj pentru achitare conform documentației de proiect si devizelor de cheltuieli, precum si corectitudinea întocmirii devizelor si contrasemnarea acestora pentru solicitarea plăților; • sa verifice calitatea elementelor de construcție ce se realizează in atelierele proprii; 
• sa oprească execuția lucrărilor de construcție in cazul in care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri de la prevederile proiectului de execuție;
 • sa ia masuri de corectare sau refacere a lucrărilor, constatate ca fiind necorespunzătoare; 
• sa informeze operativ conducerea organizației de construcție despre lichidarea deficientelor constatate si masurile întreprinse pentru a exclude repetarea lor; • sa participe la verificarea in faze determinante; 
• sa efectueze verificările prevăzute in reglementările tehnice si sa semneze documentele întocmite ca urmare a verificărilor (procese-verbale in faze determinante, procese-verbale de lucrări ce devin ascunse etc.); 
• sa întocmească si sa tina la zi registrul de evidenta a lucrărilor de reparație  verificate; 
• să urmărească soluționarea obiecțiilor cuprinse in anexele la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrărilor si realizării recomandărilor comisiei de recepție;
• să asigure verificarea prețurilor și volumelor incluse în procesele verbale de lucrări executate, înaintate de către antreprenor spre plată în vederea corespunderii acestora cu oferta; 
• să prezinte Beneficiarului săptămânal, în fiecare zi de joi, un raport privind lucrările efectuate, observațiile, problemele și soluțiile găsite, în perioada de raportare;
 • să prezinte către CR Călărași actul de îndeplinire a lucrărilor, cu anexarea copiei înscrisurilor efectuate în Cartea Tehnică în perioada îndeplinirii lucrărilor respective.
	
	

	Reparația capitală unui sector de drum L 351 R1 drum de acces spre s.Sipoteni .
	
	
	
	
	
	

	Reparația capitală unui sector de drum L 353 drum de acces spre s. Tuzara.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL
	
	
	
	
	
	

	
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:__Draganel Nicolae_______În calitate de: __Președintele  raionului_Călărași

Beneficiar: _CONSILIUL RAIONAL CĂLĂRAȘI _ Adresa: __Or. Călărași, str. Biruinței nr.1/1_____ 

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:                                                               În calitate de: Administrator
Ofertantul:                                                                                    Adresa: 
	










  

Specificații de preț
	

	[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	

	
	Numărul procedurii de achiziție      din   

	
	Obiectul de achiziției: Servicii de supraveghere tehnică

	
	
	

	Cod CPV
	Denumirea serviciilor
	Unitatea de măsură
	Canti-tatea
	Preţ unitar (fără TVA)
	Preţ unitar (cu TVA)
	Suma
fără
TVA
	Suma
cu TVA
	Termenul de 
livrare/prestare 
	Clasificație bugetară (IBAN)
	Discount
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Servicii
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Lotul 1 Servicii de supraveghere tehnică
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Lucrări de plombare și amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic.
	servicii
	
	
	
	
	
	Pe parcursul anului 2026 pe perioada derulării  contractului
	
	

	2.
	Lucrări de reparație capitală a unui sector de drum L346 drum de acces spre s. Păulești .
	servicii
	
	
	
	
	
	Pe parcursul anului 2026 pe perioada derulării  contractului
	
	

	3.
	Construcția unui sector de drum de pe drumul public local L 349-R1 drum de acces spre s.Oricova.
	servicii
	
	
	
	
	
	Pe parcursul anului 2026 pe perioada derulării  contractului
	
	

	4.
	Construcția unui sector de drum de pe drumul public local L 352.2 drum de acces spre s. Temeleuți.
	servicii
	
	
	
	
	
	Pe parcursul anului 2026 pe perioada derulării  contractului
	
	

	5.
	Lucrări de construcție capitale de consolidare a acostamentelor de drumul L341 M5-drum de acces spre s.Țibirica.
	servicii
	
	
	
	
	
	Pe parcursul anului 2026 pe perioada derulării  contractului
	
	

	6.
	Lucrări de construcție capitală a unui sector de  pe drumul public local L 342 Dereneu-Bularda.
	servicii
	
	
	
	
	
	Pe parcursul anului 2026 pe perioada derulării  contractului
	
	

	7.
	Reparația capitală unui sector de drum L 351 R1 drum de acces spre s.Sipoteni .
	servicii
	
	
	
	
	
	Pe parcursul anului 2026 pe perioada derulării  contractului
	
	

	8.
	Reparația capitală unui sector de drum L 353 drum de acces spre s. Tuzara.
	servicii
	
	
	
	
	
	Pe parcursul anului 2026 pe perioada derulării  contractului
	
	

	
	TOTAL inclusiv TVA 
lei 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:__Draganel Nicolae_______În calitate de: __Președintele  raionului_Călărași

Beneficiar: _CONSILIUL RAIONAL CĂLĂRAȘI _ Adresa: __Or. Călărași, str. Biruinței nr.1/1_____ 

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:                                                               În calitate de: Administrator
Ofertantul:                                                                                    Adresa: 

	
	
	




	

	
	
	



