

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr crt	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în muncă în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numarul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	
I.	Diriginte de șantier în construcții			32	
1.	Anatolie Popa	medii de specialitate	21 ani	<p>1.,, Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în mun.Bălți. Apeductul de la str.Dostoevski pe str.Independenței, str.Sportivă până la str.Gluhovschi, mun.Bălți. I ETAPĂ - tronsonul de la str.Pușkin până la str.Gluhovschi”</p> <p>2.,,Alimentarea cu apă potabilă și racordarea la rețeaua de canalizare a depozitului pe str.Mircea cel Bătrîn,81 mun.Bălți”</p> <p>3.“ Complex locativ cu spații de menire social-culturala, parcări subterane din str.Decebal,124 mun.Bălți”.</p> <p>4.,, Construcția rețelelor de apeduct la casa de locuit din str.Smolean,15 mun.Bălți”</p> <p>5.“Lucrări de construcție-montaj la restabilirea sistemului de canalizare existent “DARURILE BASARABIEI” SRL</p> <p>6. “Lucrări de reconstrucție a apeductului S.A. “INCOMLAC”</p> <p>7. “ Gazificarea caselor de locuit din str.Heciului Nr.32..128a, 39..91 a mun.Bălți”</p> <p>8.,,Rețele de canalizare TB FRUIT SRL or.Edineț.</p> <p>9. „Centrul medical polivalent situat în mun.Bălți, str.Kiev Nr.73”</p> <p>10. “Canalizarea din sectorul privat str.Cehov Nr.1,3,3/2,6,8”</p> <p>11.,,Canalizarea pluvială și armarea platformei din beton str.Ștefan cel Mare,137”</p> <p>12.“ Construcția acoperișului din tablă profilată de pe str.Feroviarilor,60 din mun.Bălți”</p>	
2.	Igor Herdic	superioare	9 ani	<p>8</p> <p>1.,, Construcția stației de epurare a apelor uzate din or.Briceni“.</p> <p>2.“Alimentarea cu apă și canalizare a edificiului din str.Strii 1/2 din mun.Bălți”</p> <p>3. “Lucrări de modernizare a apeductului SRL “GRAND START”</p> <p>4.,,Proiectarea depozitului rece mobil pe terenul în mun.Bălți, str.Industrială,4”</p>	

				<p>5. „Amenajarea spațiilor pentru fumatori su nefumatori situat in mun.Balti, str.Industrială,4 pe teritoriul intreprinderii”</p> <p>6. „Centrul medical polivalent situat în mun.Bălți, str.Kiev Nr.73”</p> <p>7.„Canalizarea pluvială și armarea platformei din beton str.Ștefan cel Mare,137”</p> <p>8.“ Conectarea la rețeaua de apeduct și canalizare de pe str.Burebista Nr.10 mun.Bălți”.</p> <p>9.“ Amenajarea locurilor pentru nefumători din str.Industrială,4 mun.Bălți”</p> <p>10.“ Îmbunătățirea zonei pietonale prin introducerea unei piste pentru alergat pe teritoriul Lacului Orășenesc din mun.Bălți”</p>	
II.	Specialiștii	superioare	32 ani	66	
1.	Director (Diriginte) Vasile Herdic				<p>1.,„Canalizarea unui sector din or.Sîngerei,r-nul Sîngerei”</p> <p>2. „, Construcția stației de epurare a apelor uzate din or.Briceni“</p> <p>3.“Construcția apeductului din s.Sărata Nouă, r-l Fălești”</p> <p>4. “ Lucrări de montare a rețelelor de apă și canalizare la stația de alimentare amplasată pe str.N.Iorga, mun.Bălți”</p> <p>5. “Lucrări de executare a canalizării fluviale cu montarea stației de epurare și stației de pompare Autocentrul „MERCEDES BENZ” din str.Orheiului colț str.N.Iorga”</p> <p>6. ”Construirea Centrul Comercial Kaufland Bălți, str.Decebal, Republica Moldova”</p> <p>7. “ Construcția obiectului comercial din str.Ștefan cel Mare Nr.91/B mun.Bălți”</p> <p>8. “Construcția anexei către blocul locativ existent din str.Libertății,7 ap.2 mun.Bălți”</p> <p>9. “Încăperea de la etajul II al imobilului situat pe adresa str.Ștefan cel Mare,91/B mun.Bălți”</p> <p>10. „, Lucrări de pavare a trotuarelor din strada Decebal, mun.Bălți”</p> <p>11. „, Amenajarea spațiilor pentru fumatori su nefumatori situat in mun.Balti, str.Industrială,4 pe teritoriul intreprinderii”</p> <p>12.Lucrări de construcție a rețelelor de apeduct și rețelelor de canalizare, lucrări de terasament pe obiectul “Bloc locativ din str.Independenței Nr.64 din mun.Bălți”</p> <p>13. Lucrări de amenajare a parcării cu pietriș ICS “DRA Draexlmaier Automotive” SRL din str.Dovator,86 mun.Bălți</p> <p>14. „Centrul medical polivalent situat în mun.Bălți, str.Kiev Nr.73”</p>
					<p>Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2020-DLS Nr.0309 din 04.03.2020</p> <p>Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2020-DȘ Nr.0834 din 05.03.2020</p>

				<p>15.”Lucrări de construcție-montaj a țevii din PVC de pe str.Kiev mun.Bălți”</p> <p>16.“Stația de epurare a apelor uzate pentru or.Glodeni (etapa I) în cadrul proiectului „ Sisteme de sanitație moderne pentru cetățeni raionului Glodeni”\</p> <p>17.“ Îmbunătățirea zonei pietonale prin introducerea unei piste pentru alergat pe teritoriul Lacului Orășenesc din mun.Bălți”</p> <p>18. “Reconstrucția clădirii existente cu extindere str.Ștefan cel Mare 135 mun.Bălți”</p>	
2.	Inginer-șef în construcții (Diriginte) Mihail Herdic	superioare	26 ani	<p>64</p> <p>1. Rețele de alimentare cu apa, canalizare, rețele de gaze naturale Centrul Medical Polivalent din str.Kiev,73 mun.Bălți”</p> <p>1., Rețele de canalizare menajer-fecaloide în cartierul locativ mărginit cu străzile Pușkin, Moscovei, 31 August, Mircea cel Bătrîn din mun.Bălți”</p> <p>2. „, Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în mun.Bălți. Apeductul de la str.Dostoevski pe str.Independenței, str.Sportivă pînă la str.Gluhovschi, mun.Bălți. I ETAPĂ - tronsonul de la str.Pușkin pînă la str.Gluhovschi”</p> <p>3.,Complex pentru păstrarea, uscarea și condiționarea producției cerealiere, situat în s. Răuțel, r-l Fălești”</p> <p>4. “Reproiectare cu extinderea Centrului Comercial nefinalizat amplasat pe terenul cu nr.0300301380, din str.N.Iorga or.Balti”</p> <p>5. “ Construcția apeductului și sistemului de canalizare s.Obreja, r-l Fălești”</p> <p>6. “Rețele de apeduct interioare și exterioare, canalizare exterioare și interioare FPC “GRĂP” SRL</p> <p>7. " Construirea Centrul Comercial Kaufland Bălți, str.Decebal, Republica Moldova"</p> <p>8. “Construcția pentru extinderea halei de producere, depozitare și clădiri anexe executată la obiectul ICS Societate Administrare Imobiliară SRL din mun.Bălți, str.Industrială,4, Bălți- lărgire 2016”</p> <p>9. “Apeduct și canalizare interioară și exterioară la obiectul “Azil pentru adăpostirea pisicilor și cîinilor fără adăpost de str.Ștefan cel Mare și Sfint,189 mun.Bălți”</p> <p>10.“Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare de pe str.Decebal,124 mun.Bălți”</p> <p>11.“Proiectarea unui Showroom cu magazin, depozit agricol și încăpere pentru deservirea tehnicii agricole situat în mun. Bălți, s.Elizaveta”.</p> <p>12. “ Blocul locativ din str.Smolean,15 mun.Bălți”</p> <p>14. “ Proiectarea spălătoriei auto pentru transport specializat din str.Calea Ieșilor Nr.180 mun.Bălți”</p> <p>15.Lucrări de construcție a rețelelor de gaze exterioare de presiune medie și de presiune joasă și rețele de gaze interior de presiune joasă pe obiectul „Gazificarea</p>	<p>Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2020-DLS Nr.0293 din 04.03.2020</p>

				<p>casei de locuit din str.Decebal,139 mun.Bălți”</p> <p>16. „Centrul medical polivalent situat în mun.Bălți, str.Kiev Nr.73”</p> <p>17. „ Gazificarea încăperilor nelocative cu scopul preparării bucatelor și încălzirii din str.Mircea cel Bătrîn Nr.81 ap.50,70,72 mun.Bălți”.</p> <p>18.„Gazificarea casei de locuit din str.Decebal,139 mun.Bălți”</p> <p>19.Lucrări de montare a pompei de presiune pe obiectul „Bloc locativ din str.Decebal,139 mun.Bălți</p> <p>20.“Stația de epurare a apelor uzate pentru or.Glodeni (etapa I) în cadrul proiectului „ Sisteme de sanitație moderne pentru cetățeni raionului Glodeni”</p> <p>21. “ Lucrări de reparație capitală a rețelelor ingineresti exterioare (conducte de apă și canalizare), Batalionul artilerie, mun.Bălți”</p>
3.	Mecanic auto			
	Gheorghe Herdic	secundar profesionale	23 ani	
4.	Electrogazosudor			
	Ivan Gîlca	secundar profesionale	34 ani	
	Alexandr Scripnic	secundar profesionale	15 ani	
5.	Lăcătuș în construcții			
	Boris Bejan	medii	16 ani	
	Gheorghe Corlăteanu	medii	15 ani	
	Andrian Mancaș	medii	12 ani	
	Andrei Baimastriuc	secundar profesionale	29 ani	
	Ivan Mancaș	medii	10 ani	
6.	Betonist			
	Serghei Ostaf	secundar profesionale	19 ani	
	Vasile Scripnic	medii de specialitate	9 ani	
	Andrei Tamazlacari	medii	17 ani	
	Nicolae Bejan	medii	13 ani	
	Nicolae Guivan	medii	9 ani	
7.	Pietrar-zidar			
	Martinici Vasile	medii	9 ani	
8.	Lăcătuș la exploatarea și repararea utilajelor cu gaze			

	Ivan Eftodii	medii de specialitate	40 ani
9.	Conducător de autocamion		
	Sergiu Ciumac	medii	17 ani
	Andrei Gavriiliuc	medii	37 ani
10.	Macaragiu		
	Gheorghe Herdic	secundar profesionale	22 ani
11.	Mașinist la excavatorul cu o singură cupă		
	Valeriu Vameșu	secundar profesionale	46 ani
	Ion Savca	secundar profesionale	32 ani
	Ghenadie Marcoci	medii	16 ani
12.	Tractorist		
	Nicolae Catan	secundar profesionale	17 ani
13.	Strungar în prelucrarea metalelor		
	Piotr Calășnicov	secundar profesionale	49 ani
14.	Electrician-montator aparataj și cabluri de tensiune medie și înaltă		
	Igor Livîțchi	medii de specialitate	31 ani

Semnat: _____

Nume: **Herdic Vasile**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **FPC "VALIS" SRL**

CURRICULUM VITAE

1. Prenume: **Herdic**
2. Nume: **Vasile**
3. Data și locul nașterii: **10.10.1965 / Republica Moldova, r-l Fălești, s.Glinjeni**
4. Naționalitatea: **moldovean**
5. Starea Civilă: **căsătorit**
6. Adresa (tel/fax/e-mail): **Republica Moldova, mun.Bălți, str.Lvov,1
0 (231) 88151
0 (231) 88150
e-mail: srlvalis@yahoo.com**
7. Studii: **superioare**

<i>Instituții:</i>	<i>Institutul Politehnic „S.LAZO” mun.Chișinău</i>
<i>Data:</i>	<i>16.06.1989</i>
<i>De la (luna/anul)</i>	<i>09.1982</i>
<i>La (luna/anul)</i>	<i>06.1989</i>
<i>Gradul/diploma:</i>	<i>Inginer-constructor</i>

8. Cunoașterea limbilor (marcați de la 1 la 5 pentru nivelul de cunoaștere, unde 5 este cel mai mare):

<i>Limba</i>	<i>Citit</i>	<i>Vorbit</i>	<i>Scris</i>
<i>Limba română</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>
<i>Limba rusă</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>
<i>Limba engleză</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>
<i>Limba franceză</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>

9. Membru al unor organizații profesionale: **Nu**
10. Alte deprinderi/cunoștințe: **deprinderi de lucru la calculator,cunoașterea limbilor, Microsoft Word, Microsoft Excel, Power Point, citirea diverselor publicații, legi din diverse domenii de activitate.**

11. Calificările principale:

- Competent, responsabil, comunicativ, sistematic îmi perfecționez cunoștințele în diferite domenii de activitate;
- Implementarea legislației în domeniile de activitate: lucrări de construcție și reparație, instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare, gaze naturale, lucrări de amenajare și pavare a teritoriului;
- Activ particip la dezbateri și rezolv întrebările, care apar pe parcursul executării lucrărilor pe șantierul de construcție;
- Responsabil pentru calitatea lucrărilor executate și recepția finală a obiectelor;
- Rezolvarea diverselor întrebări legate de procesul de producție, partea financiară, supravegherea asupra șantierului de construcție cu aprovizionarea la timp cu echipament tehnic, materiale, instrumente, supravegherea asupra calității lucrărilor executate.

12. Experiență specifică în domeniile de activitate:

<i>Țara</i>	<i>Data: de la (luna/anul) pînă la (luna/anul)</i>	<i>Denumirea și scurtă descriere a proiectului</i>
Republica Moldova	06.2023 – 11.2023	“ Îmbunătățirea zonei pietonale prin introducerea unei piste pentru alergat pe teritoriul Lacului Orășenesc din mun.Bălți”
Republica Moldova	07.2023 – 08.2023	“ Reconstrucția clădirii existente cu extindere str.Ștefan cel Mare 135 mun.Bălți”
Republica Moldova	04.2022 – 12.2022	„Centrul Medical Polivalent situat în mun.Bălți, str.Kiev Nr.73” - lucrări de construcție-montaj - lucrări de finisare - lucrări de construcție a rețelilor exterioare de apeduct și canalizare, rețelilor de canalizare pluvială - lucrări de construcție a rețelilor de gaze subterane și supraterane de presiune medie și presiune joasă, rețele de gaze naturale interioare de presiune joasă - lucrări de amenajare
Republica Moldova	08.2022 – 08.2023	“Stația de epurare a apelor uzate pentru or.Glodeni (etapa I) în cadrul proiectului „ Sisteme de sanitație moderne pentru cetățeni raionului Glodeni”
Republica Moldova	06.2022 – 07.2022	„Lucrări de construcție-montaj a țevii din PVC de pe str.Kiev mun.Bălți”

Republica Moldova	09.2019 – 12.2021	„ Construcția stației de epurare a apelor uzate din or.Briceni“ Lucrările îndeplinite: lucrări de terasament, fundații și structura de beton pînă la nivelul +0,000; - pregătirea construcției pentru asamblarea tehnologiilor; -finalizarea părții de construcție.
Republica Moldova	11.2019 – 08.2020	”Construirea Centrul Comercial Kaufland Bălți, str.Decebal, Republica Moldova” Lucrări îndeplinite: lucrări de executare a rețelelor de apeduct; lucrările de executare a rețelelor de canalizare menajeră, la cota 0;
Republica Moldova	03.2019 – 10.2019	„Anexa către blocul locativ existent din str.Libertății,7 mun.Bălți” Lucrările îndeplinite: lucrări de construcție-montaj
Republica Moldova	04.2019 - 10.2019	“ Construcția rețelelor de apeduct la casa de locuit din str.Smolean,15 mun.Bălți” Lucrările îndeplinite: rețele de apeduct
Republica Moldova	08.2019 -09.2019	“ Alimentarea cu apă potabilă și racordarea la rețeaua de canalizare a depozitului amplasat pe str.Mircea cel Bătrîn,81 mun.Bălți” Lucrări îndeplinite: rețele de apeduct și canalizare
Republica Moldova	09.2019 – 10.2019	“Lucrări de montare a rețelelor de apă și canalizare la stația de alimentare amplasată pe str.N.Iorga, mun.Bălți” Lucrări îndeplinite: rețele de apeduct și canalizare
Republica Moldova	06.2018 – 09.2019	“ Construcția obiectului comercial din str.Ștefan cel Mare Nr.91/B mun.Bălți” Lucrările îndeplinite: lucrări de construcție a fundațiilor; lucrări de construcție a carcasei din beton armat; lucrări de zidărie;lucrări de finisare interioare și exterioare; rețele de apeduct, canalizare
Republica Moldova	06.2018 – 12.2018	“Construcția apeductului din s.Sărata Nouă, r-I Fălești” Lucrări îndeplinite: rețele de apeduct
Republica Moldova	06.2018 – 12.2018	“ Lucrări de executare a canalizării fluvial cu montarea stației de epurare, filtrelor și stației de pompare Autocentrul “MERCEDES-BENZ” din str.Orheiului colț str.N.Iorga mun.Bălți” Lucrări îndeplinite: rețele de canalizare

13. Experiința profesională:

Data: de la (luna/anul) la (luna/anul)	1989 - 1994
Amplasarea	Șantierul de construcție
Compania / Organizația	SU-18 mun.Bălți

Poziția	Maistrul sectorului tehnico-sanitar
Descrierea funcției/responsabilitățile	<p>Pregătirea procesului de producție, asigurarea amplasării lucrătorilor și echipamentului tehnic, monitorizarea respectării proceselor tehnologice, identificarea rapidă și eliminarea cauzelor de încălcare a acestora. Verificarea calitatății materialelor achiziționate pentru șantierul de construcție, luarea măsurilor pentru îmbunătățirea calitatății lucrărilor executate.</p> <p>Organizarea introducerii de metode și tehnici avansate de muncă, precum și forme de organizare, certificare și raționalizare a locurilor de muncă.</p> <p>Realizarea instruirii în domeniul producției pentru lucrători, luarea măsurilor pentru respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă, măsurilor de siguranță și securitate industrială, funcționarea tehnică a echipamentelor și instrumentelor.</p>

<i>Data: de la (luna/anul) la (luna/anul)</i>	1994 – pînă în prezent
Amplasarea	Conducerea întreprinderii
Compania / Organizația	FPC „VALIS” SRL
Poziția	Director
Descrierea funcției/responsabilitățile	<p>Conducerea întreprinderii. Rezolvarea diverselor întrebări legate de procesul de producție, partea financiară, supravegherea asupra șantierului de construcție cu aprovizionarea la timp cu echipament tehnic, material, instrumente, supravegherea asupra calitatății lucrărilor executate.</p> <p>Determinarea politicii tehnice și direcțiilor de dezvoltare tehnică a întreprinderii într-o economie de piață. Oferirea nivelului necesar de pregătire tehnică a producției și creșterea constantă a acesteia, creșterea eficienței producției și a productivității muncii, reducerea costurilor (materiale, financiare, a forței de muncă), utilizarea rațională a resurselor de producție, calitatea ridicată și competitivitatea produselor, lucrărilor executate, cu respectarea tuturor normelor necesare.</p>

Cu stimă,

Ofertant/candidat

FPC „VALIS” SRL

Director Herdic Vasile

(semnătura autorizată)

CURRICULUM VITAE

1. Prenume: **Herdic**
2. Nume: **Mihail**
3. Data și locul nașterii: **11.11.1968/ Republica Moldova, r-l Făleşti, s.Glinjeni**
4. Naționalitatea: **moldovean**
5. Starea Civilă: **căsătorit**
6. Adresa (tel/fax/e-mail): **Republica Moldova, mun.Bălți, str.Lvov,1/
0 (231) 88151; 88150; e-mail: srlvalis@yahoo.com**
7. Studii: **superioare**

<i>Instituții:</i>	Institutul Politehnic „S.LAZO” mun.Chișinău
<i>Data:</i> <i>De la (luna/anul)</i> <i>La (luna/anul)</i>	28.06.1991 09.1986 06.1991
<i>Gradul/diploma:</i>	Inginer

8. Cunoașterea limbilor (marcați de la 1 la 5 pentru nivelul de cunoaștere, unde 5 este cel mai mare):

<i>Limba</i>	<i>Citit</i>	<i>Vorbit</i>	<i>Scris</i>
Limba română	5	5	5
Limba rusă	5	5	5
Limba engleză	4	4	4

9. Membru al unor organizații profesionale: **Nu**
10. Alte deprinderi/cunoștințe: **deprinderi de lucru la calculator, Microsoft Word, Microsoft Excel, Power Point, citirea diverselor publicații, legi, normative tehnice din diferite domenii.**

11. Calificările principale:

- **Responsabil, comunicabil, specialist atestat in domeniile de activitatea apeduct, canalizare, gaze naturale;**
- **Studierea minuțioasă a proiectului tehnic, caietului de sarcini, tehnologiilor și procedurilor prevăzute pentru realizarea lucrărilor în corelație cu oferta tehnică;**
- **Supravegherea asupra execuției calitative lucrărilor în conformitate cu contractul de antrepriză, proiectul tehnic, caietul de sarcini;**
- **Particip activ la recepția calitativă a obiectivului în conformitate cu categoriile de lucrări;**
- **Responsabil pentru calitatea lucrărilor executate și recepția finală a obiectelor.**

12. Experiență specifică în domeniile de activitate:

Țara	Data: de la (luna/anul) pînă la (luna/anul)	Denumirea și scurtă descriere a proiectului
Republica Moldova	01.2023 – 02.2023	„Lucrări de construcție a rețelelor de apeduct și rețelelor de canalizare, lucrări de terasament pe obiectul “Bloc locative din str.Independenței Nr.64 din mun.Bălți”
Republica Moldova	07.2023 – 11.2023	“ Lucrări de reparație capitală a rețelelor ingineresti exterioare (conducte de apă și canalizare), Batalionul artilerie, mun.Bălți”
Republica Moldova	01.2023 – 01.2023	„Lucrări de montare a pompei de presiune pe obiectul „Bloc locativ din str.Decebal,139 mun.Bălți
Republica Moldova	02.2023 – 04.2023	„Lucrări de construcție a rețelelor de gaze naturale interioare pe obiectul „ Gazificarea încăperilor nelocative cu scopul preparării bucatelor și încălzirii din str.Mircea cel Bătrîn Nr.81 ap.50,70,72 mun.Bălți”
Republica Moldova	04.2022 -12.2022	„Centrul Medical Polivalent situat în mun.Bălți, str.Kiev Nr.73”
Republica Moldova	01.2021 – 04.2021	“Proiectarea unui Showroom cu magazin, depozit agricol și încăpere pentru deservirea tehnicii agricole situat în mun. Bălți, s.Elizaveta”.
Republica Moldova	10.2020 – 12.2020	“ Blocul locativ din str.Smolean,15 mun.Bălți”
Republica Moldova	10.2021 – 07.2021	“Reproiectare cu extinderea Centrului Comercial nefinalizat amplasat pe terenul cu nr.0300301380, din str.N.lorga or.Balti”
Republica Moldova	08.2021 – 03.2022	„ Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în mun.Bălți. Apeductul de la str.Dostoevski pe str.Independenței, str.Sportivă pînă la str.Gluhovschi, mun.Bălți. I ETAPĂ - tronsonul de la str.Pușkin pînă la str.Gluhovschi” Lucrări îndeplinite: lucrări de executare a rețelelor de apeduct, lucrari de montare a caminelor de vizitare
Republica Moldova	05.2021 – 02.2022	„Complex pentru păstrarea, uscarea și condiționarea producției cerealiere, situat în s. Răuțel, r-I Fălești” Lucrări îndeplinite: lucrări de construcție-montaj a rețelelor de alimentare cu apă, canalizare și rețelelor de gaz

Republica Moldova	04.2021 – 06.2021	“ Proiectarea spălătoriei auto pentru transport specializat din str.Calea leșilor Nr.180 mun.Bălți” Lucrări îndeplinite: lucrările de construcție-montaj a rețelelor exterioare și interioare de alimentare cu apă și canalizare
Republica Moldova	10.2021 – 11.2021	“Reproiectare cu extinderea Centrului Comercial nefinalizat amplasat pe terenul cu nr.0300301380, din str.N.lorga or.Balti” Lucrări îndeplinite: lucrări de construcție-montaj a rețelelor exterioare de alimentare cu apă și canalizare C1, rețelelor de gaze naturale extrioare și interioare
Republica Moldova	11.2019 – 05.2020	" Construirea Centrul Comercial Kaufland Bălți, str.Decebal, Republica Moldova" Lucrări îndeplinite: rețele de apeduct canalizare
Republica Moldova	09.2018 – 07.2020	„ Rețele de canalizare menajer-fecaloide în cartierul locativ mărginit cu străzile Pușkin, Moscovei, 31 August, Mircea cel Bătrîn din mun.Bălți” – conform necesităților Primăriei mun.Bălți Lucrările îndeplinite: rețele de canalizare
Republica Moldova	07.2019 – 12.2019	„ Alimentarea cu apă a obiectului comercial mun.Bălți, str.Ștefan cel Mare, 1C” Lucrări îndeplinite: rețele de apeduct
Republica Moldova	06.2017-12.2019	“ Construcția apeductului și sistemului de canalizare s.Obreja,r-l Fălești” Lucrări îndeplinite: rețele de apeduct și canalizare
Republica Moldova	04.2018 – 12.2018	„Rețele de apeduct și canalizare exterioară și interioară la Azil pentru adăpostirea pisicilor și cîinilor fără adăpost pe str.Ștefan cel Mare și Sfînt, mun.Bălți” Lucrări îndeplinite: rețele de apeduct și canalizare

Republica Moldova	06.2016-05.2017	<p>“Construcția pentru extinderea halei de producere, depozitare și clădiri anexe executată la obiectul ICS Societate Administrare Imobiliară SRL din mun.Bălți, str.Industrială,4, Bălți-lărgire 2016”</p> <p>Lucrările îndeplinite: rețelele de aprovizionare cu apă; rețele de canalizare fluvială și reziduală; construcția conductelor de antiincendiu; construcția stațiilor de purificare a apelor reziduale și hidrocarbure</p>
-------------------	-----------------	---

13. Experiența profesională:

Data: de la (luna/anul) la (luna/anul)	1999 – pînă în prezent
Amplasarea	Conducerea procesului de lucru pe șantierul de construcție
Compania / Organizația	FPC „VALIS” SRL
Poziția	Inginer-șef în construcții
Descrierea funcției/responsabilitățile	<p>Pregătirea procesului de producție, asigurarea amplasării lucrătorilor și echipamentului tehnic, monitorizarea respectării proceselor tehnologice, identificarea rapidă și eliminarea cauzelor de încălcare a acestora. Verificarea calitatății materialelor achiziționate pentru șantierul de construcție, luarea măsurilor pentru îmbunătățirea calitatii lucrărilor executate.</p> <p>Asigurarea eficacității deciziilor de proiectare, pregătirea în timp util și de înaltă calitate a producției, operarea tehnică, repararea și modernizarea echipamentelor, realizând produse de înaltă calitate în procesul dezvoltării și producției sale.</p> <p>Realizarea instruirii lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă.</p>

Cu stimă,

Ofertant/candidat

FPC „VALIS” SRL

Director Herdic Vasile

(semnătura autorizată)

CURRICULUM VITAE

1. Prenume: **Popa**
2. Nume: **Anatolie**
3. Data și locul nașterii: **24.04.1970/ Republica Moldova, s.Elizaveta, mun.Bălți**
4. Naționalitatea: **moldovean**
5. Starea Civilă: **căsătorit**
6. Adresa (tel/fax/e-mail): **Republica Moldova, mun.Bălți, str.Lvov,1/
0 (231) 88151; 88150; e-mail: srlvalis@yahoo.com**
7. Studii: **superioare**

<i>Instituții:</i>	Tehnicumul Politehnic mun.Bălți
<i>Data:</i>	29.06.1989
<i>De la (luna/anul)</i>	09.1985
<i>La (luna/anul)</i>	06.1989
<i>Gradul/diploma:</i>	Tehnician-tehnolog

8. Cunoașterea limbilor (marcați de la 1 la 5 pentru nivelul de cunoaștere, unde 5 este cel mai mare):

<i>Limba</i>	<i>Citit</i>	<i>Vorbit</i>	<i>Scris</i>
Limba română	5	5	5
Limba rusă	5	5	5

9. Membru al unor organizații profesionale: **Nu**
10. Alte deprinderi/cunoștințe: **deprinderi de lucru la calculator, cunoașterea programelor Microsoft WORD, EXCEL.**
11. Calificările principale:
- **Responsabil, bun organizator;**
 - **Experiență bună de echipă;**
 - **Examinarea proiectului tehnic, caietului de sarcini și procedurilor tehnologice în realizarea lucrărilor de construcție-montaj.**
 - **Responsabil pentru calitatea lucrărilor executate și recepția finală a obiectelor;**
 - **Asigur la timp șantierul de construcție cu materialele, echipament tehnic,mijloace de tranport;**
 - **Respect normativele tehnice, legislația în vigoare privind calitatea lucrărilor executate.**

12. Experiență specifică în domeniile de activitate:

<i>Țara</i>	<i>Data: de la (luna/anul) pînă la (luna/anul)</i>	<i>Denumirea și scurtă descriere a proiectului</i>
Republica Moldova	11.2022 – 01.2023	„Canalizarea din sectorul privat str.Cehov,1,3,3/2,6,8 din mun.Bălți”
Republica Moldova	01.2023 – 02.2023	“Canalizarea pluvială și armare platformei din beton str.Ștefan cel Mare,137”

Republica Moldova	03.2023 – 04.2023	“ Construcția acoperișului din tablă profilată de pe str.Feroviarilor,60 din mun.Bălți”
Republica Moldova	11.2022 – 12.2022	„ Executarea rezervorului din beton armat, cu volumul de lucru de 100m3 TB FRUIT SRL or.Edineț”
Republica Moldova	06.2022 – 07.2022	„Rețele de canalizare TB FRUIT SRL or.Edineț - lucrări de montare a țevii PVC – lucrări de executare a căminelor de vizită și a stației de pompare
Republica Moldova	08.2019 – 09.2019	„Alimentarea cu apă potabilă și racordarea la rețeaua de canalizare a depozitului pe str.Mircea cel Bătrîn,81 mun.Bălți” Lucrări îndeplinite: rețele de apeduct și canalizare
Republica Moldova	09.2020 – 09.2021	“ Gazificarea caselor de locuit din str.Heciului Nr.32..128a, 39..91 a mun.Bălți”
Republica Moldova	08.2020 – 02.2021	„ Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în mun.Bălți. Apeductul de la str.Dostoevski pe str.Independenței, str.Sportivă pînă la str.Gluhovschi, mun.Bălți. I ETAPĂ - tronsonul de la str.Pușkin pînă la str.Gluhovschi”
Republica Moldova	04.2019 – 12.2019	„ Construcția rețelelor de apeduct la casa de locuit din str.Smolean,15 mun.Bălți” Lucrări îndeplinite: rețele de apeduct
Republica Moldova	03.2019 – 03.2019	“Lucrări de construcție-montaj la restabilirea sistemului de canalizare existent “DARURILE BASARABIEI” SRL Lucrări îndeplinite: rețele de canalizare
Republica Moldova	11.2019- 12.2019	“Lucrări de reconstrucție a apeductului S.A. “INCOMLAC” Lucrări îndeplinite: rețele de apeduct
Republica Moldova	11.2019 – 06.2020	“ Construirea Centrul Comercial Kaufland Bălți, str.Decebal, Republica Moldova” Lucrări îndeplinite: rețele de apeduct și canalizare

13. Experiența profesională:

Data: de la (luna/anul) la (luna/anul)	2004– pînă în prezent
Amplasarea	Organizarea și dirijarea procesului de lucru pe șantierul de construcție
Compania / Organizația	FPC „VALIS” SRL
Poziția	Diriginte de șantier în construcții

<p>Descrierea funcției/responsabilitățile</p>	<p>Gestionarea activității de producere pe șantierul de construcție. Asigură executarea lucrărilor de construcție-montaj calitativ și darea în exploatare a obiectelor, conform termenilor prevăzuți. Organizează executarea lucrărilor de construcție și reparație, în conformitate cu documentația de proiect, reglementările de construcție, normativele tehnice și alte acte normative. Implementează măsuri de îmbunătățire a nivelului de mecanizare, introducerea de noi tehnologii, îmbunătățirea organizării muncii. Ține cont de lucrările îndeplinite și perfectează documentația tehnică. Pregătirea terenului de construcție pentru subcontractori, organizații (specializate), și participă în procesul de executare și darea în exploatare a lucrărilor specializate. Întocmirea listei tehnicii de construcție, transportului, materialelor, instrumentelor necesare în procesul de producție. Organizarea depozitării materialelor pe șantierul de construcție. Darea instrucțiunilor lucrătorilor la locul de muncă cu privire la metodele inofensive de îndeplinire a lucrărilor de construcție-montaj. Verificarea respectării normelor de purtare a greutăților, curățenie și ordine la locurile de muncă, locul de amplasare a tehnicii și macaralei de ridicat.</p>
---	--

Cu stimă,

Ofertant/candidat

FPC „VALIS” SRL

Director Herdic Vasile_____

(semnătura autorizată)

CURRICULUM VITAE

1. Prenume: **Herdic**
2. Nume: **Igor**
3. Data și locul nașterii: **04.01.1991/ Republica Moldova, mun.Bălți, str.Bulgară Nr.28/23**
4. Naționalitatea: **moldovean**
5. Starea Civilă: **holtei**
6. Adresa (tel/fax/e-mail): **Republica Moldova, mun.Bălți, str.Lvov,1
0 (231) 88151
0 (231) 88150
e-mail srlvalis@yahoo.com**
7. Studii: **superioare**

<i>Instituții:</i>	Univeristatea Tehnica a Moldovei
<i>Data:</i>	08.07.2015
<i>De la (luna/anul)</i>	09.2010
<i>La (luna/anul)</i>	07.2015
<i>Gradul/diploma:</i>	Inginer constructor

8. Cunoașterea limbilor (marcați de la 1 la 5 pentru nivelul de cunoaștere, unde 5 este cel mai mare):

<i>Limba</i>	<i>Citit</i>	<i>Vorbit</i>	<i>Scris</i>
Limba română	5	5	5
Limba rusă	5	5	5
Limba engleză	5	5	5

9. Membru al unor organizații profesionale: **Nu**
10. Alte deprinderi/cunoștințe: **deprinderi de lucru la calculator, cunoașterea programelor MICROSOFT WORD, MICROSOFT EXCEL, POWER POINT, citirea diverselor publicații.**
11. Calificările principale:
 - **Excelente abilitati comunicationale, fire dinamica, sociabila, usor adaptabila;**
 - **Ma adaptez usor la conditiile de muncă;**
 - **Invat lucruri noi si imi formez usor noi deprinderi profesionale;**
 - **Studiez minuțios proiectul tehnic, caietul de sarcini, noi tehnologii pentru realizarea lucrărilor în corelație cu oferta tehnic;**

- Asigur la timp șantierul de construcție cu materialele, mecanismele, instrumentele de măsurare și utilajul necesare pentru executarea lucrărilor;
- Responsabil pentru calitatea lucrărilor executate;
- Asigur respectarea normelor tehnice, regulilor de securitate și sănătate în muncă, mediului înconjurător.

12. Experiență specifică în domeniile de activitate :

<i>Țara</i>	<i>Data: de la (luna/anul) până la (luna/anul)</i>	<i>Denumirea și scurtă descriere a proiectului</i>
Republica Moldova	01.2023 – 02.2023	Canalizarea pluvială și armarea platformei din beton str.Ștefan cel Mare,137”
Republica Moldova	10.2023 – 12.2023	“ Amenajarea locurilor pentru nefumători din str.Industrială,4 mun.Bălți”
Republica Moldova	11.2022 – 11.2022	“ Conectarea la rețeaua de apeduct și canalizare de pe str.Burebista Nr.10 mun.Bălți”
Republica Moldova	04.2022 – 12.2022	„Centrul Medical Polivalent situat în mun.Bălți, str.Kiev Nr.73”
Republica Moldova	09.2019 – 12.2021	„ Construcția stației de epurare a apelor uzate din or.Briceni“
Republica Moldova	11.2021 – 12.2021	„Proiectarea depozitului rece mobil pe terenul în mun.Bălți, str.Industrială,4”
Republica Moldova	07.2021 – 09.2021	„ Amenajarea spațiilor pentru fumatori su nefumatori situat în mun.Balti, str.Industrială,4 pe teritoriul întreprinderii”
Republica Moldova	03.2020 – 04.2020	“Lucrări de modernizare a apeductului SRL “GRAND START”
Republica Moldova	05.2020 – 07.2020	“Alimentarea cu apă și canalizare a edificiului din str.Strîi 1/2 din mun.Bălți”

13. Experiența profesională:

<i>Data: de la (luna/anul) la (luna/anul)</i>	2019– până în prezent
Amplasarea	Organizarea și dirijarea procesului de lucru pe șantierul de construcție
Compania / Organizația	FPC „VALIS” SRL
Poziția	Diriginte de șantier în construcții

Descrierea funcției/responsabilitățile	<p>Gestionarea activității de producere pe șantierul de construcție. Asigură executarea lucrărilor de construcție-montaj calitativ și darea în exploatare a obiectelor, conform termenilor prevăzuți. Organizează executarea lucrărilor de construcție și reparație, în conformitate cu documentația de proiect, reglementările de construcție, normativele tehnice și alte acte normative. Implementează măsuri de îmbunătățire a nivelului de mecanizare, introducerea de noi tehnologii, îmbunătățirea organizării muncii. Ține cont de lucrările îndeplinite și perfectează documentația tehnică. Pregătirea terenului de construcție pentru subcontractori, organizații (specializate), și participă în procesul de executare și darea în exploatare a lucrărilor specializate. Întocmirea listei tehnicii de construcție, transportului, materialelor, instrumentelor necesare în procesul de producție. Organizarea depozitării materialelor pe șantierul de construcție. Darea instrucțiunilor lucrătorilor la locul de muncă cu privire la metodele inofensive de îndeplinire a lucrărilor de construcție-montaj. Verificarea respectării normelor de purtare a greutăților, curățenie și ordine la locurile de muncă, locul de amplasare a tehnicii și macaralei de ridicat.</p>
--	---

Cu stimă,

Ofertant/candidat

FPC „VALIS” SRL

Director Herdic Vasile

(semnătura autorizată)

CONTRACT № 6/24 **de prestare a serviciilor**

4 ianuarie 2024

mun.Bălți

FPC „VALIS” SRL, cu sediul în **mun.Bălți, str.Lvov,1,**
IBAN MD45VI222400001100018MDL, deschis la **BC “Victoriabank” S.A. sucursala Nr.1**
mun.Bălți, VICBMD2X740, cod fiscal **1002602003439**, cod TVA **1200204**, telefon:
0 (231) 8-81-50; 8-81-51; fax: 0 (231) 8-81-50 în persoana **directorului d-lui Herdic Vasile**, care
acționează în baza statutului, denumită în continuare **„BENEFICIAR”**,

pe de o parte

d-l Rogovei Victor, domiciliat **mun.Bălți, str.Z.Arboare Nr.76 ap.16**, cod fiscal **0962106568032**,
buletin de identitate **A04090075**, eliberat de **OF04**, din **16.07.2003**, mob: **0 (621) 00183**, denumit în
continuare **„PRESTATOR”**, pe de altă parte, au încheiat prezentul contract cu privire la următoarele:

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 În condițiile prezentului Contract, „Prestatorul” va presta servicii de **diriginte de șantier**
în următoarele domenii:

Construcții rutiere

a) drumuri și piste de aviație;

b) poduri

conform **certificatului de atestare tehnico-profesională Seria 2020-DȘ Nr.0792 din 20.02.2020,**
legitimația Seria 2020-DȘ Nr.0792 din 20.02.2020, în conformitate cu garficul executării lucrărilor,
convenit de ambele părți.

1.2 Serviciile vor fi îndeplinite de către „Prestator” în baza cerințelor aprobate de comun acord cu
„Beneficiarul”.

1.3 Serviciile se vor îndeplini de „Prestator” cu materialele oferite de către „Beneficiar”, necesare
pentru executarea Contractului.

II. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE

2.1 „Beneficiarul” are următoarele drepturi și obligații:

2.1.1 să beneficieze, în termenele și condițiile contractuale, de serviciile prestate de „Prestator”;

2.1.2 să solicite informații privind mersul lucrărilor și respectarea termenilor de către „Prestator”;

2.1.3 să indice prioritatea și ordinea efectuării serviciilor;

2.1.4 să asigure condițiile necesare pentru efectuarea de către „Prestator” a serviciilor respective;

2.1.5 să achite, în condițiile și termenele stabilite, prețul serviciilor prestate;

2.1.6 să verifice mersul și calitatea serviciilor prestate de „Prestator”;

2.1.7 să stabilească o comisie, în vederea evaluării calității și corespunderii serviciilor cu cerințele
indicate în graficul de activitate, care va întocmi un act de constatare în care se vor consemna mențiuni
cu privire la volumul și calitatea serviciului efectuat.

- 2.2** „Prestatorul” are următoarele drepturi și obligații:
- 2.2.1** să se conducă de legislația în vigoare și prezentul Contract, întru realizarea obligațiilor indicate în pct.1.1. al prezentului Contract;
 - 2.2.2** să țină la curent „Beneficiarul” despre mersul lucrărilor;
 - 2.2.3** să presteze serviciile conform cerințelor „Beneficiarului” și în conformitate cu planul efectuării lucrărilor;
 - 2.2.4** să respecte confidențialitatea informațiilor de care a luat cunoștință în cursul executării prezentului Contract;

III.PREȚUL SERVICIILOR

- 3.1** Prețul serviciilor prestate va fi reflectat în Procesul de executare a lucrărilor, prezentata de către Prestator, care este parte integrantă a acestuia și are aceeași valoare juridică.
- 3.2** Prețul serviciilor prestate poate fi modificat pe parcursul lucrărilor doar cu acordul ambelor părți.
- 3.3** Achitarea se va efectua în numerar „Prestatorului”.

IV. TERMENUL DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

- 4.1.** „Prestatorul” se obligă să efectueze lucrările, conform acordului dintre ambele părți la semnarea prezentului contract.
- 4.2.** Dacă în procesul executării lucrărilor intervin modificări la solicitarea Beneficiarului și anume în ce privește volumul lucrărilor, noul termen se stabilește în formă scrisă și trebuie să corespundă cu termenul necesar pentru executarea lucrărilor.

V. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

- 5.1** Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a angajamentelor stipulate în prezentul contract Părțile contractante poartă răspundere conform legislației în vigoare a Republicii Moldova.
- 5.2** „Prestatorul” va presta serviciile menționate în pct.1.1. al prezentului Contract în conformitate cu cerințele și caracteristicile aprobate de comun acord cu „Beneficiarul”.
- 5.3** „Beneficiarul” nu răspunde pentru obligațiile „Prestatorului” față de terțele persoane.
- 5.4** În cazul executării necorespunzătoare a serviciilor de către „Prestator”, acesta va achita o penalitate proporțională prețului serviciului prestat necorespunzător, conform prețului prevăzut în pct. 3.1 al prezentului Contract.
- 5.5** Pentru încălcarea termenului de achitare a prețului serviciilor prestate, „Beneficiarul” va achita o penalitate în mărime de 0,1 % din suma datorată pentru fiecare zi de întârziere.

VI. FORȚA MAJORĂ

6.1 Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a angajamentelor conform prezentului Contract, dacă acest fapt este cauzat de producerea unor cazuri de forță majoră.

6.2 Prin cazuri de forță majoră se subînțeleg: războaiele, calamitățile naturale, incendiile, inundațiile, cutremurele de pământ, modificările în legislație și dispozițiile Guvernului, grevele și alte circumstanțe, ce nu depind de activitatea părților.

6.3 Survenirea circumstanțelor de forță majoră, momentul dezlănțuirii și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate prin certificat, eliberat de organul competent.

6.4 În cazul survenirii unor asemenea situații contractul rămâne în vigoare și termenul de îndeplinire de către părți a angajamentelor conform prezentului contract se amână corespunzător perioadei de timp în care au avut loc situațiile sus-menționate și consecințele lor.

6.5 Partea care nu execută obligațiile contractuale din motivul survenirii cazului de forță majoră, este obligată să anunțe în scris cealaltă parte.

VII. DISPOZIȚII GENERALE

7.1 Prezentul contract constituie principalul instrument juridic pentru soluționarea eventualelor litigii între părți pe cale amiabilă ori, în caz de neînțelegere, prin acțiune în Instanțele de Judecată.

7.2. Contractul în cauză intră în vigoare din data semnării de către ambele părți și acționează pînă la realizarea lui.

7.3. Contractul este alcătuit în 2 (două) exemplare originale, cîte unul pentru fiecare parte.

VIII. ADRESELE JURIDICE ȘI RECHIZITELE PĂRȚILOR

“BENEFICIAR”

“PRESTATOR”

FPC “ VALIS” SRL


mun.Balti, str.Lvov, 1


mun.Bălți, str.Z.Arboare Nr.76 ap.16

Director Herdic Vasile

Rogovei Victor





ROGOVEI VICTOR

E-mail: **vik-rogovei@mail.ru**

Tel.: (+373) 688-19-186

Str. Z. Arbore 82

Bălți, Moldova

Iunie 19, 1978

CALIFICĂRI și ABILITĂȚI

- 21 ani experiență – Ramura construcției rutiere;
- 3 ani experiență – Mastru sector;
- 18 ani experiență – Diriginte de Șantier, Atestat;
- 6 ani experiență – Inginer șef;
- 2 ani experiență – Director de reprezentanță;
- 4 ani experiență - Director adjunct;
- 6 ani experiență – Responsabil Tehnic, Atestat;
- Experiență în Standartele Naționale de Construcții;
- Experiență elaborarea documentației tehnice în conformitate cu Standartele Naționale;
- Experiență în elaborarea documentației pentru Achizițiile Publice și participarea la desfășurarea lor;
- Experiența în planificare pe termen scurt și lung;
- Experiență la implementarea proiectelor internaționale de reabilitare a infrastructurii drumurilor;
- Experiență în MS Office, Power Point presentations, Internet Explorer;
- Disciplinat, pozitiv cu orientarea la produsul final;
- Permis de conducere categoria B, C, cu experiența de 26 ani.

EXPERIENȚA

➤ SA "Drumuri Bălți", Bălți, Moldova

Director adjunct, sector Bălți (Martie 2018 - prezent)

Direginte de Șantier_(Martie 2018 - prezent).

➤ ÎM "DRCD Bălți", Bălți, Moldova

Diriginte Șantier (Iulie 2017 – Martie 2018)

Responsabil Tehnic (Iulie 2017 – Martie 2018)

➤ ***”ACN Contract” SRL, Chișinău, Moldova***

Diriginte Șantier (Iulie 2016 – Iunie 2017), Reabilitatea drumului R16 Bălți-Fălești-Sculeni.

➤ ***”MAGISTRALA” SA, Bălți, Moldova***

Director Reprezentanța Florești (Noiembrie 2014 – Iunie 2016)

Diriginte Șantier (Noiembrie 2014 – Iunie 2016)

Responsabil Tehnic (Martie 2015 – Iunie 2016)

➤ ***”GLORIA” SRL / Bălți, Moldova***

Director Tehnic (Martie 2008 – Iunie 2014)

Diriginte Șantier (Noiembrie 2004 – Iunie 2014)

Maistru sector (Octombrie 2001 – Noiembrie 2004)

EDUCAȚIE

Facultatea Urbanism și Arhitectură, Catedra Căi ferate, Poduri și Drumuri
Universitatea Tehnică a Moldovei - absolvit în anul 2001

POSESIA LIMBILOR

- Engleză – începător;
- Rusă – fluent;
- Română – fluent.

CONTRACT № 5/24 **de prestare a serviciilor**

4 ianuarie 2024

mun.Bălți

FPC „VALIS” SRL, cu sediul în **mun.Bălți, str.Lvov,1**,
IBAN MD45VI222400001100018MDL, deschis la **BC “Victoriabank” S.A. sucursala Nr.1**
mun.Bălți, VICBMD2X740, cod fiscal **1002602003439**, cod TVA **1200204**, telefon:
0 (231) 8-81-50; 8-81-51; fax: 0 (231) 8-81-50 în persoana **directorului d-lui Herdic Vasile**,
care acționează în baza statutului, denumită în continuare **„BENEFICIAR”**,

pe de o parte

d-l Ciurcă Victor, domiciliat **or.Fălești, str.Norocului,14**, cod fiscal **2001037210527**, buletin
de identitate **A37086302**, eliberat de **OF37**, din **24.06.2009**, mob: **0 (697) 66945**, denumit în
continuare **„PRESTATOR”**, pe de altă parte, au încheiat prezentul contract cu privire la
următoarele:

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 În condițiile prezentului Contract, „Prestatorul” va presta servicii de **diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor în următoarele domenii:**

1) Instalații și rețele interioare:

d) instalații și rețele de alimentare cu energie electrică;

2) Instalații și rețele exterioare:

g) instalații și rețele de alimentare cu energie electrică;

3) Montarea/demontarea utajelor și instalațiilor tehnologice:

q) utilaje și instalații electrotehnice;

conform **certificatului de atestare tehnico-profesională Seria 2022-DLS Nr.0624 din 20.07.2022, legitimația Seria 2022-DLS Nr.0624 din 20.07.2022**, în conformitate cu planul efectuării lucrărilor, convenit de ambele părți.

1.2 Serviciile vor fi îndeplinite de către „Prestator” în baza cerințelor aprobate de comun acord cu „Beneficiarul”.

1.3 Serviciile se vor îndeplini de „Prestator” cu materialele oferite de către „Beneficiar”, necesare pentru executarea Contractului.

II. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE

2.1 „Beneficiarul” are următoarele drepturi și obligații:

2.1.1 să beneficieze, în termenele și condițiile contractuale, de serviciile prestate de „Prestator”;

2.1.2 să solicite informații privind mersul lucrărilor și respectarea termenilor de către „Prestator”;

2.1.3 să indice prioritatea și ordinea efectuării serviciilor;

2.1.4 să asigure condițiile necesare pentru efectuarea de către „Prestator” a serviciilor respective;

2.1.5 să achite, în condițiile și termenele stabilite, prețul serviciilor prestate;

- 2.1.6 să verifice mersul și calitatea serviciilor prestate de „Prestator”;
- 2.1.7 să stabilească o comisie, în vederea evaluării calității și corespunderii serviciilor cu cerințele indicate în graficul de activitate, care va întocmi un act de constatare în care se vor consemna mențiuni cu privire la volumul și calitatea serviciului efectuat.
- 2.2 „Prestatorul” are următoarele drepturi și obligații:
- 2.2.1 să se conducă de legislația în vigoare și prezentul Contract, întru realizarea obligațiilor indicate în pct.1.1. al prezentului Contract;
- 2.2.2 să țină la curent „Beneficiarul” despre mersul lucrărilor;
- 2.2.3 să presteze serviciile conform cerințelor „Beneficiarului” și în conformitate cu planul efectuării lucrărilor;
- 2.2.4 să respecte confidențialitatea informațiilor de care a luat cunoștință în cursul executării prezentului Contract;

III.PREȚUL SERVICIILOR

- 3.1 Prețul serviciilor prestate va fi reflectat în Procesul de executare a lucrărilor, prezentata de către Prestator, care este parte integrantă a acestuia și are aceeași valoare juridică.
- 3.2 Prețul serviciilor prestate poate fi modificat pe parcursul lucrărilor doar cu acordul ambelor părți.
- 3.3 Achitarea se va efectua în numerar „Prestatorului”.

IV. TERMENUL DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

- 4.1. “Prestatorul” se obligă să efectueze lucrările, conform acordului dintre ambele părți la semnarea prezentului contract.
- 4.2. Dacă în procesul executării lucrărilor intervin modificări la solicitarea Beneficiarului și anume în ce privește volumul lucrărilor, noul termen se stabilește în formă scrisă și trebuie să corespundă cu termenul necesar pentru executarea lucrărilor.

V. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

- 5.1 Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a angajamentelor stipulate în prezentul contract Părțile contractante poartă răspundere conform legislației în vigoare a Republicii Moldova.
- 5.2 „Prestatorul” va presta serviciile menționate în pct.1.1. al prezentului Contract în conformitate cu cerințele și caracteristicile aprobate de comun acord cu „Beneficiarul”.
- 5.3 „Beneficiarul” nu răspunde pentru obligațiile „Prestatorului” față de terțele persoane.
- 5.4 În cazul executării necorespunzătoare a serviciilor de către „Prestator”, acesta va achita o penalitate proporțională prețului serviciului prestat necorespunzător, conform prețului prevăzut în pct. 3.1 al prezentului Contract.
- 5.5 Pentru încălcarea termenului de achitare a prețului serviciilor prestate, „Beneficiarul” va achita o penalitate în mărime de 0,1 % din suma datorată pentru fiecare zi de întârziere.

VI. FORȚA MAJORĂ

6.1 Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a angajamentelor conform prezentului Contract, dacă acest fapt este cauzat de producerea unor cazuri de forță majoră.

6.2 Prin cazuri de forță majoră se subînțeleg: războaiele, calamitățile naturale, incendiile, inundațiile, cutremurele de pământ, modificările în legislație și dispozițiile Guvernului, grevele și alte circumstanțe, ce nu depind de activitatea părților.

6.3 Survenirea circumstanțelor de forță majoră, momentul dezlănțuirii și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate prin certificat, eliberat de organul competent.

6.4 În cazul survenirii unor asemenea situații contractul rămâne în vigoare și termenul de îndeplinire de către părți a angajamentelor conform prezentului contract se amână corespunzător perioadei de timp în care au avut loc situațiile sus-menționate și consecințele lor.

6.5 Partea care nu execută obligațiile contractuale din motivul survenirii cazului de forță majoră, este obligată să anunțe în scris cealaltă parte.

VII. DISPOZIȚII GENERALE

7.1 Prezentul contract constituie principalul instrument juridic pentru soluționarea eventualelor litigii între părți pe cale amiabilă ori, în caz de neînțelegere, prin acțiune în Instanțele de Judecată.

7.2. Contractul în cauză intră în vigoare din data semnării de către ambele părți și acționează pînă la realizarea lui.

7.3. Contractul este alcătuit în 2 (două) exemplare originale, cîte unul pentru fiecare parte.

VIII. ADRESELE JURIDICE ȘI RECHIZITELE PĂRȚILOR

“BENEFICIAR”

FPC “VALIS” SRL

mun.Balti, str.Lvov, 1

“PRESTATOR”

or.Fălești, str. Norocului, 14

Director Herdic Vasile



Ciurcă Victor

CURRICULUM VITAE

1. Prenume: Ciorca
2. Nume: Victor
3. Data și locul nașterii: 07.05.1984/ Republica Moldova, mun.Chișinău
4. Naționalitatea: moldovean
5. Starea Civilă: căsătorit
6. Adresa (tel/fax/e-mail): Republica Moldova, or.Fălești, str.Norocului,14
0 (259) 29446; 0 (231) 92610 / e-mail: oromaxmontaj@mail.ru

7. Studii: superioare

Instituții: Universitatea Agrara de Stat din Moldova
Data:2008
De la (luna/anul)06.2001
La (luna/anul)06.2008
Gradul/diploma:50811901061

8. Cunoașterea limbilor (marcați de la 1 la 5 pentru nivelul de cunoaștere, unde 5 este cel mai mare):

Limba	Citit	Vorbit	Scris
Limba română	5	5	5
Limba rusă	5	5	5
Limba engleza	5	5	5

9. Calificările principale:

- Abilitati comunicationale, fire dinamica, sociabila, usor adaptabila;
- Ma adaptez usor la conditiile de muncă;
- Invat lucruri noi si imi formeaz usor noi deprinderi profesionale;

10. Alte deprinderi/cunoștințe: deprinderi de lucru la calculator, MICROSOFT WORD, MICROSOFT EXCEL.

11. Experiența:

Țara	Denumirea și scurtă descriere a proiectului
Republica Moldova	„ Rețele de energie electrică obiect SRL “IMPORTEX-TRANS”
Republica Moldova	„ Rețele de energie electrică obiect SRL “VLADMIH COMPANY”
Republica Moldova	„ Rețele de energie electrică obiect Centru Medical Polivalent din str.Kiev,73 mun.Bălți”
Republica Moldova	„ Rețele de energie electrică SRL „MOLLTEX GRUP”
Republica Moldova	Iluminarea stradala din satul Bulboaca, r-l Briceni
Republica Moldova	„ Turbina eoliana SRL “EDTRANS-GRUP” (1,3 MW, 10 Kv)
Republica Moldova	„Rețele de energie electrică obiect industrial SRL „ECATALEX-LUX” din str.Ștefan cel Mare,195 (350 Kw, 10 KV)
Republica Moldova	„Obiect indistrial SRL „MSF INGINERIE&CONSTRUCTII s.Mihailovca, r-l Singerei (789Kw, 10KV)

12. Experiența profesională:

<i>Data: de la (luna/anul) la</i>	2007– 2014
<i>(luna/anul)</i>	
Amplasarea	Organizarea și dirijarea procesului de lucru pe șantierul de construcție
Compania / Organizația	SRL „OROMAXMONTAJ”
Poziția	Diriginte de șantier

<p>Descrierea funcției/responsabilitățile</p>	<p>Gestionarea activității de producere pe șantierul de construcție. Asigură executarea lucrărilor de construcție-montaj calitativ și darea în exploatare a obiectelor, conform termenilor prevăzuți. Organizează executarea lucrărilor de construcție și reparație, în conformitate cu documentația de proiect, reglementările de construcție, normativele tehnice și alte acte normative. Implementează măsuri de îmbunătățire a nivelului de mecanizare, introducerea de noi tehnologii, îmbunătățirea organizării muncii. Ține cont de lucrările îndeplinite și perfectează documentația tehnică. Pregătirea terenului de construcție pentru subcontractori, organizații (specializate), și participă în procesul de executare și darea în exploatare a lucrărilor specializate. Întocmirea listei tehnicii de construcție, transportului, materialelor, instrumentelor necesare în procesul de producție. Organizarea depozitării materialelor pe șantierul de construcție. Darea instrucțiunilor lucrătorilor la locul de muncă cu privire la metodele inofensive de îndeplinire a lucrărilor de construcție-montaj.</p>
<p>Data: de la (luna/anul) la (luna/anul)</p>	<p>2007 – până în prezent</p>
<p>Amplasarea</p>	<p>Conducerea întreprinderii</p>
<p>Compania / Organizația</p>	<p>SRL „OROMAXMONTAJ”</p>
<p>Poziția</p>	<p>Director</p>

Descrierea funcției/responsabilitățile	Conducerea întreprinderii. Rezolvarea diverselor întrebări legate de procesul de producție, partea financiară, supravegherea asupra santierului de construcție cu aprovizionarea la timp cu echipament tehnic, material, instrumente, supravegherea asupra calității lucrărilor executate.
--	---