

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate (2021-2022)

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/ Adresa	Calitatea antreprenorului ^{*)}	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului de recepție la terminarea lucrărilor
	Lucrari de reconstrucție capitala Aiet Nr 28 (Etapa I)	Directia Edicatie, Tineret si Sport s. Riscani	Antreprenor	7 481 855,10	12	Din decembrie 2022
	Lucrari de reparație capitală	CRPVPD SPERANTA	Antreprenor	570 782,93	5	Nr. 6-BCN/22 din 10.11.2022
	Lucrari de reparație capitală (lucrari de reparație capitală interioare)	CRPVPD SPERANTA	Antreprenor	1 751 119,17	5	4-RC/22 din 27.06.2022
	Lucrări de reparație a secției Neurologie a Spitalului Serviciului medical	Serviciul medical al MAI	Antreprenor	6 811 274,16	6	Nr.1 din 29.03.2023
	Renovarea acoperișului sălii de sport IP Școala Profesională or. Cupcini, r. Edineț	IP Școala Profesională or. Cupcini, r. Edineț	Antreprenor	302 661,78	2	Nr. 1 din 22.10.2022
	Reconstrucția acoperișului și termoizolarea fațadei clădirii primăriei s. Vorniceni, r-nul Strășeni, proiectul nr.C21276DL „Servicii publice performante pentru dezvoltarea durabilă”.	Primăria Vorniceni	Antreprenor	1 949 998,00	7	În proces de execuție
	Lucrări de reparație și reconstrucție ale bunului imobil situat în or. Ocnița, s. Clocușna, str. Emil Loteanu, nr. 13, inclusiv construcția garajului tip, din construcții metalice,	IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească	Antreprenor	4 445 452,44	6	În proces de execuție

	cu 2 boxe, pentru PAMU Clocușna					
	Lucrări de reparații interioare a sediului din str. Pușkin 62	Asociația de gospodărire a spațiilor verzi	Antreprenor	2 761 376,64	7	În proces de execuție
	Lucrări de construcție și amenajare a parcului cu teatru de vară și havuz din strada Independenței, s. Bacioi, com. Bacioi, mun. Chișinău"	Primăria com Bacioi	Antreprenor	12 990 013.13	18	Din martie 2023
	lucrărilor de construcție a Platformei Industriale Multifuncționale Ocnița, inclusiv clădirea administrativă	Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului	Antreprenor	5 927 315,69	8	În proces de execuție
	Lucrări de reparații a căminului Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, mun. Chișinău, str. Sf. Vineri, 7	MAI	Antreprenor	19 685 633,71	24	Nr 1 din 09.03.2022
	Lucrări de reparație capitală	CRPVPD SPERANTA	Antreprenor	2 015 221,67	3	Nr 10/21 din 01.09.2021
	Lucrări de finisare a construcțiilor	Centru de Plasament Temporar Pentru Persoane cu Dizabilități (adulte) com.Brinzeni r-nul Edineț	Antreprenor	2 296 616,15	2	Nr 2 din 30.12.2021
	Lucrări de reparații capitale a acoperișului și a scării sediului DDF Căușeni din or. Căușeni str. Păcii, nr. 14	Serviciul Fiscal de Stat	Antreprenor	690 744.33	2	Nr 1 din 24.11.2021
	Lucrări de reparații capitale a sediului DDF Soroca, din or. Soroca str.Stan Poetaj, nr. 10.	Serviciul Fiscal de Stat	Antreprenor	585 233,39	2	Din 23.12.2021
	Lucrări de reparație capitale a sediului DDF Cahul din or. Cahul str. Lev Tolstoi, nr. 2	Serviciul Fiscal de Stat	Antreprenor	1 337 253,49	4	Din 23.12.2021

Data completării 10.04.2023

Nume: Tintiuc Aliona

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "MEGA NORD CONSTRUCT"

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reparații a căminului Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, mun. Chișinău, str. Sf. Vineri, 7**
 2. Numărul și data contractului **nr. 93 din 13 octombrie 2020**
 3. Denumirea/numele beneficiarului **Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI**
 4. Adresa beneficiarului **2009, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str. Gh. Asachi 21**
 5. Țara **Republica Moldova**
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antrepriza**
 7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent în EURO
a) inițială (la data semnării contractului)	19 685 633,71 lei	1 004 000,00
b) finală (la data finalizării contractului)	19 685 633,71 lei	1 004 000,00
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu sunt
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 24 luni
 - b) efectiv realizată 24 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor : Nr 1 din 09.03.2022,
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării 11.04.2023

Nume: Tintiuc Aliona

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL “MEGA NORD CONSTRUCT”

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

2. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatie a sectiei de Neurologie a spitalului SM a MAI**
 2. Numărul și data contractului **nr. 232/22 din 08.09.2022**
 3. Denumirea/numele beneficiarului **Serviciul Medical al MAI**
 4. Adresa beneficiarului **2009, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str. Gh. Asachi 25/B**
 5. Țara **Republica Moldova**
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antrepriza**
 7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent în EURO
a) inițială (la data semnării contractului)	6 811 274,16	340 000.00
b) finală (la data finalizării contractului)	6 811 274,16	340 000.00
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu sunt
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - d) contractată 6 luni
 - e) efectiv realizată 6 luni
 - f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor : Nr.1 din 29.03.2023,
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării 11.04.2023

Nume: Tintiuc Aliona

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "MEGA NORD CONSTRUCT"

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

3. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de constructie si amenajare a parcului cu teatru de vara si havuz din strada Independenței, s. Bacioi, com. Bacioi, mun. Chisinau"**

2. Numărul și data contractului **nr. 72 din 18.04.2022**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria com Bacioi**

4. Adresa beneficiarului **6812, MOLDOVA, s.Bacioi, str. Independentei 125**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antrepriza**

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent in EURO
--------------------------	---	---------------------------------------

a) inițială

(la data semnării contractului)	12 990 013.13	649 000.00
---------------------------------	----------------------	-------------------

b) finală

(la data finalizării contractului)	12 990 013.13	649 000.00
------------------------------------	----------------------	-------------------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu sunt

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

g) contractată 4.5 luni

h) efectiv realizată 10 luni

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor : Nr. din martie 2023 ,

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării 11.04.2023

Nume: Tintiuc Aliona

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "MEGA NORD CONSTRUCT"

MEGA NORD CONSTRUCT” SRL

or. Ocnita, str. 50 Ani ai Biruintei 79B, c.f. 1011604002876
c/d 222496262 la BC Energbank SA Chisinau, ENEGMD22,

Declarația privind lista principalelor lucrări executate în ultimii 5 ani

Fondat: 22.12.2011

Director: Tintiuc Aliona

Genul de activitate: Constructiile de cladiri si (sau) constructii ingineresti, instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările.

Licenta: Licenta Seria A MMII Nr.054476 din 04.04.2017

Activitatea pe perioada anilor 2017 -2021

SRL Mega Nord Construct a inceput activitatea in 2012, mai jos sînt specificate proiectele curente executate pe parcursul perioadei 2017-2021:

Nr.	Denumirea	Autoritatea Contractanta	Suma	Perioada
	Lucrari de constructie si amenajare a parcului cu teatru de vara si havuz din strada Independenței, s. Bacioi, com. Bacioi, mun. Chisinau"	Primaria com Bacioi	12 990 013.13	2022 - 2023
	Lucrări de reparații a căminului Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, mun. Chișinău, str. Sf. Vineri, 7	MAI	19 685 633,71	2020-2022
	Lucrari de reparatie a acoperisurilor blocurilor de studii (A,B,G,D,V)a academiei„Ștefan cel Mare a MAI,Str.Sf.Vineri nr.7	MAI	4 935 676.67 lei	2020
	Reparatia capital a acoperisului si a grupului sanitar a IP Baza Auto a Cancelaiei de Stat	IP Baza Auto a Cancelaiei de Stat	2 988 656.12 lei	2020
	Reparatia etajului 2 din cadrul policlinicii MAI	MAI	909 726.63 lei	2020
	Lucrări de reparații capitale a acoperișului și a scărilor sediului DDF Căușeni din or. Căușeni str. Păcii,nr. 14	Serviciul Fiscal de Stat	575 620.27 lei	2021
	Lucrari de reparatie capitala interioare 2020	CRPVPD SPERANTA	1 196 333.82 lei	2020
	Lucrari de reparatie capitala inlocuirea retelelor de apa si canalizare 2020	CRPVPD SPERANTA	179 450,00 lei	2020

	Termoizolarea fatadelor la Universitatea de Stat or.Taraclia	Universitatea de Stat or.Taraclia	2 174 217.68 lei	2018
	Lucrari de reparative a imobilelor UASM	UASM	1 219 750.00 lei	2018
	Reparatia blocului alimentar gradinita "Ingeras" s. Pascani r-ul Criuleni	I.P "Ingeras" s. Pascani r-ul Criuleni	197 912,42 lei	2017
	Reparația acoperișului și termoizolarea clădirii la Școala de arte, or. Călărași	Școala de arte, or. Călărași	446 759.70 lei.	2017
	Lucrari de reparatie capitala a salii de sportive de lupte libere a Centrului de Pregatire a Loturilor Nationale, mun. Chisinau, bd. Decebal 72/2	Centrului de Pregatire a Loturilor Nationale	772 710.00 lei	2017
	Lucrări de reparații capitale a odăilor din str. Mircești 22/4, blocului sanitar(duș) din str.Mircești 21/1-21/4, și blocului sanitar din str. Mircești 42, mun. Chișinău	Universitatea Agrara de Stat din MD	797 350,00 lei	2018
	Lucrari de constructie si amenajare a parcarii din s.Porumbeni, com. Pascani, rn . Criuleni	Primaria com. Pascani	248 705,00 lei	2019

VALOAREA TOTALĂ CUMULATIVĂ PENTRU LUCRĂRILE EXECUTATE ÎN ULTIMII 5 ANI CONSTITUIE: 49 318 513 lei (fara TVA)

11.04.2023

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reparații a căminului Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, mun. Chișinău, str. Sf. Vineri, 7**
 2. Numărul și data contractului **nr. 93 din 13 octombrie 2020**
 3. Denumirea/numele beneficiarului **Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI**
 4. Adresa beneficiarului **2009, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str. Gh. Asachi 21**
 5. Țara **Republica Moldova**
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antrepriza**
 7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent în EURO
a) inițială (la data semnării contractului)	19 685 633,71 lei	1 004 000,00
b) finală (la data finalizării contractului)	19 685 633,71 lei	1 004 000,00
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu sunt
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 24 luni
 - b) efectiv realizată 24 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor : Nr 1 din 09.03.2022,
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării 11.04.2023

Nume: Tintiuc Aliona

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL “MEGA NORD CONSTRUCT”

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

2. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatie a sectiei de Neurologie a spitalului SM a MAI**
 2. Numărul și data contractului **nr. 232/22 din 08.09.2022**
 3. Denumirea/numele beneficiarului **Serviciul Medical al MAI**
 4. Adresa beneficiarului **2009, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str. Gh. Asachi 25/B**
 5. Țara **Republica Moldova**
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antrepriza**
 7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent în EURO
a) inițială (la data semnării contractului)	6 811 274,16	340 000.00
b) finală (la data finalizării contractului)	6 811 274,16	340 000.00
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu sunt
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - d) contractată 6 luni
 - e) efectiv realizată 6 luni
 - f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor : Nr.1 din 29.03.2023,
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării 11.04.2023

Nume: Tintiuc Aliona

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "MEGA NORD CONSTRUCT"

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

3. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de constructie si amenajare a parcului cu teatru de vara si havuz din strada Independenței, s. Bacioi, com. Bacioi, mun. Chisinau"**

2. Numărul și data contractului **nr. 72 din 18.04.2022**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria com Bacioi**

4. Adresa beneficiarului **6812, MOLDOVA, s.Bacioi, str. Independentei 125**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antrepriza**

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent in EURO
--------------------------	---	---------------------------------------

a) inițială

(la data semnării contractului	12 990 013.13	649 000.00
--------------------------------	----------------------	-------------------

b) finală

(la data finalizării contractului)	12 990 013.13	649 000.00
------------------------------------	----------------------	-------------------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu sunt

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

g) contractată 4.5 luni

h) efectiv realizată 10 luni

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor : Nr. din martie 2023 ,

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării 11.04.2023

Nume: Tintiuc Aliona

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "MEGA NORD CONSTRUCT"

MEGA NORD CONSTRUCT” SRL

or. Ocnita, str. 50 Ani ai Biruintei 79B, c.f. 1011604002876
c/d 222496262 la BC Energbank SA Chisinau, ENEGMD22,

Declarația privind lista principalelor lucrări executate în ultimii 5 ani

Fondat: 22.12.2011

Director: Tintiuc Aliona

Genul de activitate: Constructiile de cladiri si (sau) constructii ingineresti, instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările.

Licenta: Licenta Seria A MMII Nr.054476 din 04.04.2017

Activitatea pe perioada anilor 2017 -2021

SRL Mega Nord Construct a inceput activitatea in 2012, mai jos sînt specificate proiectele curente executate pe parcursul perioadei 2017-2021:

Nr.	Denumirea	Autoritatea Contractanta	Suma	Perioada
	Lucrari de constructie si amenajare a parcului cu teatru de vara si havuz din strada Independenței, s. Bacioi, com. Bacioi, mun. Chisinau"	Primaria com Bacioi	12 990 013.13	2022 - 2023
	Lucrări de reparații a căminului Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, mun. Chișinău, str. Sf. Vineri, 7	MAI	19 685 633,71	2020-2022
	Lucrari de reparatie a acoperisurilor blocurilor de studii (A,B,G,D,V)a academiei„Ștefan cel Mare a MAI,Str.Sf.Vineri nr.7	MAI	4 935 676.67 lei	2020
	Reparatia capital a acoperisului si a grupului sanitar a IP Baza Auto a Cancelaiei de Stat	IP Baza Auto a Cancelaiei de Stat	2 988 656.12 lei	2020
	Reparatia etajului 2 din cadrul policlinicii MAI	MAI	909 726.63 lei	2020
	Lucrări de reparații capitale a acoperișului și a scărilor sediului DDF Căușeni din or. Căușeni str. Păcii,nr. 14	Serviciul Fiscal de Stat	575 620.27 lei	2021
	Lucrari de reparatie capitala interioare 2020	CRPVPD SPERANTA	1 196 333.82 lei	2020
	Lucrari de reparatie capitala inlocuirea retelelor de apa si canalizare 2020	CRPVPD SPERANTA	179 450,00 lei	2020

	Termoizolarea fatadelor la Universitatea de Stat or.Taraclia	Universitatea de Stat or.Taraclia	2 174 217.68 lei	2018
	Lucrari de reparative a imobilelor UASM	UASM	1 219 750.00 lei	2018
	Reparatia blocului alimentar gradinita "Ingeras" s. Pascani r-ul Criuleni	I.P "Ingeras" s. Pascani r-ul Criuleni	197 912,42 lei	2017
	Reparația acoperișului și termoizolarea clădirii la Școala de arte, or. Călărași	Școala de arte, or. Călărași	446 759.70 lei.	2017
	Lucrari de reparatie capitala a salii de sportive de lupte libere a Centrului de Pregatire a Loturilor Nationale, mun. Chisinau, bd. Decebal 72/2	Centrului de Pregatire a Loturilor Nationale	772 710.00 lei	2017
	Lucrări de reparații capitale a odăilor din str. Mircești 22/4, blocului sanitar(duș) din str.Mircești 21/1-21/4, și blocului sanitar din str. Mircești 42, mun. Chișinău	Universitatea Agrara de Stat din MD	797 350,00 lei	2018
	Izolarea Termica a Liceului Teoretic Prometeu Grozesti si constructia centralei termice pe gaz	IPLT PROMETEU Grozesti	3 115 836.67	2018-2023
	Lucrari de constructie si amenajare a parcarii din s.Porumbeni, com. Pascani, rn . Criuleni	Primaria com. Pascani	248 705,00 lei	2019

VALOAREA TOTALĂ CUMULATIVĂ PENTRU LUCRĂRILE EXECUTATE ÎN ULTIMII 5 ANI CONSTITUIE: 52 434 349 lei (fara TVA)

11.04.2023