

40000000 834

11.05.2020

313120 220979 90

CONTRACT Nr. 22
pentru achiziționarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor
de valoare mică

"04" aprilie 2020

Navirnet
(localitatea)

SRL DANIGASIŢŢ

reprezentat(ă) prin director **Sinjer Olga** (denumirea completă a operatorului economic) denumit(ă) în continuare
(funcția, numele, prenumele)

„Furnizor/Prestator/Antreprenor”, pe de o parte, și

Primaria Navirnet

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin

primar Gaina Adrian

denumit(ă) în continuare

(funcția, numele, prenumele)

„Beneficiar”, pe de altă parte (ambii denumiți în continuare „Părți”), au încheiat prezentul Contract referitor la achiziționarea reparatia constructiilor speciale

Cod CPV: _____ - _____ denumite în continuare bunuri/lucrări/servicii.

1. Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul își asumă obligația de a livra/presta/executa, iar Beneficiarul – de a recepționa și achita bunurile/lucrările/serviciile prevăzute în specificația din prezentul Contract.
2. Livrarea/prestarea/executarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se efectuează

_____ (condițiile de livrare/prestare/executare)

_____ (termenul de livrare/prestare/executare)

Prețul/costul bunurilor/lucrărilor/serviciilor livrate/prestate/executate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația din prezentul contract.

Suma totală a prezentului Contract constituie **220979.90(Doua sute douazeci mii noua sute saptezeçi si noua lei 90 bani)**

(suma cu cifre și litere, inclusiv TVA)

Achitarea se efectuează _____

(modalitatea de achitare)

Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părți sau în mod unilateral, cu condiția înaintării unei notificări cu 30 de zile înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare a clauzelor Contractului de către una dintre Părți.

Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părți pe cale amiabilă în termen de 30 de zile din momentul apariției acestuia, se va supune soluționării în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd se efectuează în scris, prin semnarea unui Acord adițional, care intră* în vigoare la data semnării acestuia de către Părți.

Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu prevederile

legislației în vigoare.

10. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, avînd aceeași forță juridică.
11. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui de către Partea
valabil pînă la "31"decembrie 2020

Datele de identificare juridice, poștale și de plată ale părților:

"Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul":


Adresa: s. Sarata Noua
Tel./Fax: 078074299
Denumirea Băncii: BC Victoriabank
Adresa Băncii: Or Falesti
Cod Bancar: VICBMD2X
IBAN: MD41VI022242700000134MDL
Cod fiscal: 1018602000187

"Beneficiarul":

Adresa: s.Navirnet
Tel./Fax: 025973338
Denumirea Băncii: MF Trezoreria de Stat
Adresa Băncii: Or.Falesti
Cod Bancar: TREZMD2X
IBAN: MD80TRPDAL313120E
Cod fiscal: 1007601002142

Semnăturile părților

"Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul":



"Beneficiarul":



Anexa nr. 1
la contractul nr. 22
din 04.05.2020

SPECIFICAȚIA BUNURILOR
bunurilor/lucrărilor/serviciilor

Nr.	Denumirea bunurilor/lucrărilor/serviciilor	C o d C P V	Cantitatea/volumul (unit. de măsură)	Prețul/costul	Suma totală (incl. TVA)	Articol, alineat	Caracteristicile bunurilor/lucrărilor/serviciilor			STAS (FOCT)
							8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Lucrari de renovare a sistemului de iluminare stradala din localitatea Navimet		Buc 1	220979.90	220979.90	312120				

Semnăturile părților

“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:



“Beneficiarul”:



Contabil: _____

Înregistrat: nr. _____

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. ____ din 29.12.2020

privind lucrarea executată la obiectul din s. Năvîrneț r. Fălești în cadrul contractului nr. 20200000000834 din 11.05.2020 încheiat între SRL "Danigasing" și Primăria Năvîrneț pentru lucrările de renovare a sistemului de iluminat stradal din localitatea Năvîrneț.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea, fiind formată din:

Președintele comisiei Găină Adrian- Primar

Membri:

Iaconi Ecaterina – secretarul comisiei

Andrievici Olesea - consilier

Andronic Vitalie – specialist primăria Năvîrneț

Trișnevschi Lilia – contabil șef primăria primăria Năvîrneț

Au mai participat:

Tatu Ion – responsabil ethnic.

Sînger Olga – director SRL "Danigasing"

2. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

4. Comisia de recepție; în urma constatărilor făcute, propune: **De executat recepția la terminarea lucrărilor renovare a sistemului de iluminat stradal din localitatea Năvîrneț.**

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările sunt executate integral conform devizului.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Executarea recepției la terminarea lucrărilor de renovare a sistemului de iluminat stradal din localitatea Năvîrneț.

7. Prezentul proces-verbal, conținând _____ 1 _____ file și _____ 3 _____ anexe numerotate, cu un total de _____ 4 _____ file, a fost încheiat în _____ 3 _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei Găină Adrian- Primar

Membri:

Iaconi Ecaterina – secretarul comisiei

Andrievici Olesea - consilier

Andronic Vitalie–specialist primăria Năvîrneț

Trișnevschi Lilia– contabil șef primăria Năvîrneț

Au mai participat:

Tatu Ion– responsabil tehnic

Sînger Olga– director SRL "Danigasing"



Semnătura

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL: SRL "Danigasing"



PRIMITĂ:
INVESTITORUL: Primăria Năvîrneț



**Lista pieselor din documentația scrisă și desemnată a obiectului
care sunt lipsa sau incomplete.**

Comisia de recepție:

Președintele comisiei Găină Adrian- Primar

Membri:

Iaconi Ecaterina – secretarul comisiei

Andrievici Olesea - consilier

Andronic Vitalie–specialist primăria Năvîrnet

Trișnevschi Lilia– contabil șef primăria primăria Năvîrnet

Au mai participat:

Tatu Ion– responsabil tehnic

Sînger Olga– director SRL "Danigasing"



Semnătura



Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei Găină Adrian- Primar

Membri:

Iaconi Ecaterina – secretarul comisiei

Andrievici Olesea - consilier

Andronic Vitalie–specialist primăria Năvîrneț

Trișnevschi Lilia– contabil șef primăria primăria Năvîrneț

Au mai participat:

Tatu Ion– responsabil tehnic

Sînger Olga– director SRL "Danigasing"



Semnătura

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



**Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat
prevederile proiectului.**

Comisia de recepție:

Președintele comisiei Găină Adrian- Primar

Membri:

Iaconi Ecaterina – secretarul comisiei

Andrievici Olesea - consilier

Andronic Vitalie–specialist primăria Năvîrneț

Trișnevschi Lilia– contabil șef primăria primăria Năvîrneț

Au mai participat:

Tatu Ion– responsabil tehnic

Sînjer Olga– director SRL "Danigasing"



Semnătura

