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EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: Construcția rețelelor de apă și stației de tratare în sat. Bahmut 

rnul Călărași______________________________________________________________________ 

2. Numărul şi data contractului:_ Nr. 48 din 10.06.2019___________________________________ 

3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria satului Bahmut, r-nul Călărași __________________  

4. Adresa beneficiarului: s. Bahmut r-nul Călărași ________________________________________ 

5. Ţara _______Republica Moldova ___________________________________________________ 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului ____Antreprenor general_____________ 

                                                                                               (se notează opţiunea corespunzătoare) 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială  

(la data semnării contractului)     7 401 315,88  lei                                 419 010,40 USD 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)   7 401 315,88  lei                                 419 010,40 USD 

 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: 

____nu au fost_______________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată ________16 luni____________________________________________________ 

b) efectiv realizată _____16 luni___________________________________________________ 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul __nu e cazul_________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Nr. 01 din 25.06.2021 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie __nu sunt______ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în mod special 

la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte 

__nu sunt__. 

 

 

Data completării: 13.06.2022 

Semnat: _____________________________ 

Nume/prenume: Mereacre Filaret 

Funcţia în cadrul firmei: Director 

Denumirea firmei: SA Darnic Gaz  
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