




ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ



ДОГОВОР ПОДРЯДА № 87 о закупке посредством конкурса ценовых офферт

«16» октября 2018 г.

село Томай
(муниципий, город, уезд)

1. Стороны договора

Настоящий договор заключен вследствие процедуры № 2289-ор/18 от 04.10.2018 г. между

Примэрия села Томай

(наименование закупающего органа)

с местонахождением в **РМ, АТО Гагаузия, Чадыр-Лунгский, с. Томай**

(населенный пункт)

ул. Ленина, 191, телефон: **029151440**, факс: **029151236**, e-mail: **tomaigagauzia@gmail.com**, зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, за № **15099 от 25.08.2011**,

в лице **примара Ф.Ф.Топчу**,

(фамилия, имя и должность руководителя)

в качестве Бенефициара, с одной стороны, и **SRL "ZAGORLAR"**

(наименование экономического оператора)

с местонахождением в **РМ, АТО Гагаузия, г. Комрат**,

(населенный пункт)

ул. Тараса Шевченка, телефон: **060670700**, факс: e-mail: **Zagorlar777@mail.ru**,

зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, за № 1017611002649 от «23» марта 2017 года, уполномоченный для строительной деятельности: разрешение № _____ от «__» _____ 20__ г.,

выданное _____, на _____ лет, для видов деятельности **строительно-монтажные работы**,

в лице **Димитрогло Николай**, в качестве Генподрядчика

(фамилия и должность руководителя)

Подрядчика, с другой стороны.

2. Предмет договора

Подрядчик обязуется выполнить работы по

«Устройство тротуара по улице Мира и по улице Ленина села Томай»

(краткое описание),

Код CPV: **45233253-7** в соответствии с положениями технического проекта, с подробностями о выполнении, а также с действующими техническими нормативами, стандартами и предписаниями.

3. Период выполнения

3.1. Длительность выполнения работ по договору составляет 12 месяцев с момента подписания договора, получения приказа о начале работ и обеспечения ритмической работы бенефициаром – распределитель кредитов.

3.2. Период выполнения может быть продлен, если принудительный порядок деятельности стал следствием следующих причин:

- вызванных Бенефициаром;
- вследствие некоторых забастовок, организованных федерацией профсоюзов отрасли на национальном уровне и признанных как законные на основании правосудия персонала Генерального подрядчика или вследствие некоторых схожих событий, проводимых у экономического оператора, который является поставщиком Генерального подрядчика;
- вследствие обстоятельства непреодолимой силы или другой непредвидимой и немняемой в вину чрезвычайной ситуации для Генерального подрядчика;
- влияния климатических факторов, препятствующих соблюдению в выполнении действующих норм и технических регламентов положений технического задания;

а) срывом и бездействием приказанных законом органов власти

3.3. Согласно письменному распоряжению Бенефициара Генеральный подрядчик приостанавливает выполнение работ или некоторых их частей на срок и в порядке, в котором Бенефициар считает необходимым. На время приостановления Генеральный подрядчик обеспечивает защиту и сохранение работ соответствующим образом, как об этом распоряжается Бенефициар. Дополнительные расходы вследствие приостановления работ, которые несет Генеральный подрядчик, оплачивает Бенефициар.

3.4. При завершении работ Генеральный подрядчик сообщает Бенефициару, что выполнены условия приемки, запрашивая созыв комиссии. На основании данного уведомления Бенефициар созывает комиссию по приемке.

3.5. На основании документов, подтверждающих выполнение и констатации, выполненные на месте, Бенефициар оценивает, соблюдены ли условия для уведомления комиссии по приемке. В случае если будет установлено, что имеются недостатки и дефекты, о них сообщается Генеральному подрядчику, с установлением срока, необходимого для завершения или устранения. После установления ликвидации всех недостатков и дефектов, по новому запросу Генерального подрядчика Бенефициар созывает комиссию по приемке. Комиссия по приемке устанавливает выполнение работ в соответствии с исполнительной документацией, действующими регламентами и с положениями по договору. В зависимости от констатаций Бенефициар утверждает или отклоняет приемку. Приемка может осуществляться и в отношении физически и функционально отдельных частей строительства.

4. Стоимость работ и порядок оплаты

4.1. Стоимость работ по строительству-монтажу, представляющих предмет настоящего договора составляет **310 309,88 (триста десять тысяч триста девять) леев (вкл. НДС) ст.**

4.2. Оплата производится: сумма 151 200,00 леев (с НДС) - оплата в 2018 году. Остаток суммы в размере 159 109,88 леев (с НДС) по мере финансирования в течение 2018-2019гг.

4.3. Оплата финальной накладной осуществляется незамедлительно после проверки и приемки окончательной платежной ситуации Бенефициаром. Если проверка продлевается по различным причинам, но в особенности, вследствие возможных споров, стоимость работ, не состоящих в споре, оплачивается незамедлительно.

4.4. Договор не будет считаться завершенным до подписания комиссией по приемке протокола окончательной приемки, подтверждающего, что работы были выполнены согласно договору.

4.5. Окончательная приемка осуществляется согласно законным положениям. Оплата последних сумм, задолженных Бенефициаром Генеральному подрядчику за выполненные работы не обуславливается подписанием протокола окончательной приемки.

5. Корректировка стоимости договора

5.1. Для случаев, когда необходимо внести изменения в стоимость договора относительно ее увеличения или уменьшения, стороны соблюдают положения нормативных актов в области государственных закупок, регламентирующих порядок корректировки стоимости договоров о государственных закупки.

6. Генеральный подрядчик и отраслевые субподрядчики

6.1. Генеральный подрядчик выполняет все работы, предусмотренные в договоре, в сроки, установленные общим графиком выполнения работ и графиком выполнения и качества, соответствующего положениям действующих нормативных актов и настоящего договора.

6.2. В случае если части работы, в отношении которой заключен договор, выполняются в субподряде, Генеральный подрядчик должен представить бенефициару список отраслевых субподрядчиков и работы, которые они выполняют.

6.3. На протяжении выполнения работ Генеральный подрядчик обязуется сообщать, по требованию Бенефициара, данные о признании отраслевых субподрядчиков.

6.4. Наем рабочей силы на основании соглашения не считается предметом субподряда.

7. Права и обязательства генерального подрядчика и бенефициара

7.1. Вся документация, необходимая для выполнения договорных работ, предоставляется Бенефициаром в распоряжение Генерального подрядчика в трех экземплярах, в сроки, установленные в договоре, посредством общего графика выполнения общественных работ.

7.2. Генеральный подрядчик обязуется выполнять работу, в сроки, установленные в договоре, под собственную ответственность. Для этого он обязуется соблюдать проект, исполнительную документацию и положения действующих нормативных актов в строительстве. Также, он обязуется руководить выполнением договорных работ и следить за соблюдением порядка на месте, где осуществляется деятельность.

7.3. Документация, предоставленная в распоряжение Генерального подрядчика, распределяется следующим образом:

а) полный экземпляр документации предусматривается для заполнения технического паспорта;

б) два экземпляра остаются в распоряжении Генерального подрядчика, из которых один экземпляр хранится у прораба, а

в) другой хранится в его распоряжении для консультации Государственной инспекцией в строительстве, а также уполномоченными лицами, в том числе аттестованным ответственным за технический надзор.

7.4. Чертежи, расчеты, проверки расчетов, технические задания (приложения) и другие документы, которые Бенефициар или Генеральный подрядчик должен составить и затребованы проектирующим субподрядчиком, предоставляются в его распоряжение Бенефициаром или Генеральным подрядчиком, при необходимости, по требованию и в сроки, установленные в приложениях договора. Соответствующие документы не могут быть опубликованы, размножены или использованы в иных целях, чем те, что установлены в договоре и должны быть возвращены по требованию, если не предусмотрено иное.

7.5. Присужденная оферта является неотъемлемой частью договора. Она должна быть верной и полной. Установленные цены покрывают все обязательства по договору и все операции для соответствующего завершения или содержания работ. После приема его оферты Генеральный подрядчик представляет Бенефициару на утверждение графика рассрочки платежи финансовых средств, необходимых для выполнения работ, соотношенные с графиком выполнения работ согласно технологическому порядку выполнения.

положений.

14. Заключительные положения

14.1. Следующие документы (приложения к настоящему договору) интерпретируются как неотъемлемая часть настоящего договора:

- a. заполненный и подписанный настоящий формуляр договора;
- b. оферта, формуляр оферты и приложение к формуляру оферты;
- c. списки с количеством работ и оборудования, сметы-оферты и прилагаемые списки с потреблением ресурсов.

14.2. Документы договора составлены на государственном языке, в при необходимости, на другом языке международного обращения.

14.3. В случаях возникновения двусмысленности или расхождений в условиях настоящего договора, они разъясняются Бенефициаром, который выдает инструкции в этом смысле для Генерального подрядчика.

14.4. В документы договора нельзя внести изменения без согласия обеих сторон.

14.5. Настоящий договор считается заключенным в день подписания и вступает в силу после его регистрации Агентством по государственным закупкам и, при необходимости, Государственным казначейством или одним из территориальных казначейств Министерства финансов, и действует до 31 декабря 2019 года.

14.6. Настоящий Договор представляет собой соглашение о намерениях обеих сторон и подписан сегодня, « 16 » 10. 2018 года.

14.7. В подтверждение вышеуказанного Стороны подписали настоящий Договор в соответствии с законодательством Республики Молдова в день и год, указанные выше.

15. Юридические, почтовые и платежные реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК:

Адрес: с.Томай, ул.Ленина 191
Тел./факс: 060300982/0 (291) 51-2-36
Название: Министерство Финансов -
банка: Государственное Казначейство
Адрес
банка: г. Чадыр-Лунга
Код банка: TREZMD 2X

IBAN: MD13TRPDAR319220E11174AD

Фиск. Код. 1007601004423

ПОДРЯДЧИК:

Адрес: АТО Гагаузия, г. Комрат, Т. Шевченка
Тел./Факс: 060670700
Название
банка: Moldova Agroindbank SA

Адрес банка: г. Комрат
Код банка: AGRNMD2X761

IBAN: MD20AG000000022513128116

Фиск. Код. 1017611002649

12. Подписи сторон

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:



МП

INVESTITOR *PRIMARIA S. TOMAI*

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr 01 din 22/12/2018

Privind lucrarea :

Устройство тротуара с. Томай р-он Чадыр-Лунга

Executată la obiectul:

Ул. Мира с. Томай р-он Чадыр-Лунга

Ул. Ленина с. Томай р-он Чадыр-Лунга

În cadrul contractului de antrepriză nr. 87 din 16/10/2018, înregistrat

cu nr. din încheiat între PRIMARIA S. TOMAI и SRL "Zagorlar" в лице директора

Димитрогло Н.Д.

pentru Устройство тротуара с. Томай р-он Чадыр-Лунга

1. Lucrările au fost executate în baza contractului cu derejinte de santier Raileanu Maxim

2. Comisia de recepție și s-a desfășurat activitatea în intervalul de la ora 11:00

Fiind formată din:

Președintele Comisiei

Топчу Ф.Ф. – Примар с. Томай

Membrii Comisiei:

Янак П.И. – тех.надзор

3. Au mai participat la recepție:

Директор SRL "Zagorlar" Димитрогло Н.Д.

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: принять выполненные работы

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: завершение строительных работ

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Ввод в эксплуатацию законченного объекта

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____,

suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal

8. Prezentul proces - verbal, conținând 2 filă și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi _____ în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele Comisiei

Membrii Comisiei:

Янак П.И. – технадзор



TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL

SRL „Zagorlar” Димитрогло Н.Д.
director

22 / 12 / 2018

L.Ș.

(semnătura)

PRIMITĂ:
BENEFICIARUL

PRIMARIA S. TOMAI

22 / 12 / 2018

L.Ș.

(semnătura)

ДОГОВОР ПОДРЯДА N 23
на производство ремонтных работ

г. Вулканешты

«10» октября 2018 г.

SRL Cintercon, именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице директора Терзи Е.И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и SRL «Zagorlag» г. Комрат именуемый в дальнейшем "Подрядчик", в лице директора Димитрогло Н.Д., действующий на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые "сторонами", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту кровли административного здания Детского Сада №7 г. Вулканешты, в соответствии с условиями настоящего договора, сметой на производство ремонтных работ, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим договором цену.
- 1.2. Виды ремонтно-строительных работ, выполняемых Подрядчиком, определены в смете №13-03-18 года, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.
- 1.3. Заказчик обязуется передать Подрядчику проектно-сметную документацию, указанную в п. 1.2 настоящего договора, в течение 5 дней с момента его подписания.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Обязанности Подрядчика:

- 2.1.1. Подрядчик обязуется выполнить все работы капитальному ремонту кровли административного здания Детского Сада №7 г. Вулканешты надлежащего качества, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и сметой, указанной в п. 1.2 настоящего договора, и сдать работу Заказчику в установленный срок.
- 2.1.2. Подрядчик обязан обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.
- 2.1.3. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ своими силами и средствами. Работы выполняются из материалов, приобретенных Подрядчиком. Подрядчик предоставляет Заказчику смету расхода материалов, используемых при выполнении работ.
- 2.1.4. До приемки работ Подрядчик обязан вывезти принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, а также произвести уборку территории.
- 2.1.5. Подрядчик не вправе привлекать для выполнения работ по настоящему договору субподрядчиков.
- 2.1.6. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
 - иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов

выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
2.1.7. Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, предоставленные Заказчиком, или выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению действующих норм.

2.2. Обязанности Заказчика:

2.2.1. Заказчик обязан обеспечить доступ Подрядчика в объект, указанный в п. 1.1 настоящего договора.

2.2.2. Заказчик обязуется принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим договором.

2.2.3. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором.

2.2.4. Заказчик не вправе привлекать для выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, иных лиц.

2.3. Права Заказчика:

2.3.1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2.3.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

2.3.3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора либо устранить недостатки своими силами, или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

2.3.4. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от договора, уплатив Подрядчику, часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Работы, предусмотренные настоящим договором, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки:

- начало работ: "15" октября 2018 г.;

- окончание работ: "15" ноября 2018 г.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ

4.1. Стоимость работ составляет 209 359,01 (двести девять тысяч триста пятьдесят девять, 01), с учетом НДС. Цена каждого вида работ устанавливается в смете, указанной в п. 1.2 настоящего договора.

4.2. Оплата работ осуществляется в течение 5 календарных дней после подписания акта приемки выполненных работ.

4.3. Стоимость работ может быть изменена только по соглашению сторон.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Заказчик обязан принять выполненные работы, за исключением случаев, когда он в соответствии с требованиями, установленными в законе, вправе потребовать

безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или отказаться от исполнения договора. Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ.

5.2. Акт приемки подписывается сторонами. При отказе от подписания акта кем-либо из сторон об этом делается отметка в акте. Основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте либо для этого составляется отдельный документ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. РИСКИ

6.1. Сторона, нарушившая договор, обязана возместить другой стороне причиненные таким нарушением убытки.

6.2. Сторона, предоставившая материалы и оборудование, отвечает за их соответствие государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.

6.3. Подрядчик несет ответственность за произошедшую по его вине не сохранность материалов или оборудования, а также иного имущества Заказчика, находящегося на территории г. Вулкэнешть. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет заменить указанное имущество или при невозможности этого возместить Заказчику убытки.

6.4. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, Заказчик вправе по своему выбору:

6.4.1. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

6.4.2. Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

6.4.3. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.

6.5. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

6.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

6.7. Возмещение убытков не освобождает сторону, нарушившую договор, от исполнения своих обязательств в натуре.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2018 года.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем переговоров.

8.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством РМ.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Республики Молдова.

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще

уполномоченными на то представителями сторон.

9.3. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего договора должны направляться сторонами друг другу в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

9.4. Гарантийный срок на проведенные работы составляет 12 месяцев, со дня подписания акта приемки выполненных работ

9.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

10. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:

SRL Cimtercon

г. Чимишлия, ул. А. чел Бун 135/22

Фискальный код 1012605000201

MD34MI.000000002251115479

Терзи Е.И.

Подрядчик:

SRL «Zagorlar», г. Комрат

ул. Т. Шевченко 1/36

фискальный код 1017611002649

MD20AG000000022513128116

Директор SRL «Zagorlar»



Спецификация товаров/работ/услуг

№ п/п	Наименование Товаров/работ/услуг	Кол-во объем (Ед.изм.)	Цена, стоимость	Общая сумма	Статья/пункт	Характеристика товаров-работ/услуг			ГОСТ
						7	8	9	
1.	Работы по капитальному ремонту кровли административного здания Детского Сада №7 г. Вулканешты	1	209 359,01	209 359,01					

Сумма договора 160210.20 (сто шестьдесят тысяч двести десять леев 20 бань) в т.ч. НДС.

Подписи Сторон

ЗАКАЗЧИК:

МП



ПОДРЯДЧИК:

МП

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

АКТ
приемки по окончании работ
№ от _____ 2018 г

Executată la obiectul: « Капитальный ремонт крыши в здании детского сада №7
г.Вулканешты»
выполненной на
in cadrul contractului nr _____ din _____ incheiat intre

по контракту № 196 от 09.10.2018г., зарегистрировано 2018- 0000000394 от 24.10.2018 -
TREZORERIA REGIONALA SUD заключенному между SRL «Cimtercon» и примария
г.Вулканешты
pentru lucrarile ,
на следующие работы «Капитальный ремонт крыши в здании детского сада №7
г.Вулканешты»

Lucrările au fost executate in baza deciziei nr. _____, eliberată la
работы были выполнены в сроки

до срока действия до

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea in intervalul _____

Приемочная комиссия проводила работу в период _____

2018 г. , fiind formată din
в составе:

Председатель: _____ Иванчогу М.Г. зам. примаира

Члены комиссии

Стратила Е.С. – специалист по строительству и ком. хоз-ву

Стаму В.И. – завхоз примарии

. Au mai participat la recepție:

Также принимали участие в приемке:

Топал В.П. - технический инспектор

Димитрогло Н.Д. – представитель подрядчика SRL «Zagorlar»

. Constatările comisiei de recepție:

Приемочная комиссия установила:

.1 Din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit nu sînt incomplete piesele
cuprinse în lista anexa nr.1 Документация в комплекте
из использованной документации и чертежей, которые должны быть представлены, полностью укомплектованы
частями указанные в приложении №1

.2 Lucrările cuprinse in lista –
перечень невыполненных работ изложены в приложении

.3 In lucrările, cuprinse in lista –
нарушения требований проекта при производстве строительно-монтажных работ

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Приемочная комиссия в результате установленного выше предлагает **Принять объект в эксплуатацию**

6. Comisie de recepție, motivează propunerea făcută prin

Приемочная комиссия обосновывает свое решение в соответствии с: Работы выполнены в соответствии с договором 196 от 09.10.2018 Г., зарегистрировано 2018-0000000394 от 24.10.2018г. - TREZORERIA REGIONALA SUD.

«Положение о приемке объектов строительства и установленного оборудования» утвержденного Постановлением Правительства Р.М. № 285 от 23 мая 1996 года

7. Comisie de recepție recomandă următoarele: **Принять объект в эксплуатацию**

7,1 obiectul cu numarul cadastral

adresa postala .

г. Вулканешты, ул. Ленина 75

Destinatia **«Капитальный ремонт крыши в здании детского садика №7 г.Вулканешты»**

Compus din urmatoarele constructii

Suprafata la sol suprafata totala numarul de etaje- , conform certificatului despre rezultatele inspectarii bunului imobil, aneacsat la prezentul process-verbal

8. Prezentul proces-verbal conținind 1 foile și anexe numerotate, cu un total 1 foile, a fost încheiat **в 5 экз.**

Настоящий акт содержит листов и пронумерованных приложений, всего листов, был составлен: **Сегодня 2018 г. в 5 экземплярах.**

Comisia de recepție:

Președinte: **Председатель: Иванчоглу М.Г.**

Члены комиссии : **Стратила Е.С.**

Стаму В.И.

Топал В.П.

Димитрогло Н.Д.



9. Concluzia Inspectiei de Stat în Construcții:

Заключение Государственной Инспекции в Строительства

(semnătura/подпись)

10 Lucrarea este transmisa

Работа передана

Executantul

Подрядчик

Investitorul
заказчик



« » 20 г.



ACHIZITII PUBLICE

ДОГОВОР ПОДРЯДА N 72
на производство ремонтных работ

г. Вулкэнешть

«13» июня 2018 г.

Примария г. Вулкэнешть, именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице примара Петриоглу В.Н, действующего на основании Закона РМ «О местном публичном управлении», с одной стороны, и SRL «Zagorlag» г. Вулканешты именуемый в дальнейшем "Подрядчик", в лице директора Димитрогло Н, действующий на основании Устава, с другой стороны, ГК РМ ст.946 – 969 вместе именуемые "сторонами", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту варочного цеха, прачечной и кладовой в д/с №4 г. Вулканешты, в соответствии с условиями настоящего договора, сметой на производство ремонтных работ, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим договором цену.

1.2. Виды ремонтно-строительных работ, выполняемых Подрядчиком, определены в смете N №13-03-18 года, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. Заказчик обязуется передать Подрядчику проектно-сметную документацию, указанную в п. 1.2 настоящего договора, в течение 5 дней с момента его подписания.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Обязанности Подрядчика:

2.1.1. Подрядчик обязуется выполнить все работы ремонта варочного цеха, прачечной и кладовой в д/с №4 г. Вулканешты надлежащего качества, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и сметой, указанной в п. 1.2 настоящего договора, и сдать работу Заказчику в установленный срок.

2.1.2. Подрядчик обязан обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

2.1.3. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ своими силами и средствами. Работы выполняются из материалов, приобретенных Подрядчиком.

Подрядчик предоставляет Заказчику смету расхода материалов, используемых при выполнении работ.

2.1.4. До приемки работ Подрядчик обязан вывезти принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, а также произвести уборку территории.

2.1.5. Подрядчик не вправе привлекать для выполнения работ по настоящему договору субподрядчиков.

2.1.6. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов

уполномоченными на то представителями сторон.

9.3. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего договора должны направляться сторонами друг другу в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

9.4. Гарантийный срок на проведенные работы составляет 12 месяцев, со дня подписания акта приемки выполненных работ


9.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

10. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:

Примария г. Вулканешты
5300, г. Вулканешты, ул. Ленина, 75
Фискальный код 1007601004353
MD10TRPDAQST1120A09416AC
Примар г. Вулканешты

Петриоглу В.Н.



Подрядчик:

SRL «Zagoria», г. Комрат
ул. Шевченко, 1 оф. 36

Фискальный код 1017611002649
MD200000002251316

Димитрогло



Спецификация товаров/работ/услуг

№ п/п	Наименование Товаров/работ/услуг	Кол - Во объем (Ед.изм.)	Цена, стоимость	Общая сумма	Статья/пункт	Характеристика товаров/работ/услуг			ГОСТ
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Работы по ремонту варочного цеха, прачечной и кладовой в д.с. №4 г. Вулканешты	1	437946,61	437946,61					



Сумма договора 437946,61 (четыреста тридцать семь тысяч девятьсот сорок шесть леев 61 бань) в т.ч. НДС.

Подписи Сторон

ЗАКАЗЧИК:

МП

(Handwritten signature of V. N. Petrioglu)



Бухгалтер:
Зарегистрирован №
Квартал/год

г. _____ 20__ г.

INVESTITOR *Primaria or. Vulcanes*

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr 01 din 06/09/2018

Privind lucrarea :

Ремонт варочного цеха, прачечной и кладовой детского сада №4 г.Вулканешты

Executată la obiectul:

Детский сад №4 г.Вулканешты

În cadrul contractului de antrepriză nr. _____ din _____, înregistrat la Agenția Achiziții Publice cu nr. _____ din _____ încheiat între *Primaria or. Vulcanes* și SRL "Zagorlar" в лице директора *Димитрогло Н.Д.*

pentru *Ремонт варочного цеха, прачечной и кладовой детского сада №4 г.Вулканешты*

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr _____ eliberată din _____ la _____ cu valabilitate pînă la _____

2. Comisia de recepție și s-a desfășurat activitatea în intervalul de la ora _____
Fiind formată din:

Președintele Comisiei

Мрм. Генрионку В.Н.

Membrii Comisiei:

Генн. Топал В.

3. Au mai participat la recepție:

Директор SRL "Zagorlar" Димитрогло Н.Д.

4. Constatările comisiei de recepție:
- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
 - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
 - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: приять выполненные работы
6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: завершение строительных работ
7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
Ввод в эксплуатацию завершенного объекта
- 7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:
Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal
8. Prezentul proces - verbal, conținând 2 filă și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi _____ în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele Comisiei

primar Petrușcu B.N.

Membrii Comisiei:

Teodor Tomcu B.



TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL

SRL „Zagorlar” Димитроглу Н.Д. director

06 09 2018



PRIMITĂ:
BENEFICIARUL

Primaria or. Vulcanes

06 09 2018

L.Ș.




Anexa nr. 1
la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 01 din 06 09 2018

Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului
care sunt lipsă sau incomplete.

Димитрогло Н.Д.
(Nume, Prenume)



(Semnătura)

Директор SRL "Zagorlar"
(Funcția)

Бедяков В.Н.
(Nume, Prenume)


(Semnătura)


(Funcția)



Anexa nr.2
la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 01 din 06 09 2018

Lista lucrărilor cuprinse in Documentația Tehnica ce n-au fost executate.

Димитрозиу Н.Д.
(Nume, Prenume)

Венеросеуц Н.
(Nume, Prenume)

Тенал Б.
(Nume, Prenume)



Директор SRL "Zagorla"
(Funcția)

(Funcția)

(Funcția)

Anexa nr.3
la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 01 din 06 09 2018

Lista lucrărilor cuprinse in Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile
proiectului.

Димитрогло Н.Д.

(Nume, Prenume)

Томаш В.

(Nume, Prenume)

Томаш В.

(Nume, Prenume)




Директор SRL "Zagorlar"

(Funcția)

(Funcția)

(Funcția)



мгду совет

REPUBLICA MOLDOVA, MINISTERUL FINANTELOR
TREZORERIA NAȚIONALĂ SUD
9 30. IUL. 2018
Nr. de înregistrare
Contract
Semnătură
2018-000000268

ACHIZITII PUBLICE

ДОГОВОР ПОДРЯДА N 110
на производство ремонтных работ

REPUBLICA MOLDOVA, MINISTERUL FINANTELOR
TREZORERIA NAȚIONALĂ SUD

г. Вулкэнешть

«10» июля 2018 г.

Примария г. Вулкэнешть, именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице примара Петриоглу В.Н, действующего на основании Закона РМ «О местном публичном управлении», с одной стороны, и SRL «Zagorlag» г. Вулканешты именуемый в дальнейшем "Подрядчик", в лице директора Димитрогло Н, действующий на основании Устава, с другой стороны. ГК РМ ст.946 – 969 вместе именуемые "стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по реконструкции пристройки в д/с №4 г. Вулканешты (кабинет завхоза), в соответствии с условиями настоящего договора, сметой на производство ремонтных работ, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим договором цену.

1.2. Виды ремонтно-строительных работ, выполняемых Подрядчиком, определены в смете №13-03-18 года, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. Заказчик обязуется передать Подрядчику проектно-сметную документацию, указанную в п. 1.2 настоящего договора, в течение 5 дней с момента его подписания.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Обязанности Подрядчика:

2.1.1. Подрядчик обязуется выполнить все работы по реконструкции пристройки в д/с №4 г. Вулканешты (кабинет завхоза) надлежащего качества, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и сметой, указанной в п. 1.2 настоящего договора, и сдать работу Заказчику в установленный срок.

2.1.2. Подрядчик обязан обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

2.1.3. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ своими силами и средствами. Работы выполняются из материалов, приобретенных Подрядчиком. Подрядчик предоставляет Заказчику смету расхода материалов, используемых при выполнении работ.

2.1.4. До приемки работ Подрядчик обязан вывезти принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, а также произвести уборку территории.

2.1.5. Подрядчик не вправе привлекать для выполнения работ по настоящему договору субподрядчиков.

2.1.6. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

9.3. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего договора должны направляться сторонами друг другу в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

9.4. Гарантийный срок на проведенные работы составляет 12 месяцев со дня подписания акта приемки выполненных работ

9.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

10. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:

Примария г. Вулканешты
5300, г. Вулканешты, ул. Ленина, 75
Фискальный код 1007601004353
MD10TRPDAQ311120A09416AC
Примар г. Вулканешты

Петриоглу В.Н.




Подрядчик:

SRL «Zagorlar», г. Комрат
ул. Шевченко, 1 оф. 36
фискальный код 1017611007649
MD20AG0008011120A09416AC

Директор SRL «Zagorlar»

Димитрогло



Спецификация товаров/работ/услуг

№ п/п	Наименование Товаров/работ/услуг	Код Вобъем (Ед.изм.)	Цена, стоимость	Общая сумма	Статус/уикт	Характеристика товаров/работ/услуг			ГОСТ
						7	8	9	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Работы по реконструкции пристройки в д/с №4 г. Вулканешты (кабинет завхоза)	1	91000,61	91000,61					

Сумма договора 91000,61 (девятьсто одна тысяча леев 61 бань) в т.ч. НДС.

Подписи Сторон





Бухгалтер: _____
Зарегистрирован: № _____
Квартал: _____

20 г.

INVESTITOR *Primaria or. Vulcanes*

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr 01 din 06/09/2018

Privind lucrarea :

Ремонт варочного цеха, прачечной и кладовой детского сада №4 г.Вулканешты

Executată la obiectul:

Детский сад №4 г.Вулканешты

În cadrul contractului de antrepriză nr. _____ din _____, înregistrat la Agenția Achiziții Publice cu nr. _____ din _____ încheiat între *Primaria or. Vulcanes* și SRL "Zagorlar" в лице директора Димитрогло Н.Д.

pentru Ремонт варочного цеха, прачечной и кладовой детского сада №4 г.Вулканешты

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr _____ eliberată din _____ la _____ cu valabilitate pînă la _____

2. Comisia de recepție și s-a desfășurat activitatea în intervalul de la ora _____
Fiind formată din:

Președintele Comisiei

Димитр Петрович В. И.

Membrii Comisiei:

Сергей Точил В.

3. Au mai participat la recepție:

Директор SRL "Zagorlar" Димитрогло Н.Д.

4. Constatările comisiei de recepție:
- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
 - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
 - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: принять выполненные работы
6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: завершение строительных работ
7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
Ввод в эксплуатацию завершеного объекта
- 7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:
Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal
8. Prezentul proces - verbal, conținând 2 filă și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi _____ în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele Comisiei

Пример Петрович В.Н.

Membrii Comisiei:

Сергеев Павел В.



TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL

SRL „Zagorlar” Димитрогло Н.Д. director

06 09 2018



PRIMITĂ:
BENEFICIARUL

Primaria or. Vulcănești

06 09 2018

L.Ș.



Anexa nr. 1
la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 01 din 06 09 2018

Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului
care sunt lipsă sau incomplete.

Димитрогло Н.Д.

(Nume, Prenume)

Петрушешу В.Н.

(Nume, Prenume)

Тонел

(Nume, Prenume)




(Semnatura)



(Semnatura)

Директор SRL "Zagorlar"

(Funcția)



(Funcția)

(Funcția)

Anexa nr. 2
la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 01 din 06 09 2018

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate.

Димитрогло Н.Д.
(Name, Prenom)

Петришчу В.И.
(Name, Prenom)

Гончар А.
(Name, Prenom)



Директор S.R.L. "Zagodar"
(Funcția)

[Handwritten signature]
(Funcția)

(Funcția)

Anexa nr. 3
la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 01 din 06 09 2018

Lista lucrărilor cuprinse in Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului.

Димитрогло Н.Д.

(Nume, Prenume)

Бедричану В.И.

(Nume, Prenume)

Томаш В.

(Nume, Prenume)



(Semnatura)



(Semnatura)

Директор SRL "Zagorlar"

(Funcția)


(Funcția)

(Funcția)



ACHIZITII PUBLICE

ДОГОВОР ПОДРЯДА N 194
на производство ремонтных работ



м.рч. 18/04033
P-840288,57
09.10.2018
Объект 31012811

г. Вулкэнешть

Примария г. Вулкэнешть, именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице примара Петриоглу В.Н, действующего на основании Закона РМ «О местном публичном управлении», с одной стороны, и SRL «Zagorlar» г. Вулканешты именуемый в дальнейшем "Подрядчик", в лице директора Димитрогло Н, действующий на основании Устава, с другой стороны, ГК РМ ст.946 – 969 вместе именуемые "стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту крыши над зданием д/с №3 г. Вулканешты, в соответствии с условиями настоящего договора, сметой на производство ремонтных работ, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим договором цену.

1.2. Виды ремонтно-строительных работ, выполняемых Подрядчиком, определены в смете №15-18 года, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. Заказчик обязуется передать Подрядчику проектно-сметную документацию, указанную в п. 1.2 настоящего договора, в течение 5 дней с момента его подписания.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Обязанности Подрядчика:

2.1.1. Подрядчик обязуется выполнить все работы по капитальному ремонту крыши над зданием д/с №3 г. Вулканешты надлежащего качества, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и сметой, указанной в п. 1.2 настоящего договора, и сдать работу Заказчику в установленный срок.

2.1.2. Подрядчик обязан обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

2.1.3. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ своими силами и средствами. Работы выполняются из материалов, приобретенных Подрядчиком. Подрядчик предоставляет Заказчику смету расхода материалов, используемых при выполнении работ.

2.1.4. До приемки работ Подрядчик обязан вывезти принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, а также произвести уборку территории.

2.1.5. Подрядчик не вправе привлекать для выполнения работ по настоящему договору субподрядчиков.

2.1.6. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов

выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

2.1.7. Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, предоставленные Заказчиком, или выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению действующих норм.

2.2. Обязанности Заказчика:

2.2.1. Заказчик обязан обеспечить доступ Подрядчика в объект, указанный в п. 1.1 настоящего договора.

2.2.2. Заказчик обязуется принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим договором.

2.2.3. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором.

2.2.4. Заказчик не вправе привлекать для выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, иных лиц.

2.3. Права Заказчика:

2.3.1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2.3.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

2.3.3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора либо устранить недостатки своими силами, или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

2.3.4. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от договора, уплатив Подрядчику, часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Работы, предусмотренные настоящим договором, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки:

- начало работ: "09" октября 2018 г.;

- окончание работ: "30" декабря 2018 г.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ

4.1. Стоимость работ составляет 870298,37 (восемьсот семьдесят тысяч двести девяносто восемь леев 37 бань), с учетом НДС. Цена каждого вида работ устанавливается в смете, указанной в п. 1.2 настоящего договора.

4.2. Оплата работ осуществляется в течение 60 календарных дней после подписания акта приемки выполненных работ.

4.3. Стоимость работ может быть изменена только по соглашению сторон.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Заказчик обязан принять выполненные работы, за исключением случаев, когда он в соответствии с требованиями, установленными в законе, вправе потребовать

безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или отказаться от исполнения договора. Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ.

5.2. Акт приемки подписывается сторонами. При отказе от подписания акта кем-либо из сторон об этом делается отметка в акте. Основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте либо для этого составляется отдельный документ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. РИСКИ

6.1. Сторона, нарушившая договор, обязана возместить другой стороне причиненные таким нарушением убытки.

6.2. Сторона, предоставившая материалы и оборудование, отвечает за их соответствие государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.

6.3. Подрядчик несет ответственность за произошедшую по его вине не сохранность материалов или оборудования, а также иного имущества Заказчика, находящегося на территории очистных сооружений г. Вулкэнешть. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет заменить указанное имущество или при невозможности этого возместить Заказчику убытки.

6.4. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, Заказчик вправе по своему выбору:

6.4.1. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

6.4.2. Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

6.4.3. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.

6.5. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

6.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

6.7. Возмещение убытков не освобождают сторону, нарушившую договор, от исполнения своих обязательств в натуре.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2018 года.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем переговоров.

8.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством РМ.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Республики Молдова.

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще

уполномоченными на то представителями сторон.

9.3. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего договора должны направляться сторонами друг другу в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

9.4. Гарантийный срок на проведенные работы составляет 12 месяцев, со дня подписания акта приемки выполненных работ

9.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

10. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:

Примария г. Вулканешты
5300, г. Вулканешты, ул. Ленина, 75
Фискальный код 1007601004353
MD02TRPDAQ30000001117600

MD59TAPDAR ЗИИ20А 0911111111
Примар г. Вулканешты

Петриоглу В.Н.

Подрядчик:

SRL «Zagorlar», г. Комрат
ул. Шевченко, 1 оф. 36
фискальный код 1017611002649
MD20AG00000022513128116

Директор SRL «Zagorlar»

Димитрогло Н.



Спецификация товаров/работ/услуг


№ п/п	Наименование Товаров/работ/услуг	Кол-во объем (Ед. изм.)	Цена-стоимость	Общая сумма	Статья/пункт	Характеристика товаров/работ/услуг			ГОСТ
						7	8	9	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Работы по капитальному ремонту крыши над зданием д/с №3 г. Вулканешты	1	870298,37	870298,37					

Сумма договора 870298,37 (восемьсот семьдесят тысяч двести девяносто восемь леев 37 бань) в т.ч. НДС.

Подписи Сторон

ЗАКАЗЧИК:

МП



ПОДРЯДЧИК:

МП



Бухгалтер: _____

Зарегистрирован: № _____

Казначейство _____

« _____ » _____ 20 ____ г.

Инвестор: *primăria g. Vulcaneștii*

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
АКТ

приемки по окончанию работ
№ от _____ 2018 г

Executată la obiectul: « Капитальный ремонт крыши в здании детского сада №3
г.Вулканешты»
выполненной на
in cadrul contractului nr _____ din _____ incheiat intre

по контракту № 196 от 09.10.2018г., зарегистрировано 2018- 0000000394 от 24.10.2018 -
TREZORERIA REGIONALA SUD заключенному между SRL «Cimtercon » и примария
г.Вулканешты
pentru lucrarile,
на следующие работы «Капитальный ремонт крыши в здании детского сада №3
г.Вулканешты»

Lucrările au fost executate in baza deciziei nr. _____, eliberată la
Работы были выполнены в сроки

Со сроком действия до _____

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea in intervalul _____

Приемочная комиссия проводила работу в период _____

в составе: _____ 2018 г., fiind formată din

Председатель: Иванчогул М.Г. зам. примара

Члены комиссии

Стратила Е.С. – специалист по строительству и ком. хоз-ву

Стаму В.И. – завхоз примарии

3. Au mai participat la recepție:

Также принимали участие в приемке:

Топал В.П. - технический инспектор

Димитрогло Н.Д. – представитель подрядчика SRL «Zagorlar»

4. Constatările comisiei de recepție:

Приемочная комиссия установила:

4.1 Din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit nu sînt incomplete piesele
cuprinse în lista anexa nr.1 Документация в комплекте

Из использованной документации и чертежей, которые должны быть представлены, полностью укомплектованы
части указанные в приложении №1

4.2 Lucrările cuprinse in lista –

Перечень невыполненных работ изложены в приложении

4.3 In lucrările, cuprinse in lista –

Нарушения требований проекта при производстве строительно-монтажных работ