

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului:

- 1) Lucrări de reparație și întreținere al acoperișului clădirii de pe str.Uzinelor 104, Chișinău.
- 2) Lucrări de reparație la depozite și magazin conform devizului de cheltuieli.
- 3) Lucrări de reparație a oficiilor de pe str Uzinelor78, Chișinău.
- 4) Lucrări de reparație a oficiilor de pe str Uzinelor104, Chișinău.

2. Numărul și data contractului:

- 1) Contract N 01/19 din 13.03.2019.
- 2) Contract N 21 din 21.05.2019.
- 3) Contract N 6/19 din 10.06.2019.
- 4) Contract N 09/2019 din 05. 09.2019.

3. Denumirea/numele beneficiarului: "BPM-TRADE" SRL.

4. Adresa beneficiarului: or Rezina, str 27 august 5, MD-5401.

5. Țara: **Moldova.**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general.**

7. Valoarea contractului:

1) Contract N 01/19 din 13.03.2019.

- a) inițială: 69905 MDL.
- b) finală 69905 MDL

2) Contract N 21 din 21.05.2019.

- a) inițială: 167317 MDL
- b) finală: 167317 MDL

3) Contract N 6/19 din 10.06.2019.

- a) inițială: 90370MDL
- b) finală: 90370MDL

4) Contract N 09/2019 din 05. 09.2019.

- a) inițială: 71732 MDL
- b) finală: 71732MDL

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost**

9. Perioada de executare a lucrării (luni):

1) Contract N 01/19 din 13.03.2019.

- a) Contractată: **30 zile lucrătoare.**
- b) Efectiv realizată: **30 zile lucrătoare.**
- c) Motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

2) Contract N 21 din 21.05.2019.

- a) Contractată: **30 zile lucrătoare.**
- b) Efectiv realizată: **30 zile lucrătoare.**
- c) Motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

3) Contract N 6/19 din 10.06.2019.

- a) Contractată: **30 zile lucrătoare.**
- b) Efectiv realizată: **30 zile lucrătoare.**
- c) Motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

4) Contract N 09/2019 din 05. 09.2019.

- a) Contractată: **30 zile lucrătoare.**
- b) Efectiv realizată: **30 zile lucrătoare.**
- c) Motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:

1) Proces-Verbal N1 din 13.05.2019.

2) Proces-Verbal N1 din 04. 07.2019.

3) Proces-Verbal N2 din 23.08.2019.

4) Proces- Verbal N2 din 18.10.2019.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **Nu sunt.**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: **20/10/2020**

Semnat: _____

Nume: **Ghenadie Frecăuțan**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **Multigama Teh SRL**

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului:

1) **Lucrări de construcție și montare a unui gard de împrejmuire. (Centru Comercial mun. Chisinau sec Botanica)**

2) **Lucrări de construcție și montare a unui gard de împrejmuire (etapa 2).**

2. Numărul și data contractului:

1) **Contract N 101 din 25.10.2019.**

2) **Contract N 15 din 11. 02.2020.**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **KAUFLAND SRL.**

4. Adresa beneficiarului: **Chișinău, str. Sfatul Țării 29.**

5. Țara: **Moldova.**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor.**

7. Valoarea contractului:

1) **Contract N 101 din 25.10.2019.**

a) inițială: **96728 MDL**

b) finală **98636 MDL**

2) **Contract N 15 din 11.02.2020.**

a) inițială: **57287 MDL**

b) finală: **57287 MDL**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost.**

9. Perioada de executare a lucrării:

1) **Contract N 101 din 25.10.2019.**

a) Contractată: **2 luni**

b) Efectiv realizată: **18 zile calendaristice.**

c) Motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

2) **Contract N 15 din 11.02.2020.**

- a) Contractată: **15 zile calendaristice.**
- b) Efectiv realizată: **11 zile calendaristice.**
- c) Motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:

1) **Proces Verbal N2 din 13.11.2019.**

2) **Proces Verbal N2 din 24. 02.2020.**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **Nu sunt.**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: **20/10/2020**

Semnat: _____

Nume: **Ghenadie Frecăuțan**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **Multigama Teh SRL**

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului:

- 1) **Lucrări de renovare a Grădiniței de copii Salcioara.**
- 2) **Lucrări de reparație și întreținere a acoperisului clădirii din Stăuceni , str Studenților 4.**
- 3) **Lucrări de reparație a blocului locativ din Stăuceni, str. Studenților 4.**

2. Numărul și data contractului:

- 1) **Contract N52 din 31.05.2019.**
- 2) **Contract N15/3 din 20.03.2015.**
- 3) **Contracr N 22 din 02.06.2015.**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primăria comunei Stăuceni.**

4. Adresa beneficiarului: **Chișinău, com.Stăuceni, str. A.Mateevici 13.**

5. Țara: **Moldova.**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general.**

7. Valoarea contractului:

1) **Contract N52 din 31.05.2019.**

- a) inițială: **299823 MDL**
b) finală: **284606 MDL**

2) **Contract N15/3 din 20.03.2015.**

- a) inițială: **1078756. MDL**
b) finală: **1078756. MDL**

3) **Contracr N 22 din 02.06.2015.**

- a) inițială: **200000MDL**
b) finală: **200000 MDL**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost.**

9. Perioada de executare a lucrării (luni):

1) **Contract N52 din 31.05.2019**

- a) Contractată: **2 luni.**
- b) Efectiv realizată: **2 luni.**
- c) Motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

2) Contract N15/3 din 20.03.2015.

- a) Contractată: **4 luni.**
- b) Efectiv realizată: **2 luni.**
- c) Motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

3) Contract N 22 din 02.06.2015.

- a) Contractată: **20 zile lucrătoare.**
- b) Efectiv realizată: **15 zile lucrătoare.**
- c) Motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:

1) Proces-Verbal N1 din 18.06.19. Proces-Verbal N 2 din 08.08.2019.

2) Proces-Verbal N1 din 04.05.2015. Proces-Verbal N2 din 21.05.2015.

3) Proces-Verbal N3 din 16.06.2015.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **Nu sunt.**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: **20/10/2020**

Semnat: _____

Nume: **Ghenadie Frecăuțan**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **Multigama Teh SRL**

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului:

- 1) **Lucrări de reparații exterioare și amenajare a teritoriului adiacent.**
- 2) **Lucrări de reparație a blocului sanitar obiect din Chișinău, str. A .Puskin 26.**

2. Numărul și data contractului:

- 1) **Contract N2/19 din 29.03.2019**
- 2) **Contract N3/19 din 24.05.2019.**
- 3) **Contract N6/19 din 14.10.2019.**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **“Style Design Company”.**

4. Adresa beneficiarului : **Chișinău, str. Pușkin 26, of. 303.**

5. Țara: **Moldova.**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general.**

7. Valoarea contractului:

- a) Inițială: **233745 MDL**
- b) Finală: **233745 MDL**

- a) Inițială: **164539 MDL**
- b) Finală: **164539 MDL**

- a) Inițială: **28349 MDL**
- b) Finală: **28349 MDL**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost.**

9. Perioada de executare a lucrării (luni):

- a) Contractată: **30 zile.lucratore**
- b) Efectiv realizată: **30 zile lucratoare**
- c) Motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:

- 1) **Contract N 2 N3 -Proces-Verbai 2,3 din 01.07.2019**

2) Contract N 6 -Proces-verbal din 01.11.2019

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **Nu sunt.**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: **20/10/2020**

Semnat: _____

Nume: **Ghenadie Frecăuțan**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **Multigama Teh SRL**

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului:

- 1) **Lucrări de construcție a spațiului comercial din or.laloveni.**
- 2) **Lucrări de construcție a unui hangar din or.laloveni.**
- 3) **Lucrări de construcție a unui depozit tip (P) din or.laloveni.**

2. Numărul și data contractului:

- 1) **Contract N02 din 05.05.2015.**
- 2) **Contract N 624 din 19.11.2018 .**
- 3) **ContractN 05/2019 din 04. 07.2019.**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **SRL Transagroprom.**

4. Adresa beneficiarului: **or.Rezina, str. 27 AUGUST 5.**

5. Țara: **Moldova.**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general.**

7. Valoarea contractului:

1) **Contract N02 din 05.05.2015.**

- a) inițială: **1 265 646. MDL.**
- b) finală: **1 265 646. MDL**

2) **Contract N 624 din 19.11.2018.**

- a) inițială: **308 924. MDL**
- b) finală: **308 924. MDL**

3) **Contract N 05/2019 din 04. 07.2019.**

- a) inițială: **105193.MDL**
- b) finală: **105193. MDL**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost.**

9. Perioada de executare a lucrării (luni):

1) **Contract N02 din 05.05.2015.**

- a) Contractată: **180 zile lucrătoare.**

- b) Efectiv realizată: **180 zile lucrătoare.**
- c) Motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

2) Contract N 624 din 19.11.2018.

- a) Contractată: **45 zile lucrătoare.**
- b) Efectiv realizată: **45 zile lucrătoare.**
- c) Motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

3) Contract N 05/2019 din 04. 07.2019.

- a) Contractată: **30 zile lucrătoare.**
- b) Efectiv realizată: **30 zile lucrătoare.**
- c) Motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:

1) Proces-Verbal Nr1, Nr2, Nr3 din 31.12.2015.

2) Proces-Verbal Nr1 din 31.12.2018.

3) Proces-Verbal N2 din 20.08.2019.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **Nu sunt.**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: **20/10/2020**

Semnat: _____

Nume: **Ghenadie Frecăuțan**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **Multigama Teh SRL**