

LISTA LUCRARI SIMILARE

Nr. crt.	Nr. Contract / Obiect contract/ Tipul lucrarilor executate	Denumirea/nu me beneficiar /client Adresa	Calitatea prestatorului	Preț contract sau valoarea lucrărilor executate Fara TVA	Perioadă derulare contract
LUCRARI DE DRUMURI					
1	Contract nr. 111/13.05.2019 "Expertiza tehnica, proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor, proiect tehnic de executie, asistenta tehnica si executia lucrarilor pentru punerea in siguranta a obiectivelor de pe DN 15, km 242+200 – 286+250" PVRTL nr. 920/18.02.2021 <u>Tipul lucrarilor executate</u> Coloane forate Ø 880 mm - 35.164,00ml Coloane forate Ø 1080 mm - 28.265,00ml Drenuri longitudinale - 4.993,50 ml Drenuri Transversale - 420,20 ml Drenuri forate orizontal - 905,00 ml Micropiloti Ø 225 mm - 11.889,00 ml Radiere de solidarizare coloane forate si minipiloti - 490 bc Parapet metalic zincat - 6.665,50 ml Sistem de ancoraj cu ancore autoforante - 40/60 - 18.683,00 ml Sistem de ancoraj cu ancore auroforante 52/26 - 576, 00 ml Suprafata totala de sistem rutier refacut - 35.164,00 mp	CNAIR prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Iasi Adresa: Iași, str. Gh. ASACHI, Nr. 19, p.700481 Telefon: 0232 14430, 0232 214431 Fax: 0232 214432 Email: contact@drd piasi.ro	Contractant Asociat SC MAVGO HOLDING SRL – 5 % SC ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII DRUMURI SI AUTOSTRAZI SRL (fosta SC AQUA PARC SRL) – 85%	SC ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII DRUMURI SI AUTOSTRAZI SRL (fosta SC AQUA PARC SRL) a executat lucrari in valoare de 197.582.500,00 Lei fara TVA	Data inceput: 15/05/2019 Data sfarsit: 18/02/2021
	Contract nr. 3215/11.08.2017 " Reabilitare si modernizare DJ 157C(Viisoara) Scaricica BisericaniSanatoriu Bisericani km 0+000-6+615, judet Neamt" PVRTL NR. 13352/04.07.2018 <u>Tipul lurarilor executate</u> - strat inferior de fundatie din balast de 25 cm - strat superior de fundatie din balast 25cm - strat de baza anrobat bituminos de tip ABPC 31,5 in gr de 8 cm - geocompozit 55/55 cu latime de 1 m pe toata lungimea casetelor - strat de legatura din beton asfaltic BADPC - 6 cm, - strat de uzura BAPC 16 4 cm - drumuri laterale santuri de beton si de pamant -podete transversale tip P2 - podete laterale - parapet metalic - ziduri de sprijion din beton armat - dren de interceptie - marcaje si indicatoare rutiere	Consiliul Judetean Neamt	Contractant Asociat SC ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII DRUMURI SI AUTOSTRAZI SRL (fosta SC AQUA PARC SRL) – 100% din	10.715.102,20 Lei fara TVA.	Data inceput: 25/09/2017 Data sfarsit: 04/07/2018

Acord cadru nr 28/01.10.2018 " Lucrari si servicii de intretinere curenta si periodica iarna-vara a drumurilor judetene aflate in administrarea Serviciului Public Judetean de Drumuri Bacau, perioada 2018-2022" Contract subsecvent nr. 40/09.10.2019 - Conform proces verbal nr. 4852/19.11.2020- tratamente si covoare bituminoase SC ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII DRUMURI SI AUTOSTRAZI SRL (fosta SC AQUA PARC SRL) a executat lucrari in valoare de 4.092.677,93 lei Contract subsecvent nr. 36/19.08.2020 - Conform proces verbal nr. 4854/19.11.2020- covoare bituminoase SC ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII DRUMURI SI AUTOSTRAZI SRL (fosta SC AQUA PARC SRL) a executat lucrari in valoare de 2.514.891,03 lei	SERVICIUL PUBLIC JUDETEAN DE DRUMURI BACAU	Contractant Asociat SC ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII DRUMURI SI AUTOSTRAZI SRL (fosta SC AQUA PARC SRL) – 50% din	6.607.568,96 Lei fara TVA.	Data inceput: 01/10/2018 Data sfarsit: 19/11/2020
Contract nr. 16/15.12.2014 " Modernizare DC 153 Dreptu – Paraul Dreptu, Comuna Poiana Teiului, Judetul Neamt" PVRTL NR. 7580/29.12.2021 <u>Tipul lucrarilor executate</u> - Sistem rutier alcatuit din Strat de fundatie din balast in grosime de 15 cm; Strat de baza din piatra sparta amestec optimal in grosime de 12 cm; Strat de separatie din nisip pilonat in grosime de 2 cm; Folie polietilena Strat de uzura din BcR 4,5 in grosime de 20 cm Lungimea totala a sistemului rutier realizat: 4680,00 ml	Comuna Poiana Teiului	Contractant unic SC ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII DRUMURI SI AUTOSTRAZI SRL (fosta SC AQUA PARC SRL) – 100% din	7.336.924,74 Lei fara TVA.	Data inceput: 15/12/2014 Data sfarsit: 29/12/2021
Contract nr. 4417/28.08.2018 " Modernizare drumuri comunale si satesti in Comuna Stefan Cel Mare, Judetul Neamt" PVRTL NR. 109/28.07.2021 <u>Tipul lurarilor executate</u> Structura rutiera este alcatuita din: • Strat de forma, zestre existenta din balast in grosime de 10 cm; • Strat de fundatie din balast in grosime de 20 cm; • Strat de baza din balast stabilizat cu lianti hidraulici in grosime de 15 cm; • Strat de legatura din beton asfaltic tip BADPC 22.4 in grosime de 6 cm; • Strat de uzura din beton asfaltic tip BAPC 16 in grosime de 4 cm; • Lungimea totala a sistemului rutier realizat: 9751,00 ml Latime parte carosabila:4,00-5,00 m; • Podete tubulare :DN 600 - 20 buc; • Podete tubulare : DN 800 - 2 buc; • Podet P2 - 1 buc; • Acostamente din balast: Ltotala= 9267 ml; • Acostamente din beton: Ltotala= 2167 ml; • Rigole betonate : Ltotala= 5603,5 ml; • Rigole din pamant: Ltotala= 7110 ml; • Indicatoare rutiere : 44 buc; • Drumuri laterale; • Marcaje rutiere;	Comuna Stefan Cel Mare, Judetul Neamt	Contractant Asociat SC ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII DRUMURI SI AUTOSTRAZI SRL (fosta SC AQUA PARC SRL) – 59.98 % din	6.630.483,56 Lei fara TVA. SC ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII DRUMURI SI AUTOSTRAZI SRL (fosta SC AQUA PARC SRL) - 3.976.964,04 Lei fara TVA	Data inceput: 28/08/2018 Data sfarsit: 28/07/2021

Contract nr. 6368/04.09.2018 "Modernizare drumuri comunale si satesti din satele Urecheni si Ingaresti, Comuna Urecheni, judetul Neamt" PVRTL NR. 168/15.03.2021 <u>Tipul lurarilor executate</u> Structura rutiera este alcatuita din: • Strat de fundatie din balast in grosime de 15 cm; • Strat de baza din balast stabilizat cu lianti hidraulici in grosime de 20 cm; • Strat de legatura din beton asfaltic tip BADPC 20 in grosime de 6 cm; • Strat de uzura din beton asfaltic tip BAPC 16 in grosime de 4 cm; • Lungimea totala a sistemului rutier realizat: 6925,00 ml • Lalime parte carosabila : 4,00 - 5,50 m; • Drumuri lalerale : 16 buc; • Podele tubulare : DN 800 - 10 buc; • Podele tubulare :DN 600-13 buc; • Accese la proprietati : 259 buc; • Acostamenle din balast : Ltotalae 6370 ml; • Rigole de pamant : Ltotalae 3993 ml; • Rigole si santuri betonate : Ltotalae 6823 ml; • Zid de sprijin din beton : Ltotalae 60 ml; • Acoslamenl consolidal din beton : 330 mp; • Marcaje rutiere : 7,85 km; • Indicatoare rutiere : 32 buc;	Comuna Urecheni, judetul Neamt	Contractant Asociat SC ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII DRUMURI SI AUTOSTRAZI SRL (fosta SC AQUA PARC SRL) – 64,10 % din	4.987.522,26 Lei fara TVA. SC ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII DRUMURI SI AUTOSTRAZI SRL (fosta SC AQUA PARC SRL) - 2.997.500,88 Lei fara TVA	Data inceput: 04/09/2018 Data sfarsit: 15/03/2021
Contract nr. 2449/05.09.2018 " Modernizarea retelei de drumuri de interes local in Comuna Slobozia Conachi Judetul Galati " PVRTL NR. 931/26.02.2021	Comuna Slobozia Conachi Judetul Galati	Contractant Asociat SC ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII DRUMURI SI AUTOSTRAZI SRL (fosta SC AQUA PARC SRL) – 52,82 % din	3.977.288,38 Lei fara TVA. SC ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII DRUMURI SI AUTOSTRAZI SRL (fosta SC AQUA PARC SRL) - 2.100.803,72 Lei fara TVA	Data inceput: 05/09/2018 Data sfarsit: 26/02/2021

	Contract nr. 2831/06.09.2018 " "Modernizare drumuri de interes local in Comuna Draganesti, judetul Neamt " PVRTL NR. 751/19.03.2021	Comuna Draganesti, judetul Neamt	Contractant Asociat SC ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII DRUMURI SI AUTOSTRAZI SRL (fosta SC AQUA PARC SRL) – 61,91 % din	5.372.917,95 Lei fara TVA. SC ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII DRUMURI SI AUTOSTRAZI SRL (fosta SC AQUA PARC SRL) - 3.326.373,50 Lei fara TVA	Data inceput: 06/09/2018 Data sfarsit: 19/03/2021
	Contract nr. 9980/2080/14.09.2018 " Construire pod Borlesti- Poiana Marului in comuna Borlesti, Judetul Neamt" PVRTL NR. 6743/15.07.2020	Comuna Borlesti, Judetul Neamt	Contractant Asociat SC ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII DRUMURI SI AUTOSTRAZI SRL (fosta SC AQUA PARC SRL) – 73,89% din	3.419.896,42 Lei fara TVA. SC ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII DRUMURI SI AUTOSTRAZI SRL (fosta SC AQUA PARC SRL) - 2.526.961,46 Lei fara TVA	Data inceput: 14/09/2018 Data sfarsit: 15/07/2020
	Contract nr. 8657/11.10.2018 " Modernizare drumuri de interes local in comuna Tamasi, judetul Bacau" PVRTL NR. 9435/20.10.2021	Comuna Tamasi, Judetul Bacau	Contractant Asociat SC ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII DRUMURI SI AUTOSTRAZI SRL (fosta SC AQUA PARC SRL) – 33,02% din	3.610.507,53 Lei fara TVA. SC ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII DRUMURI SI AUTOSTRAZI SRL (fosta SC AQUA PARC SRL) - 1.192.189,59 Lei fara TVA	Data inceput: 11/10/2018 Data sfarsit: 20/10/2021

	Contract nr. 9434 / 12.10.2018 " Modernizare drumuri de interes local in Comuna Borca, Judetul Neamt" PVRTL NR. 5904/17.06.2021	Comuna Borca, Judetul Neamt	Contractant Asociat SC ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII DRUMURI SI AUTOSTRAZI SRL (fosta SC AQUA PARC SRL) – 30,10 % din	4.869.958,20 Lei fara TVA. SC ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII DRUMURI SI AUTOSTRAZI SRL (fosta SC AQUA PARC SRL) - 2.926.844,88 Lei fara TVA	Data inceput: 12/10/2018 Data sfarsit: 17/06/2021
	Contract nr. 3881/16.10.2018 " Modernizare drumuri comunale DC40 si DC39, com Motoseni, judet Bacau" PVRTL NR. 4559/17.12.2019	Comuna Motoseni, Judet Bacau	Contractant Asociat SC ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII DRUMURI SI AUTOSTRAZI SRL (fosta SC AQUA PARC SRL) – 62,69 % din	5.365.804,04 Lei fara TVA. SC ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII DRUMURI SI AUTOSTRAZI SRL (fosta SC AQUA PARC SRL) - 3.363.822,55 Lei fara TVA	Data inceput: 16/10/2018 Data sfarsit: 17/12/2019
	Contract nr. 4211/14.11.2018 " Modernizare drumuri locale in comuna Negresti, judetul Neamt " PVRTL NR. 5290/20.10.2021	Comuna Negresti, judetul Neamt	Contractant unic SC ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII DRUMURI SI AUTOSTRAZI SRL (fosta SC AQUA PARC SRL) – 100%	SC ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII DRUMURI SI AUTOSTRAZI SRL (fosta SC AQUA PARC SRL) - 3.807.616,99 Lei fara TVA	Data inceput: 14/11/2018 Data sfarsit: 20/10/2021

LUCRARI EDILITARE

Contract nr. 218/26.03.2015 : "Infiintare retea de canalizare si statie de epurare ape uzate, in satele Farcasa si Frumosu, comuna Farcasa, judet Neamt" PVRTL NR. 312/27.06.2018 . Tipul lucrarilor executate ob.1.Colectoare de canalizare ape uzate menajere Colectoare principale Dn315mm x 7,7mm: - Colector principal C.P. 1 = 600 ml; - Colector principal C.P. 2 = 533 ml; - Colector principal C.P.3 = 65 ml; -Colector principal C.P. 4 = 103 ml; -Colector principal C.P. 5 = 112ml; -Colector principal C.P. 6 = 365 ml; - Colector principal C.P. 7 = 1858ml; - Colector rincipal C.P. 8 = 1736 ml; -Colector principal C.P. 9 = 377 ml; Total lungime colectoare principale L = 5749ml; Colectoare secundare Dn250mm x 6,4mm: -Colector secundar C.S. 1 = 682ml; -Colector secundar C.S. 2 = 234ml; -Colector secundar C.S. 3 = 1251ml; -Colector secundar C.S. 4 = 573ml; Total lungime colectoare secundare L = 2740 ml; ob. 2 Statii de pompare ape uzate (CP 1 - 241, SPAU1, SPAU2, SPAU3, SPAU4) ob 3 Stație de epurare ape uzate menajere	Comuna Farcasa , judet Neamt	Contractant asociat	SC ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII DRUMURI SI AUTOSTRAZI SRL (fosta SC AQUA PARC SRL) a executat 5.915.590,46 lei fara TVA	Data inceput: 08/10/2015 Data sfarsit: 27/06/2018
Contract nr. 7627 / 15.10.2014" Infiintare retea de canalizare si statie de epurare ape uzate, in satele Borca si Soci, Comuna Borca, Jud. Neamt" PVRTL NR. 13472/17.12.2020 Tipul lurarilor executate Retea de canalizare si statie de epurare ape uzate in satele Borca si Soci - colectoare principale L= 2499 ml ; colectoare secundare L= 5098 ml; camine de racord la retea canalizare = 215 buc; statii de pompare ape uzate = 6 buc; statie de epurare ape uzate = 1 buc	Comuna Borca, Jud. Neamt	Contractant unic	SC ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII DRUMURI SI AUTOSTRAZI SRL (fosta SC AQUA PARC SRL) – 100%	Data inceput: 15/10/2014 Data sfarsit: 17/12/2020

LUCRARI HIDROTEHNICE

Contract nr.142 " Amenajare rau Cracau la Slobozia, judetul Neamt" PVRTL nr. 16031/23.08.2019. Tipul lucrarilor executate - Amenajare albie existenta - Amenajare albie deviata - Nod hidrotehnic - Canal rapid - 2 Poduri	Administratia Nationala Apele Romane - Administratia Bazinala de Apa SIRET, Bacau	Contractant unic SC ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII DRUMURI SI AUTOSTRAZI SRL (fosta SC AQUA PARC SRL) – 100%	SC ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII DRUMURI SI AUTOSTRAZI SRL (fosta SC AQUA PARC SRL) a executat lucrari in valoarea de 41.278.369,63 lei fara TVA	Data inceput: 28/08/2018 Data sfarsit: 23/08/2019
Contract nr.46/28.03.2019 " Refacerea capacitatii de tranzitare a acumularii a acumularii la de redresare aval captare UHE Bacau II, judet Bacau" PVRTL nr 17709/19.09.2020 Tipul lucrarilor executate: Decolmatare V=460.770 m3	Administratia Nationala " APELE ROMANE" Administratia Baziala de Apa SIRET	Contractant asociat SC ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII DRUMURI SI AUTOSTRAZI SRL (fosta SC AQUA PARC SRL) – 69,42%	SC ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII DRUMURI SI AUTOSTRAZI SRL (fosta SC AQUA PARC SRL) a realizat lucrari in valoare de 4.608.116,35 lei fara TVA	Data inceput: 28/03/2019 Data sfarsit: 19/09/2019

LUCRARI DE IRIGATII

Ctr.nr.38/09.05.2014"Modernizarea si tehnologizarea sistemului de irigatii la Organizatia Utilizatorilor de Apa pentru Irigatii Otetoaia, judetul Vaslui" , PVRTL nr. 162/27.08.2015,	Organizatia Utilizatorilor de Apa pentru Irigatii Otetoaia,judetul Vaslui	Contractant unic SC ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII DRUMURI SI AUTOSTRAZI SRL (fosta SC AQUA PARC SRL) – 100%	SC ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII DRUMURI SI AUTOSTRAZI SRL (fosta SC AQUA PARC SRL) a executat lucrari in valoare de 3.114.314,61 lei.	Data inceput: 16/10/2014 Data sfarsit: 29/07/2015
Contract nr.365/03.04.2016: " Modernizarea plotului de irigatii SPP11 din amenajarea de irigatii Albita Falcu, judet Vaslui" PVRTL nr. 33/22.11.2019	OUAI LUNCA BANULUI	Contractant unic SC ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII DRUMURI SI AUTOSTRAZI SRL (fosta SC AQUA PARC SRL) – 100%	SC ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII DRUMURI SI AUTOSTRAZI SRL (fosta SC AQUA PARC SRL) a executat lucrari in valoare de 3.523.067,02 LEI fara TVA	Data inceput: 03/04/2014 Data sfarsit: 22/11/2019

	Contract nr.85/1061/11.04.2019: " Modernizarea si Retehnologizarea Sistemului de Irigatii la Organizatia Utilizatorilor de Apa pentru Irigatii Doniceasa Falciu , judetul Vaslui " PVRTL nr. 10/22.06.2021	ORGANIZATIA UTILIZATORILOR DE APA PENTRU IRIGATII DONICEASA FALCIU	Contractant unic SC ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII DRUMURI SI AUTOSTRAZI SRL (fosta SC AQUA PARC SRL) – 100%	SC ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII DRUMURI SI AUTOSTRAZI SRL (fosta SC AQUA PARC SRL) a executat lucrari in valoare de 2.780.894,84 fara TVA	Data inceput: 11/04/2019 Data sfarsit: 22/06/2021
LUCRARI DE CONSTRUCTII CIVILE					
	Contract nr.5846/01.08.2017: " construire Gradinita cu Program Normal cu doua Sali de grupa in Localitatea Secuieni, Judetul Neamt" PVRTL nr. 7655/10.09.2019	COMUNA SECUIENI, JUDET NEAMT	Contractant asociat SC ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII DRUMURI SI AUTOSTRAZI SRL (fosta SC AQUA PARC SRL) – 70%	1.280.572,66 Lei SC ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII DRUMURI SI AUTOSTRAZI SRL (fosta SC AQUA PARC SRL) a executat lucrari in valoare de 896.400,87 fara TVA	Data inceput: 01/08/2017 Data sfarsit: 10/09/2019
	Contract nr.1036/07.04.2017: " Reabilitare si modernizare Gradinita cu program normal Barcanesti, localitatea Barcanesti, comuna Candesti, judet Neamt" PVRTL nr. 3246/20.12.2018	COMUNA CANDESTI, JUDET NEAMT	Contractant asociat SC ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII DRUMURI SI AUTOSTRAZI SRL (fosta SC AQUA PARC SRL) – 70%	500.248,34 Lei SC ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII DRUMURI SI AUTOSTRAZI SRL (fosta SC AQUA PARC SRL) a executat lucrari in valoare de 350.173,84 lei fara TVA	Data inceput: 07/04/2017 Data sfarsit: 20/12/2018