

Anexa nr. 12
la documentația standard nr.69 din 07.05.2021

DECLARAȚIE privind experiența similară

Către: IP Gimnaziul Slobozia-Dușca
s. Slobozia-Dușca, r. Criuleni

Ofertant: Techno Test SRL

Contract Nr. 1

1	Denumirea proiectului:	Proiectul privind implementarea măsurilor de eficiență energetică la 6 grădinițe din or. Chișinău
2	Numărul și data contractului:	Contractul Nr. 47899/W/02/1 Lot 4
3	Client:	Primăria municipiului Chișinău, Proiectul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare
4	Adresa beneficiarului:	Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 83, Chișinău 2012
5	Tara:	Republica Moldova
6	Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:	Lider de consorțiu
7	Valoarea contractului:	2 686 297,00 Euro (scutit de TVA)
8	Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:	Nu au fost.
9	Perioada de executare a lucrării (luni)	17 luni – termenul contractului Experiența aplicabilă a fost executată în trei luni
10	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:	IPC -2 din 30.10.2021
11	Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție	-
12	Valoarea aproximativă a proiectului executată de către Ofertant	86%
13	Descrierea narativă a proiectului – aplicată pentru 5 grădinițe: - Schimbarea integrală a sistemului interior de încălzire, care include schimbarea rețelelor de distribuție atât coloane cât și distribuție orizontală, a corpurilor de încălzit (pesete 150 de radiatoare pentru fiecare din cele 5 grădinițe), armaturilor de închidere și balansare; - Producerea și Montarea punctului termic individual; - Schimbarea nodurilor de evidentă pentru apă rece, agent termic și energie electrică; - Montarea bateriilor fotovoltaice; - Reabilitarea fațadei și termoizolarea pereților exteriori; - Termoizolarea tavanului subsolului; - Reabilitarea și termoizolarea acoperișului; - Reabilitarea sistemului de iluminat; - Schimbarea geamurilor; - Alte măsuri (demolarea parasolare, construcția copertinelor, reabilitarea scârilor (din beton, pavaj sau teracota), reabilitarea parapetului, construcția sistemului de paratrăsnet, reabilitarea scârilor de acces pe acoperiș, reabilitarea sistemului de ventilare).	

Contract Nr. 2

1	Denumirea proiectului:	Proiectul Privind implementarea masurilor de eficiență energetică la 8 Licee din or. Chișinău
2	Numărul si data contractului:	Contractul Nr. 47899/W/02/2 Lot 3
3	Client:	Primăria municipiului Chișinău, Proiectul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare
4	Adresa beneficiarului:	Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 83, Chișinău 2012
5	Tara:	Republica Moldova
6	Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:	Lider de consorțiu
7	Valoarea contractului:	5 884 800,00 Euro (scutit de TVA)
8	Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:	Nu au fost.
9	Perioada de executare a lucrării (luni)	17 luni – termenul contractului Experiența aplicabilă a fost executată in trei luni
10	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:	IPC -2 din 02.11.2021
11	Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție	-
12	Valoarea aproximativa a proiectului executata de către Ofertant	55%
13	Descrierea narativa a proiectului – aplicată pentru 8 Licee - Schimbarea integrala a sistemului interior de încălzire, care include schimbarea rețelelor pe coloane si pe distribuție orizontală, corpurilor de încălzit (schimbarea a peste 170 de buc pentru fiecare din cele 4 licee la care a fost reabilitată sistema de încălzire de către ofertant), armaturilor de închidere si balansare; - Producerea si Montarea punctului termic individual; - Schimbarea nodurilor de evidentă pentru apă rece, agent termic și energie electrică; - Montarea bateriilor fotovoltaice; - Reabilitarea fațadei si termoizolarea pereților exteriori; - Termoizolarea tavanului subsolului; - Reabilitarea si termoizolarea acoperișului; - Reabilitarea sistemului de iluminat; - Schimbarea geamurilor; - Alte măsuri (demolarea parasolare, construcția copertinelor, reabilitarea scârilor (din beton, pavaj sau teracota), reabilitarea parapetului, construcția sistemului de paratrăsnet, reabilitarea scârilor de acces pe acoperiș, reabilitarea sistemului de ventilare).	

Contract Nr. 3

1	Denumirea proiectului:	Lucrări de construite a sistemului de alimentare cu agent termic și apei calde menajere, cu producerea și montarea punctului termic individual și a nodurilor de evidență pentru 108 apartamente inclusiv conectarea acestora la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică destinat blocului locativ Nr. 4 din str. Mihai Eminescu 70-72 Chișinău.
2	Numărul și data contractului:	Contract Nr. 121_21 din 15.12.2021 Acord Adițional Nr. 1 din 24.01.2022 Acord Adițional Nr. 2 din 18.03.2022
3	Client:	INAMSTRO SRL
4	Adresa beneficiarului:	Str. Ismail 44, or. Chișinău
5	Tara:	Republica Moldova
6	Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:	Antreprenor general
7	Valoarea contractului:	Inițial: 2 940 067,37 MDL Acord adițional Nr. 1: 3 683 954,07 MDL Acord adițional Nr. 2: 4 540 562,32 MDL
8	Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:	Nu au fost.
9	Perioada de executare a lucrării (luni)	3 luni
10	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:	Proces Verbal din 03.2022 – 1 318 575,40 MDL Proces Verbal din 03.2022 – 671 198,95 MDL Proces Verbal din 03.2022 – 1 415 021,30 MDL
11	Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție	-
12	Valoarea aproximativă a proiectului executată de către Ofertant	100%
13	Descrierea narativă a proiectului: - Producerea și montarea punctului termic individual destinat blocului locativ Nr. 4 din str. Mihai Eminescu 70-72 Chișinău – (108 apartamente – 2ă scări – 12 etaje). - Construcția rețelelor de distribuție a agentului termic și apei calde menajere din subsolul blocului. - Executarea găurilor prin forare diamantată pentru montarea coloanelor de distribuție a agentului termic și ACM. - Construcția coloanelor de distribuție a agentului termic individual și apei calde menajere. - Asamblarea nodurilor de evidență a agentului termic și ACM. - Conectarea apartamentelor la coloanele de distribuție a agentului termic și ACM.	

Contract Nr. 4

1	Denumirea proiectului:	<ul style="list-style-type: none">- Construcția sistemului de încălzire pentru spațiile comerciale din blocul din str. str. Avram Iancu Nr. 32- Construcția sistemului de distribuția a apei calde menajere pentru spațiile comerciale din blocul din str. str. Avram Iancu Nr. 32
2	Numărul și data contractului:	Nr 90-21 din 27.05.2021 Nr 117-21 din 22.11.2021
3	Client:	INAMSTRO SRL
4	Adresa beneficiarului:	Str. Ismail 44, or. Chișinău
5	Tara:	Republica Moldova
6	Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:	Antreprenor general
7	Valoarea contractului:	a) 1 364 890,71 MDL b) 132 057,53 MDL
8	Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:	Nu au fost.
9	Perioada de executare a lucrării (luni)	4 luni
10	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:	- Certificate de finalizare a lucrărilor din 20.12.2021
11	Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție	-
12	Valoarea aproximativă a proiectului executată de către Ofertant	100%
13	Descrierea narativă a proiectului: <ul style="list-style-type: none">- Producerea și montarea punctului termic individual- Construcția sistemului interior de încălzire pentru spațiile comerciale din blocul locativ din str. A. Iancu 32, or. Chișinău (aprox. 4000m²)- Montarea a peste 110 buc radiatoare de tip panel.- Construcția și montarea sistemului de distribuție a apei calde menajere pentru spațiile comerciale- Montarea nodurilor de evidență a agentului termic pentru spații comerciale (9 buc);- Montarea nodurilor de evidență a apei calde menajere pentru spațiile comerciale (9 buc).- Montarea radiatoarelor și rețelelor de distribuție către aceste pentru 110 buc.	

Contract Nr. 5

1	Denumirea proiectului:	Lucrări privind sistemul interior de încălzire cu posibilitatea de trecere a apartamentelor la distribuția pe orizontală a blocului locativ din str. Ștefan cel Mare, 3 A, mun. Bălți
2	Numărul și data contractului:	Nr 330/109/21 din 13.08.2021
3	Client:	Cet- Nord SA
4	Adresa beneficiarului:	or. Bălți, str.Ștefan Cel Mare,168
5	Tara:	Republica Moldova
6	Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:	Antreprenor general
7	Valoarea contractului:	927 442.74 MDL
8	Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:	Nu au fost.
9	Perioada de executare a lucrării (luni)	1 luna
10	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:	Certificat de finalizare a lucrărilor din 10.12.2021
11	Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție	-
12	Valoarea aproximativă a proiectului executată de către Ofertant	100%
13	Descrierea narativă a proiectului: Executarea găurilor prin forare diamantată pentru montarea coloanelor de distribuție a agentului termic și ACM. Lucrări privind construcția sistemului interior de încălzire cu posibilitatea de trecere a apartamentelor la distribuția pe orizontală a blocului locativ din str. Ștefan cel Mare, 3 A, mun. Bălți. Montarea dulapurilor și a nodurilor de distribuție orizontală a agentului termic și apei calde menajere pentru apartamente (17 buc). Montarea a câte 81 de noduri de evidență a agentului termic și apei calde menajere. Lucrări privind construcția sistemului interior de distribuție a apei calde menajere. Izolarea termică a rețelelor termice și apă caldă menajeră.	

Contract Nr. 6

1.	Denumirea proiectului:	Lucrări de reconstrucție a sistemului interior de încălzire cu posibilitatea de trecere a apartamentelor la distribuția pe orizontală cu instalația unui PTI din str. Bulgară 62, mun. Bălți
2.	Numărul și data contractului:	Nr 330/154/21 din 11.11.2021
3.	Client:	Cet- Nord SA
4.	Adresa beneficiarului:	or. Bălți, str.Ștefan Cel Mare,168
5.	Tara:	Republica Moldova
6.	Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:	Antreprenor general
7.	Valoarea contractului:	1 422 180,97 MDL
8.	Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:	Nu au fost.
9.	Perioada de executare a lucrării (luni)	2 luni
10.	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:	Certificat de finalizare a lucrărilor N 286-AC din 24.11.2020 Certificat de finalizare a lucrărilor N 321-SN din 23.11.2020
11.	Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție	-
12.	Valoarea aproximativă a proiectului executată de către Ofertant	100%
13.	Producerea și montarea Punct Termic Individual destinat blocului locativ cu 2 scări, 9 etaje (72 apartamente – 2-a scări) din str. Bulgară 62, mun. Bălți. Executarea găurilor prin forare diamantată pentru montarea coloanelor de distribuție a agentului termic și ACM. Lucrări de construcție a sistemul interior de încălzire, construcția coloanelor de distribuție a agentului termic și apei calde menajere. Lucrări de montare a dulapurilor de distribuție și evidență a agentului termic și ACM Montarea nodurilor de evidență a agentului termic și ACM pentru 72 de apartamente. Lucrări de termoizolare a rețelelor de distribuție a agentului termic și ACM.	

Contract Nr. 7

1.	Denumirea proiectului:	Lucrărilor de montaj a Punctului Termic Individual și a Sistemului de încălzire pentru spațiile comerciale din bd. Mircea cel Bătrân 14, mun. Chișinău Inclusiv sistemul de distribuție a apei reci și apei calde menajere
2.	Numărul și data contractului:	37-20 din 29.06.2020
3.	Client:	INAMSTRO SRL
4.	Adresa beneficiarului:	Str. Ismail 44, or. Chișinău
5.	Tara:	Republica Moldova
6.	Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:	Antreprenor general
7.	Valoarea contractului:	1,6 mil. lei
8.	Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:	Nu au fost.
9.	Perioada de executare a lucrării (luni)	3 luni
10.	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:	Copia se anexează
11.	Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție	Nu sunt
12.	Valoarea aproximativă a proiectului executată de către Ofertant	100%
13.	Descrierea narativă a proiectului: Producerea și montarea punctului termic individual și construcția sistemului interior de încălzire (aprox. 2500 m rețele termice, cu montarea a 120 de radiatoare), distribuția apei calde menajere (aprox. 1000m rețele apă) și apei reci (aprox. 2000m rețele apă). Montarea nodurilor de evidență a agentului termic pentru 24 spații comerciale. Montarea nodurilor de evidență a apei calde menajere și apei potabile pentru 24 de spații comerciale (aprox. 5500 m2).	

Contract Nr. 8

1.	Denumirea proiectului:	Contractul nr. 8451-C 1.10 - "Proiectarea, Furnizarea și Instalarea a 120 Puncte Termice Individuale și conductelor aferente în SACET Chișinău" din cadrul Proiectului de Îmbunătățire a Eficienței Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică Inklusiv extinderea contractului pentru 17 PTI și rețelele termice aferente
2.	Numărul și data contractului:	nr. 8451-C 1.10 din 08.02.2019
3.	Client:	Moldova Energy Projects Implementation Unit (MEPIU)
4.	Adresa beneficiarului:	Or. Chisinau, Str. Alecu Russo, 1A
5.	Tara:	Republica Moldova
6.	Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:	- lider de asociație
7.	Valoarea contractului:	a) inițială – 1 925 175,00 Euro și 2 337 597,00 MDL b) finală - 2 461 210 Euro și 2 643 721 MDL
8.	Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:	Nu au fost.
9.	Perioada de executare a lucrării (luni)	a) contractată: 18 luni b) efectiv realizată: 13 luni
10.	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:	- Certificat de finalizare a lucrărilor N 1 – din 13.11.2019 - Certificat de finalizare a lucrărilor N 2 – din 19.11.2019 - Certificat de finalizare a lucrărilor N 3 – din 20.11.2019 - Certificat de finalizare a lucrărilor N 4 – din 26.11.2019 - Certificat de finalizare a lucrărilor N 5 – din 02.12.2019 - Certificat de finalizare a lucrărilor N 6 – din 06.12.2019
11.	Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție	-
12.	Valoarea aproximativă a proiectului executată de către Ofertant	100%
13.	Descrierea narativă a proiectului: Proiectul presupune proiectarea, producerea și punerea în funcțiune a 120 Puncte termice individuale (PTI) inclusiv renovarea rețelelor termice aferente, ceia ce include: - Reparația încăperilor destinate montării PTI – 137 de încăperi cu suprafața pe podea în mediu 15m ² ; - Racordarea PTI la sursa de alimentare cu energie electrică (cu nod de evidență a energiei electrice separat); - Racordarea PTI la rețelele de apă rece a blocului, cu construcția nodului de evidență a apei separat în caz de necesitate; - Racordarea PTI la rețelele termice interioare blocului și centralizate; - Renovarea a 2500 m rețele termice exterioare (PPU) de cu dn. de la 57 mm până la 300 mm;	

Eu certific că informațiile de mai sus sunt veridice.

Semnat: _____
Burdila Gheorghe

Director

Techno Test SRL
Data: 14.06.2022