

Anexa nr.7
la Regulamentul cu privire la achizițiile
publice de valoare mică

CERERE DE PARTICIPARE

Către **Primaria Singerei**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. 21425449 [ocds-b3wdp1-MD-1748351378853](#) din 27 Mai 2025, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului, noi **SRL „Ludviocons-Prim”** din numele **Moldovanu Viorel**, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: **01 Iunie 2025**

Semnat: **semnatura electronica**

Nume/prenume: **Moldovanu Viorel**

Funcția în cadrul întreprinderii: **administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL „Ludviocons-Prim”**

Anexa nr.8
la Regulamentul cu privire la achizițiile
publice de valoare mică

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către **Primaria Singerei**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea lucrurilor:**

Lucrări de reparație la Grădinița -creșă satul Vrancești, or. Singerei
(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție Licitatie Deschisa,
(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 30 (treizeci) zile, respectiv până la data de 03 Iulie 2025 (trei iulie 2025), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: **01 Iunie 2025**

Semnat: **semnatura electronica**

Nume/prenume: **Moldovanu Viorel**

Funcția în cadrul întreprinderii: **administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL "Ludviocons-Prim"**

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Primaria Singerei

Lucrări de reparație la Grădinița -creșă satul Vrancești, or. Sîngerei

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2025																																							
		Ianuarie				Februarie				Martie				Aprilie				Mai				Iunie				Iulie				August				Septembrie				Octombrie			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Lucrări de reparație la Grădinița -creșă satul Vrănești, or. Sîngerei																																								

*Nota: **Lucrări de reparație la Grădinița -creșă satul Vrancești, or. Sîngerei** vor fi executate în termen, începînd cu data de 01 iulie- 31 iulie 2025 de la primirea dispoziției de începere a executiei ca castigator al procedurii de achizitii integral conform procesului tehnologic de executie a lucrarilor si a normelor in vigoare, respectind cerintelor stipulate in caietul de sarcini, cu exceptia cazurilor de forte majore si a calamitatilor naturale care pot stopa pe o perioada nedeterminanta executia volumelor de lucrari pina la reinceperea lor*

Data completării: **01 Iulie 2025**

Semnat: **semnatura electronica**

Nume/prenume: **Moldovanu Viorel**

Funcția în cadrul întreprinderii: **administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL "Ludviocons-Prim"**

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Beneficiarului	Denumirea lucrarilor	Contractul	Valoarea lucrărilor executate
1	IMSP Centrul de Sanatate r.Singerei	Lucrari de reparatie capitale si de instalare a sistemului de incalzire	Contract nr.67 din 20 august 2014	514 739,18 lei
2	Liceul Teoretic „Nicolae Casso”s.Chiscareni, r.Singerei	Lucrari de reparatii a fasadei si de amenaiare	Contract nr.21 din 22 iunie 2015	323 070,33 lei
3	Gimnaziul „Anton Crihan” r.Singerei	Lucrari de reparatie capitala in interior	Contract nr.20 din 17 iulie 2015	170 037,78 lei
4	Gimnaziul Valentin Mereniuc s.Belicenii Vechi	Lucrari de reparatie a birourilor institutiei	Contract Nr.10 din 19 aprilie 2018	239546.82 lei
5	Primaria s.Puhoi	Lucrari de reparatie capitala la gr.nr.1 s.Puhoi	Contract Nr.64 din 12 iulie 2018	210 595.56 lei
6	Primaria comunei Coscodeni	Lucrari de constructie a trotuarului	Contract Nr.21 din 23 octombrie 2018	318 079.53 lei
7	Directia Educatie Consiliul Raional Singerei	Lucrari de reparatie la gim. Draganesti - gard	Contract Nr. 68 din 19.10.2020	123 741.37 lei
8	Gimnaziu Anton Crihan	Lucrari de reparatie a pereului	Contract Nr. 28 din 11.11.2020	100 837.93 lei
9	Directia Educatie Consiliul Raional Singerei	Lucrari de reparatii la gim. Mindrestii Noi - pavaj	Contract Nr. 69 din 19.10.2020	274 534.55 lei
10	Directia Educatie Consiliul Raional Singerei	Lucrari de reparatie a sistemului de iluminare la gim. Draganesti	Contract Nr. 67 din 19.10.2020	109 024.81 lei
11	Gimnaziul Anton Crihan – Amenajareafintinii	Gimnaziul Anton Crihan	Contract Nr. 17 din 20.04.2021	74 686,03 lei
12	Gimnaziul Anton Crihan - Pavaj	Gimnaziul Anton Crihan	Contract Nr. 15 din 25.05.2021	190 607,18 lei
13	Gimnaziul Valentin Mereniuc s. BiliceniiVeci r. Singerei	Gimnaziul Valentin Mereniuc	Contract Nr. 6 din 01.04.2021	69 467,57 lei
14	Gimnaziul s. Draganesti, rl. Singerei-	Lucrari de pavaj	Contract Nr. 2021-0000001408 din 19.10.2021	299 347,26 lei

15	Primaria r. Singerei	Gradinitacresa nr. 5 or. Singerei Lucrari de reparatie	Contract Nr. 107 din 28.06.2021	226 848,79 lei
16	Primaria r. Singerei	Lucrari de reparatii centru cu dizabilitati Credo	Contract Nr. 90 din 17.05.2021	53 340,74 lei
17	Primaria Tambula.	Lucrari de reparatie gradinita	Contract Nr. 09 din 19.04.2021	241 688,70 lei
18	Primaria or. Singerei	Lucrari de reconstructie a terenului de fotbal din or. Singerei	Contract Nr. 154 din 03.11.2021	597 854,76 lei
19	Gimnaziul s. Grigorauca	Gimnaziul s. Grigorauca rl. Singerei Iesiri de urgenta	Contractul nr. 9 din 16.12.2022	220 019,34 lei
20	Primaria or. Singerei	Lucrari de reparatie a blocului sanitary etajului 1. Primaria or. Singerei	Contractul nr. 27 din 01.02.2023	237 175,13 lei
21	Primaria or. Singerei	Amenajarea unui teren de joaca pentru copii in or. Singerei , regiunea Calea Radoaiei , cu suparafata 13m/15m	Contractul nr. 157 din 11.09.2023	234 201,12 lei
22	Primaria or. Singerei	Crearea unei zone de agreement in satul Vranesti	Contractul nr. 161 din 18.09.2023	417 927,75 lei
23	Biroul National de Statistica	Centrul regional pentru statistica Nord or. Singerei r-nul Singerei	Contractul nr. 25-06/470	113 301,62 lei
24	Primaria or. Singerei	Amenajare unui teren de joaca pentru copii in or. Singerei , regiunea Calea Radoaiei	Contractul nr. 48 din 11.03.2024	72 298,51 lei
25	Gimnaziul Marinesti	Gimnaziul Marinesti r-nul Singerei Lucrari de pavare	Contractul nr. 11 din 10.05.2024	239 681,34 lei
26	Gimnaziul Sergiu Andreev	Lucrari de amenajare a curtii gimnaziului (pavaj) Gimnaziul Sergiu Andreev s. Cioara r-nul Hincesti	Contractul nr. 20 din 07.08.2024	391 777,90 lei

Data completării: **01 Iunie 2025**

Semnat: **semnatura electronica**

Nume/prenume: **Moldovanu Viorel**

Funcția în cadrul întreprinderii: **administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL "Ludviocons-Prim"**

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
1	Camion MB Sprinter	1 unitate	proprie	-----
2	Camion Zil 130	1 unitate	proprie	-----
3	Camion IVECO CARGO	1 unitate	proprie	-----
4	Bobcat	1 unitate	proprie	-----
5	Buldo Excavator	1 unitate	proprie	-----
6	Betoniera (mobile)	2 unitate	proprie	-----
7	Compresor (mobil)	2 unitate	proprie	-----
8	Aparat de sudat	2 unitate	proprie	-----
9	Strung electric (mobil)	3 unitate	proprie	-----
10	Burghiu electric	4 unitate	proprie	-----
11	Masina de taiat	2 unitate	proprie	-----
12	Masina de slefuit	3 unitate	proprie	-----
13	Ferestrau electric	2 unitate	proprie	-----
14	Cheorcher	1 unitate	proprie	-----
15	Perforator	4 unitate	proprie	-----
16	Aparat de gaurit	5 unitate	proprie	-----
17	Bulgarca	5 unitate	proprie	-----
18	Masina unghiulara	3 unitate	proprie	-----
19	Nivelir	1 unitate	proprie	-----

Data completării: 01 Iunie 2025

Semnat: semnatura electronica

Nume/prenume: Moldovanu Viorel

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL "Ludviocons-Prim"



Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova

Inspectoratul Național
pentru Supraveghere
Tehnică

Anexa nr. 22
La Ordinul Ministerului Finanțelor
nr. 69 din 07.05.2021

Nr. 6769/24 din 14.12. 2024

A V I Z

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii **SRL "LUDVIOCONS-PRIM" IDNO 1013602004504** conform cererii nr. 15011/24 din 10.12.2024.
În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 48-A din 01.07.2021, Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea 131/2012)		NU	
		Sanctiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industrial și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.	DA		A;B;C
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.		NU	
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.		NU	
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice.		NU	
		Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.		NU	

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Șef adjunct Inspectorat

Digitally signed by Chircu Sergiu
Date: 2024.12.17 16:00:47 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Sergiu CHIRCU

Ex: A. Dascalescu
Tel: 078840001

str. Alexandr Pușkin, nr. 22, mun. Chișinău, MD-2012, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail: secretariat@inst.gov.md Pagina web: www.inst.gov.md