

## **DOCUMENTAȚIA DE CALIFICARE**

**Autoritatea contractantă:** I.P. „Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajare a Consiliului Municipal Chișinău”

**MTender ID:** ocds-b3wdp1-MD-1592210370891

**Codul CPV:** 71220000-6

**Obiectul achiziției:** Lotul nr. 2 „Servicii de proiectare "Organizarea și amenajarea terenurilor sport extern și activități externe curriculare din str. Alecu Russo, 57, sectorul Ciocana, municipiul Chișinău. Liceul cu profil sportive nr. 2”



**Ofertantul:** S.A. „INTEXNAUCA”

**Adresa:** MD-2012, mun. Chișinău, str. V. Alecsandri, 64

**Tel.:** 022 22-75-06

**Fax:** 022 22-16-15

**E-mail:** office@itn.md

**Web:** www.itn.md

## CUPRINS

---

|        |  |    |
|--------|--|----|
| (I)    | <b><u>EXTRAS DIN REGISTRUL DE STAT AL PERSOANELOR JURIDICE</u></b> .....   | 3  |
| (II)   | <b><u>DECIZIE PRIVIND ÎNREGISTRAREA MODIFICĂRILOR</u></b> .....  | 4  |
| (III)  | <b><u>CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE</u></b> .....   | 6  |
| (IV)   | <b><u>CERTIFICAT DE ATRIBUIRE A CONTULUI BANCAR</u></b> .....  | 7  |
| (V)    | <b><u>CERTIFICAT PRIVIND LIPSA SAU EXISTENȚA RESTANTELOR FATĂ DE<br/>BUGETUL PUBLIC NATIONAL</u></b> .....           | 8  |
| (VI)   | <b><u>RAPORTUL SITUAȚIILOR FINANCIARE PENTRU ANUL 2019</u></b> .....   | 9  |
| (VII)  | <b><u>CONTRACT DE ANVERGURĂ ASEMĂNĂTOARE OBIECTULUI ACHIZIȚIEI</u></b> .....   | 13 |
| (VIII) | <b><u>F3.12 DECLARAȚIE PRIVIND PERSONALUL DE SPECIALITATE PROPUȘ<br/>PENTRU IMPLEMENTAREA CONTRACTULUI</u></b> ..... | 25 |
| (IX)   | <b><u>CERTIFICATE DE CALIFICARE PROFESIONALĂ</u></b> .....   | 26 |
| (X)    | <b><u>F4.2 SPECIFICAȚII DE PREȚ</u></b> .....  | 36 |



## I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

### EXTRAS din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 27015 din 25.05.2020

Denumirea completă: **Societatea pe Acțiuni «INTEXNAUCA».**

Denumirea prescurtată: **«INTEXNAUCA» S.A.**

Forma juridică de organizare: **Societate pe Acțiuni.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1003600063324.**

Data înregistrării de stat: **21.09.1992.**

Sediul: **MD-2012, str. Vasile Alecsandri, 64, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Modul de constituire: **nou creată.**

Obiectul principal de activitate:

- 1 Lucrări de construcții;**
- 2 Utilarea clădirilor;**
- 3 Lucrări de finisare a construcțiilor;**
- 4 Comerțul cu ridicata al altor produse nealimentare de larg consum;**
- 5 Prelucrarea datelor;**
- 6 Activități legate de băncile de date;**
- 7 Întreținerea și repararea mașinilor de birou și a tehnicii de calcul;**
- 8 Alte activități legate de tehnica de calcul;**
- 9 Activități în domeniul arhitecturii și construcțiilor civile;**
- 10 Activități în domeniul evidenței contabile;**
- 11 Activități de cercetare a pieței și de sondaj al opiniei publice;**
- 12 Activități de consultare pentru afaceri și management;**
- 13 Publicitate;**
- 14 Învățământ pentru adulți și alte forme de învățământ, neincluse în alte categorii.**

Capitalul social: **30000 lei.**

**Administrator: ȘANDROVSCHII VENIAMIN, IDNP 0962505547773.**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 25.05.2020.

Specialist coordonator  
tel. 022-207-838



**Gutu Victoria**



EB 0306492



## Camera Înregistrării de Stat

### **DECIZIE** **privind înregistrarea modificărilor**

19.12.2012

Dosar Nr. 1003600063324

Oficiul Teritorial Chișinău

Prin cererea depusă la 07.12.2012 s-a solicitat înregistrarea statutul societății în redacție nouă, modificările la SOCIETATEA PE ACȚIUNI PENTRU APLICAREA IN PRACTICA A REZULTATELOR CREATIEI TEHNICO-STIINTIFICE "INTEXNAUCA" și în datele înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice.

Examinînd actele prezentate:

1. cererea de înregistrare din 07.12.2012;
2. statut în redacție nouă;
3. proces verbal nr.3 din 27.10.2012;
4. ordinul directorului nr.7 din 08.10.2012;
5. lista persoanelor care au dreptul de a participa la adunarea din 27.10.2012;
6. lista acționarilor care s-au înregistrat la adunarea din 27.10.2012;
7. proces verbal privind rezultatul votului din 27.10.2012;
8. Copia de pe avizul publicat în "Monitorul Oficial" din 30.11.2012;
9. confirmările privind instiintarea acționarilor expediate prin poșta;
10. hotărîrea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 1496 publicată la 07.12.2012;
11. dovada achitări taxelor din 07.12.2012;
12. dovada achitări taxelor pentru serviciul notarial din 19.12.2012;

și constatînd, că sînt respectate cerințele legale ce țin de înregistrarea modificărilor, în temeiul art. 11 și 16 al Legii nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, registratorul

### **DECIDE:**

#### **1. A admite cererea de înregistrare a modificărilor.**

2. A înregistra și a consemna în Registrul de stat al persoanelor juridice modificările în actele de constituire ale persoanei juridice SOCIETATEA PE ACȚIUNI PENTRU APLICAREA IN PRACTICA A REZULTATELOR CREATIEI TEHNICO-STIINTIFICE "INTEXNAUCA", înscrisă în Registrul de stat al persoanelor juridice cu Nr. 1003600063324 din 21.09.1992 după cum urmează:

**A înregistra statutul societății în redacție nouă**  
**Simultan a înregistra următoarele modificări:**

**Denumirea completă : Societatea pe Acțiuni "INTEXNAUCA" și denumirea prescurtată S.A."INTEXNAUCA"**

**Capitalul social - 30000 lei.**

**A elimina următoarele genuri de activitate:**

1. Comerțul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte
2. Realizarea de programe și consultanța în domeniul dat
3. Fabricarea calculatoarelor și altor echipamente electronice pentru prelucrarea informației
4. Fabricarea, comercializarea, asistența tehnică și reparația dispozitivelor medicale, inclusiv a opticii
5. Alte activități de servicii prestate întreprinderilor, neincluse în alte categorii
6. Activitatea școlilor serale generale.

**A adăuga următoarele genuri de activitate:**

1. Lucrări de construcții
2. Utilarea clădirilor
3. Lucrări de finisare a construcțiilor
4. Comerțul cu ridicata al altor produse nealimentare de larg consum
5. Alte activități legate de tehnica de calcul
6. Activități în domeniul arhitecturii și construcțiilor civile
7. Activități în domeniul evidenței contabile
8. Activități de cercetare a pieței și de sondaj al opiniei publice
9. Activități de consultare pentru afaceri și management
10. Publicitate
11. Învățământ pentru adulți și alte forme de învățământ, neincluse în alte categorii.

Prezenta Decizie este întocmită în două exemplare, care au aceeași valoare juridică, dintre care un exemplar se păstrează la Camera Înregistrării de Stat în dosarul de evidență al persoanei juridice, iar celălalt se eliberează solicitantului.

**Registrator**



**Ion MERLICI**

L.S.



REPUBLICA



MOLDOVA

# CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

PRIN PREZENTUL SE CERTIFICĂ, CĂ SOCIETATEA PE ACȚIUNI PENTRU  
APLICAREA ÎN PRACTICĂ A REZULTATELOR CREATIEI TEHNICO-STIINȚIFICE  
"INTEXNAUCA" ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

*Numărul de indentificare de stat - codul fiscal*

**1003600063324**

*Data înregistrării*

**21.09.1992**

*Data eliberării*

**20.12.2004**

**Merici Ion, registrator de stat**

*Funcția, numele, prenumele persoanei  
care a eliberat certificatul*

*semnătura*

**MD 0006206**



29. MAI, 2019

### CERTIFICAT

Prin prezentul se confirmă faptul deținerii de către **"INTEXNAUCA" SA**,  
IDNO **1003600063324**, a următoarelor conturi curente deschise la B.C. "EXIMBANK"  
S.A. Sucursala Nr. 19, codul băncii EXMMMD22:

- IBAN: **MD33EX0000000222401167MD** în MDL
- IBAN: **MD31EX1900000222480082EU** în EUR
- IBAN: **MD50EX1900000222480082US** în USD
- IBAN: **MD83EX1900002251401167RU** în RUB

Certificatul este eliberat pentru a fi prezentat la cerere.

Turcanu Nicolae  
Director Sucursala nr. 19



Ex. E. Burac  
Tel.022 54 33 69

**CERTIFICAT**  
**privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național**

Nr.  
№ **A2014039**

din  
от **17.06.2020**

**1. Destinația / Назначение**

ACHIZIȚII PUBLICE

**2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике**

|   |  |
|---|--|
| Denumirea<br>Наименование   | Codul fiscal / Numărul de identificare<br>Фискальный код / Идентификационный номер |
| <b>INTEXNAUCA S.A.</b>  | 1003600063324  |
| Adresa sediului de bază (strada, numărul)<br>Адрес основного месторасположения (улица, номер) | Codul - Denumirea localității<br>Код - Наименование населенного пункта             |
| <b>Alecsandri Vasile nr.64</b>  | <b>0130-SEC.CENTRU</b>   |

**3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /  
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы**

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:  
**0,00 lei/лей.**

**4. Valabil pînă la / Действителен до 02.07.2020**

**5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы**



  
Semnătura/Подпись

Albina Ișcova

Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 17.06.2020 ora 11:13:58  
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (0,00)



## SITUATIILE FINANCIARE

Anexe la SNC  
 "Prezentarea situatiilor financiare"  
 Aprobata de Ministerul Finantelor  
 al Republicii Moldova

pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019

## НАЦИОНАЛЬНОЕ БЮРО СТАТИСТИКИ

Entitatea: INTEXNAUCA S.A.

Sediul: SEC.CENTRU, STR.ALECSANDRI VASILE NR.64

Район (муниципий): 102, DDF CENTRU

Село (коммуна):

Улица: SEC.CENTRU, STR.ALECSANDRI VASILE NR.64

Cod postal: 2012

Код CUATM: 0130, SEC.CENTRU

Activitatea principală: M7112, Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea

Forma proprietate: 16, Proprietate colectiva

Forma organizatorico-juridica: 500, Societățile pe acțiuni

Код ОКПО: 15786226

Фискальный код: 1003600063324

WEB:

Numele si coordonatele al contabilului-sef: Nedilscia Ala

Телефон: +37322227506

Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă: 57 лиц

Unitatea de masura: leu

## Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

| Показатели   | Cod rd. | Perioada de gestiune |          |
|--|---------|----------------------|----------|
|  |         | precedenta           | curenta  |
| 1  | 2       | 3                    | 4        |
| Venituri din vinzari   | 010     | 8810598              | 11166854 |
| Alte venituri din activitatea operationala   | 020     | 2092                 | 2092     |
| Venituri din alte activitati   | 030     | 52744                | 153248   |
| <b>Total venituri</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030)   | 040     | 8865434              | 11322194 |
| Variatia stocurilor  | 050     |                      |          |
| Costul vinzarilor mărfurilor vândute   | 060     | 1599876              | 680518   |
| Cheltuieli privind stocurile   | 070     | 245114               | 260292   |
| Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii  | 080     | 4714051              | 7368309  |
| Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala | 090     | 1229564              | 1657870  |
| Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate   | 100     | 26112                | 34645    |
| Другие расходы   | 110     | 911261               | 917430   |
| Cheltuieli din alte activitati   | 120     | 70959                | 175185   |
| <b>Total cheltuieli</b> (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)              | 130     | 8796937              | 11094249 |
| Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 - rd.130)   | 140     | 68497                | 227945   |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit  | 150     | 8220                 | 27353    |
| Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)   | 160     | 60277                | 200592   |

Director general



**BILANȚUL**

la 31.12.2019

Anexa 1

| Nr. crt.   | ACTIV   | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|--|---|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|  |   |         | Inceputul perioadei de gestiune | Sfirsitul perioadei de gestiune |
| 1  | 2   | 3       | 4                               | 5                               |
| 1.   | <b>Active imobilizate</b>   |         |                                 |                                 |
|  | Imobilizari necorporale   | 010     | 4293                            | 3300                            |
|  | Imobilizari corporale in curs de executie   | 020     |                                 |                                 |
|  | Земля   | 030     | 12589                           | 12589                           |
|  | Основные средства   | 040     | 330067                          | 312827                          |
|  | Минеральные ресурсы   | 050     |                                 |                                 |
|  | Долгосрочные биологические активы   | 060     |                                 |                                 |
|  | Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate  | 070     |                                 |                                 |
|  | Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate  | 080     |                                 |                                 |
|  | Investitii imobiliare   | 090     |                                 |                                 |
|  | Creante pe termen lung  | 100     |                                 |                                 |
|  | Avansuri acordate pe termen lung  | 110     |                                 |                                 |
|  | Alte active imobilizate   | 120     |                                 |                                 |
|  | <b>Total active imobilizate</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130     | 346949                          | 328716                          |
| 2.   | <b>Active circulante</b>  |         |                                 |                                 |
|  | Материалы   | 140     | 232357                          | 201020                          |
|  | Оборотные биологические активы  | 150     |                                 |                                 |
|  | Obiecte de mica valoare si scurta durata  | 160     |                                 |                                 |
|  | Productia in curs de executie si produse  | 170     |                                 |                                 |
|  | Marfuri   | 180     | 76154                           | 75620                           |
|  | Creante comerciale  | 190     | 1368633                         | 694313                          |
|  | Creante ale partilor afiliate   | 200     |                                 |                                 |
|  | Avansuri acordate curente   | 210     | 11905                           | 150811                          |
|  | Creante ale bugetului   | 220     | 101782                          | 59241                           |
|  | Creante ale personalului  | 230     |                                 |                                 |
|  | Alte creante curente  | 240     | 530                             | 1414                            |
|  | Numerar in casierie si la conturi curente   | 250     | 907933                          | 2175087                         |
|  | Alte elemente de numerar  | 260     |                                 |                                 |
|  | Investitii financiare curente in parti neafiliate   | 270     |                                 |                                 |
|  | Investitii financiare curente in parti afiliate   | 280     |                                 |                                 |
|  | Alte active circulante  | 290     | 19190                           | 19795                           |
| <b>Total active circulante</b> (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290) | 300   | 2718484 | 3377301                         |                                 |
| <b>Total active</b> (rd.130 + rd.300)  | 310   | 3065433 | 3706017                         |                                 |



| Nr. crt.  | ACTIV   | Cod rd.        | Sold la                         |                                 |
|---|---|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
|   |   |                | Inceputul perioadei de gestiune | Sfirsitul perioadei de gestiune |
| 1   | 2   | 3              | 4                               | 5                               |
| 3.  | <b>Capital propriu</b>  |                |                                 |                                 |
|   | Capital social si suplimentar   | 320            | 30000                           | 30000                           |
|   | Резервы   | 330            |                                 |                                 |
|   | Corectii ale rezultatelor anilor precedenti   | 340            | x                               |                                 |
|   | Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti                             | 350            | 376373                          | 376373                          |
|   | Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune   | 360            | x                               | 200592                          |
|   | Profit utilizat al perioadei de gestiune  | 370            | x                               |                                 |
|   | Прочие элементы собственного капитала   | 380            |                                 |                                 |
|   | <b>Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)</b> | <b>390</b>     | <b>406373</b>                   | <b>606965</b>                   |
| 4.  | <b>Datorii pe termen lung</b>   |                |                                 |                                 |
|   | Credite bancare pe termen lung  | 400            |                                 |                                 |
|   | Imprumuturi pe termen lung  | 410            |                                 |                                 |
|   | Datorii pe termen lung privind leasingul financiar  | 420            |                                 |                                 |
|   | Alte datorii pe termen lung   | 430            |                                 |                                 |
|   | <b>Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)</b>                     | <b>440</b>     |                                 |                                 |
| 5.  | <b>Datorii curente</b>  |                |                                 |                                 |
|   | Credite bancare pe termen scurt   | 450            | 0                               | 138889                          |
|   | Imprumuturi pe termen scurt   | 460            |                                 |                                 |
|   | Datorii comerciale  | 470            | 233596                          | 124460                          |
|   | Datorii fata de partile afiliate  | 480            |                                 |                                 |
|   | Avansuri primite curente  | 490            | 2018797                         | 2577540                         |
|   | Datorii fata de personal  | 500            | 52740                           | 60145                           |
|   | Datorii privind asigurarile sociale si medicale   | 510            | 41325                           |                                 |
|   | Datorii fata de buget   | 520            | 312602                          | 198018                          |
|   | Venituri anticipate curente   | 530            |                                 |                                 |
|   | Datorii fata de proprietari   | 540            |                                 |                                 |
|   | Finantari si incasari cu destinatie speciala curente  | 550            |                                 |                                 |
|   | Provizioane curente   | 560            |                                 |                                 |
|   | Alte datorii curente  | 570            |                                 |                                 |
| <b>Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)</b> | <b>580</b>  | <b>2659060</b> | <b>3099052</b>                  |                                 |
| <b>Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)</b>  | <b>590</b>  | <b>3065433</b> | <b>3706017</b>                  |                                 |



**SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE**

01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 2

| Показатели   | Cod rd. | Perioada de gestiune |          |
|--|---------|----------------------|----------|
|  |         | precedenta           | curenta  |
| 1  | 2       | 3                    | 4        |
| Venituri din vinzari   | 010     | 8810598              | 11166854 |
| Costul vinzarilor  | 020     | 7507212              | 9338592  |
| Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020)   | 030     | 1303386              | 1828262  |
| Alte venituri din activitatea operationala   | 040     | 2092                 | 2092     |
| Cheltuieli de distribuire  | 050     | 278635               | 305653   |
| Cheltuieli administrative  | 060     | 902957               | 1250684  |
| Alte cheltuieli din activitatea operationala   | 070     | 37174                | 24135    |
| Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere)<br>(rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080     | 86712                | 249882   |
| Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)  | 090     | -18215               | -21937   |
| Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)   | 100     | 68497                | 227945   |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit  | 110     | 8220                 | 27353    |
| Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)                                      | 120     | 60277                | 200592   |



04.01.19 - 64.987<sup>20</sup>  
04.01.19 - 84.151<sup>20</sup>

28.05.19 - 286548<sup>20</sup>  
05.06.19 - 110.000 =

✓  
545.687<sup>20</sup>

## Договор №20/10-18 на выполнение проектно-изыскательских работ

20 октября, 2018 г.

Кишинёв

“Inconex-Com” S.R.L., именуемое в дальнейшем Сторона 1 или “Inconex-Com”, с юридическим и фактическим адресом: мун. Кишинэу, ул. М. Когэлничану, 66, в лице президента компании г-на Чапкина Валерия Николаевича, действующего на основании устава, с одной стороны, и

“Intexnausa” S.A., именуемое в дальнейшем Сторона 2 или “Intexnausa”, с юридическим и фактическим адресом: мун. Кишинэу, ул. В. Александри, 64, в лице генерального директора Шандровского Вениамина Александровича, действующего на основании устава с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

### ПРЕАМБУЛА

Стороны настоящего договора, совместно, на основании договора о совместной деятельности участвовали в тендере по “Проектированию и строительству спортивного комплекса в парке Валя Грандафирилор” и выиграли данный тендер. Заказчиком является Управление Капитальным Строительством (УКС) при Примэрии мун. Кишинэу. На основании представленной на тендере оферты, “Intexnausa” выполнит проектно-изыскательские работы, а “Inconex-Com” выполнит строительные работы.

### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1. По настоящему договору и в соответствии с представленной на тендере офертой “Intexnausa” обязуется выполнить проектно-изыскательские работы на строительство спортивного комплекса в парке Валя Грандафирилор в соответствии с требованиями Заказчика (УКС), и представленного графика производства работ.
- 1.2. Дополнительные работы в рамках этого проекта, оформляются в виде дополнительных работ и согласовываются и утверждаются Заказчиком (УКС).

### 2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

- 2.1. Стоимость работ по данному договору 755 603,60 (семьсот пятьдесят пять тысяч шестьсот три лея 60 бань) лея в соответствии с выставленной офертой.
- 2.2. Расчеты по настоящему договору производятся в соответствии с договором подряда № 51РС от 16.10.2018. С момента поступления денежных средств от Заказчика на счет “Inconex-Com”, суммы, подлежащие оплате “Intexnausa”, перечисляются в течении 2-х банковских дней на расчетный счет “Intexnausa”.

- 2.3. В соответствии с договором подряда № 51РС от 16.10.2018, Заказчик удерживает 5% от объема выполненных работ, в качестве гарантийных обязательств, которые перечисляются на специальном счете, открытый “Inconex-Com” по требованию Заказчик в “Victoriabank”.

### 3. СРОКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

- 3.1. Работы, предусмотренные настоящим договором, должны быть начаты не позднее подписания сторонами настоящего договора и выполнены в соответствии с представленным графиком производства работ (Приложение 1).

### 4. БАЗИСНЫЕ УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

#### 4.1. “Intexnausa” обязана:

- 4.1.1. Выполнить работы в соответствии с заданием (техническим заданием) Заказчика и иными исходными данными на проектирование, настоящим договором и договором подряда №51РС от 16.10.2018.
- 4.1.2. Соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании и иных данных для выполнения работ, и в праве отступить от них только с согласия Заказчика. Проектная документация (ПД) должна быть подготовлена в полном соответствии с действующими в Республики Молдова стандартами, правилами и нормами на момент передачи их Заказчику.

#### 4.2. “Inconex-Com” обязана:

- 4.2.1. Оплатить “Intexnausa” выполненные ею работы.
- 4.2.2. Оказывать содействие “Intexnausa” в выполнении работ предусмотренных настоящим договором.

### 5. УСЛОВИЯ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

- 5.1. Результаты инженерных изысканий, проектная документация передается Заказчику (УКС) с сопроводительными документами “Inconex-Com”.
- 5.2. При завершении проектно-изыскательских работ “Intexnausa” предоставляет “Inconex-Com” акт сдачи-приемки.
- 5.3. В случае досрочного выполнения работ, предусмотренных техническим заданием Заказчика, “Inconex-Com” совместно с “Intexnausa” предоставляют Заказчику досрочно выполненные работы и выставляют счет к оплате.
- 5.4. “Inconex-Com” выдает Заказчику (УКС) комплект проектной документации в 3-х экземплярах на бумажном носителе, один экземпляр на электронном носителе и накладные о передаче, в соответствии с действующими нормативными документами Республики Молдова.
- 5.5. По просьбе Заказчика (УКС) дополнительное количество экземпляров проектной документации, выполняется “Intexnausa” за отдельную плату.

## 6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

- 6.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение договора одной из сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, военные действия всех видов, террористические акты, гражданские волнения, забастовки, а также обстоятельства, ставшие следствием изменений в законодательстве, оказывающих влияние на выполнение обязательств сторонами по настоящему договору, или иные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от воли сторон, сроки выполнения этих обязательств отодвигаются на время действия указанных обстоятельств.
- 6.2. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана немедленно известить другую сторону о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению договора.
- 6.3. Сторона, которая не исполнила обязанности известить о наступлении обстоятельств форс-мажора, теряет право ссылаться на эти обстоятельства в дальнейшем.
- 6.4. Наличие и срок действия форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено Торгово-Промышленной Палатой РМ.

## 7. САНКЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

- 7.1. За срыв сдачи работ по вине "Intexnauca", последняя уплачивает "Inconex-Com" неустойку в размере 0,1% от суммы не сданных в срок работ за каждый день просрочки, но не более 1% от стоимости проектных работ.
- 7.2. "Intexnauca" обязуется возместить "Inconex-Com" суммы выплаченные Заказчику в связи с задержкой работ и нарушением графика производства работ в соответствии с договором подряда № 51РС от 16.10.2018.
- 7.3. На этапе прохождения экспертизы, при обнаружении недостатков в проекте "Intexnauca" по требованию "Inconex-Com" и/или Заказчика обязана в 5-ти (пятидневный) срок безвозмездно переделать техническую документацию.
- 7.4. "Intexnauca" несет ответственность за ненадлежащую составленную проектную документацию проекта.
- 7.5. В случае задержки "Inconex-Com" оплаты, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего договора, "Inconex-Com" уплачивает "Intexnauca" неустойку в размере 0,1% от просроченной суммы за каждый день просрочки, но не более 1% от стоимости конкретного поручения-заказа.

## 8. АРБИТРАЖ

- 8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, по возможности будут решаться путем переговоров между сторонами. При выполнении настоящего договора стороны будут руководствоваться действующим законодательством Республики Молдова.
- 8.2. В случае если разногласия не могут быть решены путем переговоров, они подлежат разрешению одним арбитражным судьёй Экономического арбитражного суда Республики Молдова, назначенным его Председателем, согласно его Регламентам и законодательству РМ ([www.arbitraj.md](http://www.arbitraj.md)). Все акты

Экономического арбитражного суда РМ являются окончательными и обязательными для сторон и будут исполнены ими добровольно.

## 9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

- 9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями сторон и действует до полного выполнения обязательств по настоящему договору

## 10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

- 10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
- 10.2. Изменения и дополнения к настоящему договору действительны, имеют юридическую силу и являются его неотъемлемой частью, если они оформлены письменно и подписаны уполномоченными представителями обеих сторон.
- 10.3. Договор подряда № 51РС от 16.10.2018 и договор о совместной деятельности от 13.08.2018 являются неотъемлемыми частями настоящего договора.
- 10.4. Все иные вопросы, не урегулированные настоящим договором, регламентируются действующим законодательством Республики Молдова.

## 11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПОЧТОВЫЕ И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

**“INCONEX-COM” S.R.L.:** MD-2009, mun. Chişinău, str. Mihail Kogălniceanu, 66, e-mail: [inconexmd@yahoo.com](mailto:inconexmd@yahoo.com), tel. 022 22-07-32, fax 022 22-07-38, Cod fiscal (IDNO) 1003600110550, Cod TVA 0201323, B.C. "Eximbank" S.A., Sucursala nr. 20, Codul bancar: EXMMMMD22477, Cod IBAN în MDL: MD65EX0000002251770113MD.

**“INTEXNAUCA” S.A.:** MD-2012, mun. Chişinău, V. Alecsandri, 64, e-mail: [office@itn.md](mailto:office@itn.md), tel. 022-22-75-06, fax. 022-22-16-15, Cod fiscal (IDNO) 1003600063324, Cod TVA 0201478, BC „Eximbank” S.A., Sucursala nr. 19, or. Chişinău, Codul bancar: EXMMMMD22476 IBAN:MD33EX0000000222401167MD.

## 12. ПОДПИСИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН

**“Inconex-Com” S.R.L.**

Президент компании

/ Чапкин В.Н.

М.П.



**“Intexnauca” S.A.**

Генеральный Директор

/ Шандровский В.А.

М.П.





Приложение 1

Календарный план финансирования и выполнения проектно-изыскательских работ  
\*Состав и объем работ может быть изменен (по фактически выполненным заданиям и работам)

"Lucrari de proiectare si construire a complexului sportiv din "Valca Trandafirilor"

| №                               | Виды работ  | Объемы и техническое описание видов работ согласно Технического и Технологического Задания  | Срок выполнения   | Стоимость проектно-изыскательских работ (MDL) |
|---------------------------------|---|---|---|---|
| 1                               | Lucrari inginerо-geologice                                    | Бурение 4-х скважин глубиной в 5м на площадке Skatepark   | 30.10-09.11.2018  | 54 156  |
|                                 |   | Бурение 14-ти скважин глубиной в 2-3м на спортивных площадках и дорожках  |   |   |
|                                 |   | Отправить результаты геолого-изыскательных работ компании ООО "FK-RAMPS" Санкт-Петербург  | 14.11.2018  |   |
| <b>PE (proiect de executie)</b> |   |   |   |   |
| 2                               | Бетонный Skate parc (S=1360 m2)                               | Адаптация проектной документации по Skatepark (разделы ген. план, архитектура, конструкция) согласно рабочей документации компании "FK-RAMPS" | 15.12.2018 - предоставление технического проекта для получения экспертизы проекта<br><i>Входит в negotiated price FK-RAMS</i> | 302 999,67                                    |
| 3                               | Teren de baschet cu suprafata 450 m2                          | Проектирование площадки баскетбола согласно технологического задания  | 26.10-08.11.2018 предоставление технического проекта, заверенного Государственной службой по проверке проектов                | 5 662   |
| 4                               | Teren pentru volei si badminton cu suprafata 360 m2 (совмещ.) | Проектирование площадки бадминтона согласно технологического задания  | 26.10-08.11.2018 предоставление технического проекта, заверенного Государственной службой по проверке проектов                | 6 870   |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

|    |  |  |  |        |
|----|--|--|--|--------|
| 5  | Teren pentru minifotbal  | Проектирование площадки минифутбола согласно технологического задания        | 26.10-08.11.2018 предоставление технического проекта, заверенного Государственной службой по проверке проектов | 5 696  |
| 6  | Teren de pregatire fizica generala pentru PML (площадка с личными тренажерами для МГН-персона с mobilitate limitate) | Проектирование площадки уличных тренажеров согласно технологического задания | 26.10-08.11.2018 предоставление технического проекта, заверенного Государственной службой по проверке проектов | 14 671 |
| 7  | Teren de cultura fizica si recuperare pentru copii cu suprafata  | Проектирование площадки фитнеса согласно технологического задания            | 26.10-08.11.2018 предоставление технического проекта, заверенного Государственной службой по проверке проектов | 15 018 |
| 8  | Lucrari de proiectare- amenajarea teritoriului (inclusiv planului dendrologic).                                      | Благоустройство территории согласно технологического задания                 | 31.10-08.11.2018 предоставление технического проекта, заверенного Государственной службой по проверке проектов | 22 209 |
|    | Получение экспертизы проекта I-го этапа  |  | 14.11.2018   |        |
| 9  | Proiectare retelei de apeduct, L=300m  | Проектирование сетей водоснабжения согласно технологического задания         | 31.10-20.11.2018 предоставление технического проекта, заверенного Государственной службой по проверке проектов | 25 114 |
| 10 | Proiectare retelei de canalizare pluviala, L=300m  | Проектирование канализации согласно технологического задания                 | 31.10-20.11.2018 предоставление технического проекта, заверенного Государственной службой по проверке проектов | 30 950 |
| 11 | Iluminarea exterioara a terenului complexului sportive, L=600 m  | Проектирование освещения согласно технологического задания                   | 31.10-20.11.2018 предоставление технического проекта, заверенного Государственной службой по проверке проектов | 12 972 |
| 12 | Sistem de supraveghere video (система видеонаблюдения) - 2 камер   | Проектирование видеонаблюдения согласно технологического задания             | 31.10-20.11.2018 предоставление технического проекта, заверенного Государственной службой по проверке проектов | 14 097 |

|    |   |   |   |            |
|----|---|---|---|------------|
| 13 | Ingradire decorativa (teren pentru minifotbal, volei si badminton, baschet) | Проектирование ограждений площадок минифутбола, волейбола и баскетбола, бадминтона согласно технологического задания  | 31.10-20.11.2018 представление технического проекта, заверенного Государственной службой по проверке проектов | 16 634     |
| 14 | Ingradire decorativa a terenului complexului                                | Проектирование ограждения площадки спорткомплекса согласно технологического задания                                   | 31.10-20.11.2018 представление технического проекта, заверенного Государственной службой по проверке проектов | 13 778     |
| 15 | Viseu public pentru 3 loc   | Проектирование туалета на 3 места согласно технологического задания   | 31.10-20.11.2018 представление технического проекта, заверенного Государственной службой по проверке проектов | 27 521     |
| 16 | Pavilioane pentru deservirea complexului sportive, inclusiv medpunkt        | Проектирование блока для размещения медпункта, обслуживающего персонала, радиорубки согласно технологического задания | 31.10-20.11.2018 представление технического проекта, заверенного Государственной службой по проверке проектов | 14 641     |
| 17 | Ranou informativ - 1 unitati  | Проектирование информационного панно согласно технологического задания  | 31.10-20.11.2018 представление технического проекта, заверенного Государственной службой по проверке проектов | 3 970      |
| 18 | Coordonarea proiectului   |   | 3,5 месеца  | 36 123     |
| 19 | Drumul acces  | Проектирование дорожек на площадке спорт комплекса согласно технологического задания                                  | 31.10-20.11.2018 представление технического проекта, заверенного Государственной службой по проверке проектов | 6 588      |
|    | <b>Итого</b>  |   |   | 629 669,67 |
|    | <b>НДС 20 %</b>   |   |   | 125 933,93 |
|    | <b>Всего включая НДС</b>  |   |   | 755 603,60 |

Всего: 755 603,60 (семьсот пятьдесят пять тысяч шестьсот три леев 60-Бань) леев, включая НДС 20 %

Президент компании

"Inconex-Com" SRL

Шапкин В.Н.

Генеральный Директор

"Intexnausa" SA

Шапдровский В.А.



**ACORD ADIȚIONAL nr.1**  
**la contractul nr. 20/10-18 din „20” octombrie 2018**

Prezentul acord este semnat astăzi „30” mai 2019, în or. Chișinău, între **”Inconex – Com” S.R.L.**, în persoana **presedintelui companiei dl. Valeriu Ciapchin** și **”Intexnauca” S.A.** în persoana **directorului general dl. Veniamin Șandrovșchii**, cu privire la modificarea sumei contractului la lucrările de proiectare la obiectivului ”Lucrări de proiectare și construire a complexului sportiv din parcul ”Valea Trandafirilor”, conform licitație publice nr. 18-04103 din data 05.10.2018.

1. Luind în considerare faptul ca, achitarea lucrarilor de proiectare a SKATE Parcului au fost transferate direct companiei **„ЭФКЕЙ-раммс**, St. Peterburg, de catre **”Inconex – Com” S.R.L.** in suma de 303 000,00 lei, precum si luind în considerare excluderea proiectarii sistemii de supraveghere video în suma de 16 916,40 lei, **suma contractului se modifica la 435 687,20 lei (755 603,60 – 303 000,00 – 16 916,40 = 435 687,20 lei).**
2. Prin urmare, având ca baza procesul verbal al grupului de lucru si a Acordului aditional semnat de **”Inconex – Com” S.R.L.** si DCC a Primariei mun. Chisinau, s-a decis majorarea valorii Contractului nr.20/10 din 20.10.2018 cu **110 000 lei (costul lucrărilor suplimentare de proiectare).**
3. Ca rezultat al modificarilor specificate în p. 1 si 2 al prezentei, p.2.1 din Contractul nr. 20/10-18 din 20.10.2018, se modifica după cum urmează:  
Suma contractului este de **545 687,20 lei (435 687,20 lei + 110 000 lei = 545 687,20 lei).**
4. Prezentul acord adițional intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți și este valabil până la 31.12.2019.
5. Orice modificare aplicată în prezentul acord este obligatoriu pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămân obligatorii în continuare.
6. Prezentul acord este întocmit în trei exemplare având aceeași putere juridică.

**Executor**

**”Intexnauca” S.A**  
MD-2012 ,or. Chișinău  
str. V.Alecsandri, 64,  
c/f 1003600063324  
cod TVA 0201478  
IBAN: MD33EX0000000222401167MD  
în BC „Eximbank ” S.A. sucursala nr.19  
Chișinău  
c/b EXMMMD22476  
Tel. 22-75-06 fax.22-16-15

**Beneficiar**

**”Inconex – Com” S.R.L**  
MD-2009 mun. Chișinău,  
Str.M.Kogălniceanu, 66  
c/f 1003600110550  
cod TVA 0201323  
IBAN:MD65EX00000002251770113MD  
în BC „Eximbank ” S.A. sucursala nr.20  
Chișinău  
c/b EXMMMD22477  
Tel 0 (22) 22-07-32

Din partea EXECUTOR  
Director general S.A ”Intexnauca”



V.Șandrovșchii

Din partea BENEFICIAR  
Presedintele ”Inconex – Com” S.R.L



V.Ciapchin

*Executor*

**“Intexnauca” S.A**

MD-2012 ,or. Chişinău  
str. V.Aleksandri, 64,  
c/f 1003600063324  
cod TVA 0201478  
IBAN: MD33EX0000000222401167MD  
în BC „Eximbank ” S.A. sucursala nr.19  
Chişinău  
c/b EXMMMD22476  
Tel. 22-75-06 fax.22-16-15

*Beneficiar*

**”Inconex – Com” S.R.L**

MD-2009 mun.Chişinău,  
Str.M.Kogălniceanu, 66  
c/f 1003600110550  
cod TVA 0201323  
IBAN:MD65EX0000002251770113MD  
în BC „Eximbank ” S.A. sucursala nr.20  
Chişinău  
c/b EXMMMD22477  
Tel 0 (22) 22-07-32

**Proces-verbal nr.1  
de predare - primire documentaţiei de proiect**

conform contractului nr.20/10-18 din 20 octombrie 2018

**”Lucrări de proiectare şi construire a Complexului sportiv din ”Valea Trandafirilor”**

**Lucrări inginero - geologice**

Subsemnaţii, executantul reprezentat prin *directorul general “Intexnauca” S.A. dl V.Şandrovşchii* pe de o parte şi beneficiarul reprezentat prin *preşedintele dl V.Ceapchin* au întocmit prezentul act de primire-predare a lucrărilor îndeplinite, precum că documentaţia de proiect satisface condiţiilor contractului nominalizat.

Suma totală a prezentului contract se constituie – **755 603,60** (*şapte sute cincizeci şi cinci mii şase sute trei lei, 60 bani*, inclusive TVA 20% - **125 933,93** lei.

Suma aprobată şi spre virament constituie – **64 987,20** (*şaizeci şi patru mii nouă sute optzeci şi şapte lei, 20 bani* inclusive TVA 20% - **10 831,20** lei.

Din partea BENEFICIAR



Din partea EXECUTOR

V.Şandrovşchii  
Director general



*Executor*

**“Intexnauca” S.A**  
MD-2012 ,or. Chişinău  
str. V.Aleksandri, 64,  
c/f 1003600063324  
cod TVA 0201478  
IBAN: MD33EX0000000222401167MD  
în BC „Eximbank ” S.A. sucursala nr.19  
Chişinău  
c/b EXMMMD22476  
Tel. 22-75-06 fax.22-16-15

*Beneficiar*

**”Inconex – Com” S.R.L**  
MD-2009 mun.Chişinău,  
Str.M.Kogălniceanu, 66  
c/f 1003600110550  
cod TVA 0201323  
IBAN:MD65EX0000002251770113MD  
în BC „Eximbank ” S.A. sucursala nr.20  
Chişinău  
c/b EXMMMD22477  
Tel 0 (22) 22-07-32

**Proces-verbal nr.2  
de predare - primire documentaţiei de proiect**

conform contractului nr.20/10-18 din 20 octombrie 2018

**”Lucrări de proiectare şi construire a Complexului sportiv din ”Valea Trandafirilor”**

**Servicii de proiectare. (Etapa I)**


Subsemnaţii, executantul reprezentat prin *directorul general “Intexnauca” S.A. dl V.Şandrovşchii* pe de o parte şi beneficiarul reprezentat prin *preşedinte dl V.Ceapchin* au întocmit prezentul act de primire-predare a lucrărilor îndeplinite, precum că documentaţia de proiect satisface condiţiilor contractului nominalizat.

Suma totală a prezentului contract se constituie – **755 603,60** (*şapte sute cincizeci şi cinci mii şase sute trei*) lei, 60 bani, inclusive TVA 20% - **125 933,93** lei.

Suma aprobată şi spre virament constituie – **84 151,20** (*optzeci patru mii una sută cincizeci şi unu*) lei, 20 bani, inclusive TVA 20% - **14 025,20** lei.

Din partea BENEFCIAR

V.Ceapchin  
preşedinte



Din partea EXECUTOR

V.Şandrovşchii  
Director general



**Executor**

**“Intexnauca” S.A**  
MD-2012 ,or. Chişinău  
str. V.Aleksandri, 64,  
c/f 1003600063324  
cod TVA 0201478  
IBAN: MD33EX0000000222401167MD  
în BC „Eximbank ” S.A. sucursala nr.19  
Chişinău  
c/b EXMMMD22476  
Tel. 22-75-06 fax.22-16-15

**Beneficiar**

**”Inconex – Com” S.R.L**  
MD-2009 mun.Chişinău,  
Str.M.Kogălniceanu, 66  
c/f 1003600110550  
cod TVA 0201323  
IBAN:MD65EX00000002251770113MD  
în BC „Eximbank ” S.A. sucursala nr.20  
Chişinău  
c/b EXMMMD22477  
Tel 0 (22) 22-07-32

**Proces-verbal nr.3  
de predare - primire documentaţiei de proiect**

conform contractului nr.20/10-18 din 20 octombrie 2018

**”Lucrări de proiectare și construire a Complexului sportiv din ”Valea Trandafirilor”**

**Servicii de proiectare. (Etapa II)**

Subsemnații, executorul reprezentat prin **directorul general “Intexnauca” S.A. dl V.Şandrovşchi** pe de o parte și beneficiarul reprezentat prin **preşedinte dl V.Ceapchin** au întocmit prezentul act de primire-predare a lucrărilor îndeplinite, precum că documentația de proiect satisface condițiilor contractului nominalizat.

Suma totală a prezentului contract se constituie – **738 687,20** (*șapte sute treizeci și opt mii șase sute optzeci șapte*) lei, 20 bani, inclusive TVA 20% - **123 114,53** lei.

Suma aprobată și spre virament constituie – **286 548,80** (*două sute optzeci și șase mii cinci sute patruzeci și opt*) lei, 80 bani, inclusive TVA 20% - **47 758,13** lei.

Din partea BENEFICIAR

V.Ceapchin  
preşedinte



Din partea EXECUTOR

V.Şandrovşchi  
Director general



**Executant**  
**"Intexnauca" S.A**  
MD-2012 ,or. Chişinău  
str. V.Alecsandri, 64,  
c/f 1003600063324  
cod TVA 0201478  
IBAN: MD33EX0000000222401167MD  
în BC „Eximbank ” S.A. sucursala nr.19  
Chişinău  
c/b EXMMMD22476  
Tel. 22-75-06 fax.22-16-15

**Beneficiar**  
**"Inconex – Com" S.R.L**  
MD-2009 mun.Chişinău,  
Str.M.Kogălniceanu, 66  
c/f 1003600110550  
cod TVA 0201323  
IBAN:MD65EX0000002251770113MD  
în BC „Eximbank ” S.A. sucursala nr.20  
Chişinău  
c/b EXMMMD22477  
Tel 0 (22) 22-07-32

**Proces-verbal nr.4**  
**de predare - primire documentaţiei de proiect**

conform contractului nr.20/10-18 din 20 octombrie 2018

***"Lucrări de proiectare și construire a Complexului sportiv din "Valea Trandafirilor"***

**Servicii de proiectare suplimentare.**  
**(conform procesul – verbal și acordului adițional din data de 29 mai 2019).**

Subsemnații, executantul reprezentat prin **directorul general "Intexnauca" S.A. dl V.Şandrovşchii** pe de o parte și beneficiarul reprezentat prin **preşedintele companiei dl V.Ceapchin** au întocmit prezentul act de primire-predare a lucrărilor îndeplinite, precum că documentația de proiect satisface condițiilor contractului nominalizat.

Suma lucrarilor suplimentare constituie – **110 000 (o sută zece mii) lei**, inclusive TVA 20% - **18 333,33 lei**.

Din partea BENEFICIARULUI

V.Ceapchin  
Preşedinte al companiei



Din partea EXECUTANTULUI

V.Şandrovşchii  
Director general





**Denumire: Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

| Nr. d/o | Nume, prenume            | Funcția                 | Studii de specialitate | Vechimea în munca de specialitate (ani) | Certificatul de calificare profesională | Data eliberării |
|---------|--------------------------|-------------------------|------------------------|---|---|-----------------|
| ▲       | A                        | B                       | C                      | D                                       | E                                       | F               |
| 1.      | Beliman Ion              | Inginer-geodez          | Superioare             | 2000-prezent (20 ani)                   | Seria GC Nr. 0045                       | 13.12.2016      |
| 2.      | Șerepera Clavdia         | Inginer-geolog          | Superioare             | 1986-prezent (34 ani)                   | Seria GC Nr. 0142                       | 26.09.2019      |
| 3.      | Saharov Nicolai          | Inginer-hidrolog        | Superioare             | 1971-prezent (49 ani)                   | Seria 2003-ET Nr. 081                   | 17.12.2003      |
| 4.      | Calitin Victor           | Inginer-șef de proiect  | Superioare             | 2006-prezent (14 ani)                   | Seria 2018-P Nr. 0149                   | 21.11.2018      |
| 5.      | Boguș Irina              | Arhitect-șef de proiect | Superioare             | 1986-prezent (34 ani)                   | Seria 2018-P Nr. 0128                   | 31.10.2018      |
| 6.      | Novicova Lidia           | Inginer-proiectant      | Superioare             | 1975-prezent (45 ani)                   | Seria 2019-P Nr. 0346                   | 13.09.2019      |
| 7.      | Popovschii Victor        | Inginer-proiectant      | Superioare             | 1980-prezent (40 ani)                   | Seria 2019-P Nr. 0314                   | 21.08.2019      |
| 8.      | Zolotuhina Svetlana      | Inginer-proiectant      | Superioare             | 1974-prezent (46 ani)                   | Seria 2019-P Nr. 0281                   | 26.06.2019      |
| 9.      | Constantinova Parascovia | Inginer-devizier        | Superioare             | 1976-prezent (44 ani)                   | Seria 2018-D Nr. 043                    | 17.10.2018      |
| 10.     | Constantinova Elena      | Inginer-devizier        | Superioare             | 2007-prezent (13 ani)                   | Seria 2020-D Nr. 136                    | 26.02.2020      |

Semnat:

**Nume, prenume:** Șandrovșchii Veniamin

**În calitate de:** Director general

**Ofertantul:** S.A. „INTEXNAUCA”

**Data:** 19 iunie 2020

**Adresa:** MD-2012, mun. Chișinău, str. V. Alecsandri, 64



**AGENȚIA RELAȚII FUNCIARE ȘI CADASTRU**  
АГЕНТСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ И КАДАСТРА



**CERTIFICAT DE CALIFICARE**

КВАЛИФИКАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ

a specialistului în domeniul geodeziei, cartografiei, prospecțiilor topografice și geoinformaticii  
специалиста в области геодезии, картографии, топографических изысканий и геоинформатике

Seria GC  
Серия

Nr. 0045  
№

Eliberat Domnului / Doamnei  
Выдано г-ну / г-же

*Beliman Ion*

Categoria de calificare  
Категория квалификации

V

Data eliberării « 13 » decembrie 2016  
Дата выдачи

Valabil până la data de « 13 » decembrie 20 21  
Действителен до

Director General  
Генеральный директор

**Anatolie Ghilaș**

numele, prenumele / фамилия, имя



**AGENȚIA RELAȚII FUNCIARE ȘI CADASTRU**  
АГЕНТСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ И КАДАСТРА



**CERTIFICAT DE CALIFICARE**

КВАЛИФИКАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ

a specialistului în domeniul geodeziei, cartografiei, prospecțiunilor topografice și geoinformaticii  
специалиста в области геодезии, картографии топографических изысканий и геоинформатики

Seria GC  
Серия

Nr. 0142  
№

Eliberat Domnului / Doamnei  
Выдано г-ну / г-же

Șerepera Clavdia

Categoria de calificare  
Категория квалификации

VII

Data eliberării « 26 » septembrie 20 19  
Дата выдачи

Valabil până la data de « 26 » septembrie 20 24  
Действителен до

Director general adjunct  
Заместитель генерального директора

Ștefan Crigan

numele, prenumele / фамилия, имя

L.Ș.  
М.П.



REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL ECOLOGIEI, CONSTRUCȚIILOR  
ȘI DEZVOLTĂRII TERITORIULUI

# CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2003-ET

Numărul 081

Eliberat domnului (doamnei): **Saharov Nicolai**

Pentru a activa în calitate de: **Expert tehnic**

Domeniile și exigențele esențiale:

Hidrologia

Data eliberării: **17 decembrie 2003**

Valabil la prezentarea legitimației



Prim-viceministru

Svetlana DOGOTARU

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI  
ȘI INFRASTRUCTURII**

**CERTIFICAT**

de atestare tehnico-profesională

Seria 2018-P

Numărul 0149

Eliberat domnului (doamnei): **Calitin Victor**

Pentru a activa în calitate de: **Proiectant**

Domeniul (ile): **B. Rezistența construcțiilor:**

**3. Construcții rutiere:**

*a) drumuri și piste de aviație.*

**Exigențele esențiale:**

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **21 noiembrie 2018**

Valabil până la **21 noiembrie 2023**



**Anatol USATÎ**

**Secretar de Stat**

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI  
ȘI INFRASTRUCTURII**

**CERTIFICAT**

de atestare tehnico-profesională

Seria 2018-P

Numărul 0128

Eliberat domnului (doamnei): **Boguș Irina**

Pentru a activa în calitate de: **Proiectant**

Domeniul (ile): **A. Arhitectura:**

**2. Arhitectura construcțiilor civile.**

**3. Arhitectura construcțiilor industriale.**

**Exigențele esențiale:**

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofușă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **31 octombrie 2018**

Valabil pînă la **31 octombrie 2023**



**Anatol USATÎI**

**Secretar de Stat**

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL ECONOMIEI  
ȘI INFRASTRUCTURII

# CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2019-P

Numărul 0346

Eliberat domnului (doamnei): **Novicova Lidia**

Pentru a activa în calitate de: **Proiectant**

Domeniul (ile): **B. Rezistența construcțiilor:**

1. Construcții civile.
2. Construcții industriale și agrozootehnice.
7. Consolidarea construcțiilor.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofușă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **13 septembrie 2019**

Valabil pînă la **13 septembrie 2024**



Svetlana DOGOTARU

Secretar de Stat

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI  
ȘI INFRASTRUCTURII**

**CERTIFICAT**

de atestare tehnico-profesională

Seria 2019-P

Numărul 0314

Eliberat domnului (doamnei): **Popovschii Victor**

Pentru a activa în calitate de: **Proiectant**

Domeniul (ile): **B. Rezistența construcțiilor:**

**6. Protecția contra proceselor geologice periculoase.**

**Exigențele esențiale:**

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **21 august 2019**

Valabil pînă la **21 august 2024**




**Svetlana DOGOTARU**

**Secretar de Stat**





REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL ECONOMIEI  
ȘI INFRASTRUCTURII

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2019-P

Numărul 0281

Eliberat domnului (doamnei): **Zolotuhina Svetlana**

Pentru a activa în calitate de: **Proiectant**

Domeniul (ile): **A. Arhitectura:**

**1. Urbanism și amenajarea teritoriului.**

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **26 iunie 2019**

Valabil până la **26 iunie 2024**



Anatol USATÎ

Secretar de Stat

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL ECONOMIEI  
ȘI INFRASTRUCTURII

**CERTIFICAT**

de atestare tehnico-profesională

Seria 2018-D

Numărul 043

Eliberat domnului (doamnei): **Constantinova Parascovia**

Pentru a activa în calitate de: **Elaborator de devize**

Domeniul (ile): **D. Elaborarea devizelor:**

**Devize de cheltuieli.**

Data eliberării **17 octombrie 2018**

Valabil pînă la **17 octombrie 2023**



**Anatol Usatîi**

**Secretar de Stat**

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI  
ȘI INFRASTRUCTURII**

**CERTIFICAT**

de atestare tehnico-profesională

Seria 2020-D

Numărul 136

Eliberat domnului (doamnei): **Constantinova Elena**


Pentru a activa în calitate de: **Elaborator de devize**

Domeniul (ile): **D. Elaborarea devizelor:**

**Elaborarea devizelor de cheltuieli.**

Data eliberării **26 februarie 2020**

Valabil pînă la **26 februarie 2025**



**Mihail LUPAȘCU**

*Mihail Lupășcu*  
**Secretar de Stat**

Procedura de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1592210370891 din 19 iunie 2020

Obiectul achiziției: *Lotul nr. 2 „Servicii de proiectare și amenajarea terenurilor sport extern și activități externe curriculare din str. Alecu Russo, 57, sectorul Ciocana, municipiul Chișinău. Liceul cu profil sportive nr. 2”*

| Cod CPV   | Denumirea serviciilor  | U.M.  | Cant. | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de prestare | Clasificație bugetară (IBAN) |
|-----------|--|-------|-------|------------------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------------|------------------------------|
| A         | B  | C     | D     | E                      | F                    | G               | H             | I                    | J                            |
| 7122000-6 | Lotul nr. 2 „Servicii de proiectare și amenajarea terenurilor sport extern și activități externe curriculare din str. Alecu Russo, 57, sectorul Ciocana, municipiul Chișinău. Liceul cu profil sportive nr. 2” | serv. | 1     | 79,000.00              | 94,800.00            | 79,000.00       | 94,800.00     | 45 zile              | MD15TRPDAK222990A07284AE     |



Semnat:

Oferantul: SIA INTEXNAUCA

Nume, prenume: Șandrovșchii Veniamin

Adresa: MD-2012, mun. Chișinău, str. V. Alecsandri, 64

În calitate de: Director general

Data: 19 iunie 2020