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DECLARATIE
privind lista principalelor lucrari executate in ultimul an de activitate
Numarul si
Denumirea/ conl:;:ut:ltllljlui Perioada de rogs;ESIui-
Nr Obiectul numele Calitatea / valoarea executie a pverbal de
d/o | contractului | beneficiarul antreprenorului” 1 aloa lucrarii .
ui/Adresa ucrarilor (luni) receptle la
executate terminarea
lucrarilor
Montarea
Pilon H=26m SA
1 . ' | Moldtelecom Antreprenor 209,409.45 1 17.03.2022
C_ColinaPuski
n
Pilonulr SA
2 H=16m, Moldtelecom Antreprenor 117,823.02 1 30.07.2021
CH_Valenisat
Lucrari CVW
si ELE sit nou
3 | 3G/4G CHI Orange Antreprenor 145,858.94 1 21.03.2022
) Moldova
1103 Vasile
Lupu RTEC.
Lucrai CVW Orange
si ELE sit nou Moldova
4 3G/4G CHI- Antreprenor 149,706.83 1 19.04.2022
1187 Cucorilor
58 MTC.
Lucrari civile Orange
Constructie si Moldova
Electrice
5 | Rentn St Antreprenor 136,172.94 1 18.10.2021
(Ceucari
RTEC)
3G&LTE
Lucrai CVW Orange
si ELE sit nou Moldova
6 3G/4G CHI Antreprenor 96,310.56 1 25.10.2021
1189 Ceucari
Lumteh.
Lucrai CVW Orange
si ELE sit nou Moldova
3G/4G CAH -
981 (Vinaria
7 din Vale). Antreprenor 116,513.82 1 10.11.2021
Topologie sit
terrasa. At
hock lucrare
OTT51754..
Lucrari civile Subantreprenor
pe situl nou | Ericsson Mol 1 09.09.2021
8 CHI 1128 Apa dova 116.829,95
Canal Timis




Lucrari civile | Ericsson Mol Subantreprenor
pe situl nou | dova 27.12.2021
9 CHI 1163 80.699,34
Alba lulia 162
Lucrari civile | Ericsson Mol Subantreprenor
pe situl nou | dova 27.12.2021
10. CHI 1166 124.634,01
Creanga
Lucrari civile | Ericsson Mol Subantreprenor
pe situl nou | dova
11 | CcHI1L75 123.280,33 03.12.2021
Parcul de
Autobuze
Lucrari civile | Ericsson Mol Subantreprenor
e situl CHI | dova 09.09.2021
12 2821 Muncesti 159.180,80
Apa Canal
Servicii de HUAWEI Subantreprenor
instalare si TECHNOLO
adaptare GIES SRL
echipament
13 OLT 30. 474,06 23.12.2021
(MA5800
X17) la site-ul
Balti
Expansion
Servicii de HUAWEI
instalare TECHNOLO
echipament | GIES SRL
14 OLT Subantreprenor 14.315,70 23.12.2021
(MAS5800X7)
la site-ul CTA
44
Servicii de HUAWEI Subantreprenor
instalare TECHNOLO
15 | FTTHserver | GIES SRL 23.799.10 31.12.2021
la site-ul
48ATS
instalare HUAWEI Subantreprenor
FTTH server | TECHNOLO 23.799,10
16 la site-ul GIES SRL 31.12.2021
51ATS
instalare HUAWEI Subantreprenor
FTTH server | TECHNOLO 23.799,10
17 la site-ul GIES SRL 31.12.2021
MINAG
instalare HUAWEI Subantreprenor
FTTH server | TECHNOLO 23.799,10
18 la site-ul GIES SRL 31.12.2021
MIORI
Servicii de HUAWEI Subantreprenor
instalare TECHNOLO
echipament | GIES SRL
OLT
19 | (MAS800 4232119 12.08.2022
X17) la site-ul
Head End
expansiune de
module 2022

“ Se precizeazi calitatea in care a participat la indeplinirea contractului, care poate fi de:

contractant unic sau lider de asociatie; contractant asociat; subcontractant.




Semnat:

Nume: Pitighin laroslav
Functia in cadrul intreprinderii: Administrator
Denumirea intreprinderii: Sc Economicsistem SRL
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