
Anexa nr. 12 
la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1639762799624 

din “30” decembrie 2021 

 
EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 
1. Denumirea şi obiectul contractului Servicii de proiectare pentru actualizarea proiectului 
tehnic şi elaborarea detaliilor de execuţie pentru reabilitarea drumului „R34 Hânceşti – 
Leova – Cahul – Giurgiuleşti (modificat din R34 Hânceşti-Leova-Cahul-Slobozia Mare, 
conform Hotărârii de Guvern nr. 1468 din 30.12.2016). Sectorul 1: km 0+000 – km 42+200; 
Sectorul 2: km 42+200 – 83+000” 
2. Numărul şi data contractului 11-19/427 din 11 octombrie 2018 
3. Denumirea/numele beneficiarului Î.S. „Administraţia de Stat a Drumurilor” 
4. Adresa beneficiarului str. Bucuriei 12A, mun. Chişinău 
5. Ţara Republica Moldova 
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului 

• antreprenorul  
 
7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 
                                                            în care s-a                             în echivalent 
                                                           încheiat contractul             dolari SUA 
a) iniţială  
(la data semnării contractului )        8 787 921 MDL                      516 976 USD 
b) finală                                              
(la data  finalizării contractului)      8 787 921 MDL                              514 566 USD 
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 
soluţionare: nu se aplica 
9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
a) contractată 4 luni 
b) efectiv realizată 4 luni 
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 
acte adiţionale încheiate cu beneficiarul – nu se aplica 
10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor proces verbal din data 
de 07 februarie 2019 
11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie - nu se aplica 
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 
în contracte actualizarea PT si elaborare DE pentru 83 km drum, inclusiv 13 poduri. 
 
Data completării: 27.12.2021 
Semnat: _____________________________ 
Nume: Valeriu Severin 
Funcţia în cadrul firmei: Director general 
Denumirea firmei şi sigiliu: FŞP „Universinj” SRL 
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