

**Lucrari de reconstructie a
caminului nr.1 cu supraetajarea
unui nivel suplimentar si
mansarda, din str. Malina Mica
68/1 (transa I), repetat**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-15

Valoarea de deviz 1 224 156,97 lei

Intocmit in prețuri curente 09.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 2-1-15				
		1.1. Монтажные работы				
1	Pret producator	Montarea utilajului ascensorului	buc	2,0000	51,50 51,50	103,00 103,00
		<i>Total</i>	lei			103,00
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			24,72
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2 %			2,06
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1 %			1,03
		Total Монтажные работы Inclusiv salariu				130,81 104,03
		1.2. Оборудование				
2	Pret producator	Ascensor pentru pasageri 630 kg la 7statii	buc	2,0000	510 000,00 0,00	1 020 000,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 020 000,00
		Total Оборудование Inclusiv salariu				1 020 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			1 020 130,81
		Total 2-1-15 Inclusiv salariu				1 020 130,81 104,03

		Total	lei			1 020 130,81
		TOTAL				1 020 130,81
		TVA	20 %			204 026,16
		Total deviz: Inclusiv salariu				1 224 156,97 104,03

Intocmit

Sigma VenMer SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Institutia Publica Universitatea de Stat de
Medicina si Farmacie Nicolae

Testemitanu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reconstructie a
caminului nr.1 cu supraetajarea
unui nivel suplimentar si
mansarda, din str. Malina Mica
68/1 (transa I)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-15

Valoarea de deviz 1 224 156,97 lei

Intocmit in prețuri curente 11.08.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-15:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	2,0000	51,50	103,00
		Total manopera				104,03

Materiale:

1.	1011482-1355	Ascensor pentru pasageri 630 kg la 7statii	ascensor	2,0000	510 000,00	1 020 000,00
		Total materiale de construcții				1 020 000,00
		Total utilaje de construcții				0,00

Total	lei	1 020 130,81
TOTAL		1 020 130,81
TVA	20 %	204 026,16

Total deviz:

1 224 156,97

Intocmit

Sigma VenMer SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Institutia Publica Universitatea de Stat de
Medicina si Farmacie Nicolae
Testemitanu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Lucrari de reconstrucție a caminului nr.1
cu supraetajarea unui nivel suplimentar si
mansarda, din str. Malina Mica 68/1 (transa I)**

**Investitor Institutia Publica Universitatea
de Stat de Medicina si Farmacie Nicolae
Testemitanu**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 2-1-15				
		1.1. Монтажные работы				
1	Pret producator	Montarea utilajului ascensorului	buc			51,50
						51,50
	1	Muncitor	h-om	1,0000	51,50	51,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			103,00
		1.2. Оборудование				
2	Pret producator	Ascensor pentru pasageri 630 kg la 7statii	buc			510 000,00
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	1011482-1355	Ascensor pentru pasageri 630 kg la 7statii	ascensor	1,0000	510 000,00	510 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 020 000,00

APROBAT:

Intocmit
Sigma VenMer SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
Institutia Publica Universitatea de Stat de
Medicina si Farmacie Nicolae Testemitanu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.