

OFERTANT: SRL "MEDALMIR"

EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului : "Lucrari de amenajare a parcarilor, trotuarelor cu pavaj pe bd.Stefan cel Mare si Sfint mun. CHISINAU "

2. Numarul si data contractului : nr.01/03 DIN 01/03/2017

3. Denumirea/numele beneficiarului : "ICS Delta MCM 93 " SRL

4. Adresa beneficiarului : or. Chisinau, str. Uzinelor 205/1

5. Tara : Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului normala.

Antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)

Antreprenor asociat

- Subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata la moneda In care sa exprimat in ecivalent

Incheat contractual 1 974 159,04 lei RM

A) initiala

(la data semnarii contractului) 01/03/2017

B) finala

(La data finalizarii contractului) 31/12/2017

8. Daca au fost litigiile privind indeplinirea contractului, natura acestora si modullor de solutionare.

9. Perioada de executie a lucrarii (8 luni)

10. Numarul si data procesului verbal de receptive la terminarea lucrarilor . de la NR 23/05 pina la NR 09/10

11. Principalele remedieri si complectari inscrise in procesul-verbal de recptie NU SUNT

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari prevazute in contracte _____

Ofertant, _____



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Joni'.

Contract prestari servicii nr.01/03

01/03/2017 mun.Chisinau

1.Partile contractante

"ICS Delta MCM 93" SRL ,numit in continuare "**Beneficiar**" reprezentata prin administrator Doru Ploscaru si "**Medalmir**" S.R.L. reprezentata prin Directorul Veaceslav Volcu numit in continuare "**Prestator**" incheie prezentul contract si prevede urmatoarele:

2.Obiectul contractului

Obiectul contractului reprezinta lucrări de amenajare a parcărilor, trotuarelor cu pavaj și alte lucrări de construcție la cerința **Beneficiarului**.

3.Pretul contractului si tipurile de lucrari:

- 3.1. Montarea bordurilor prefabricate 100x30x18 pe fundatie de beton proaspat asternut pret/m.l.=47 lei cota zero TVA;
- 3.2. Montarea bordurilor prefabricate 100x30x15 pe fundatie de beton proaspat asternut, pret/m.l =47 lei cota zero TVA;
- 3.3. Montarea bordurilor prefabricate 50x20x8 pe fundatie de beton proaspat asternut, pret/m.l.=30 lei cota zero TVA;
- 3.4. Montarea pavajului, pret/m.p.=55 lei cota zero TVA;
- 3.5. Amenajarea fundatiei din piatra Sparta, pret/m.p.=10 lei cota zero TVA;
- 3.6. Demontarea imbracamintii existente (pavaj sau asfalt) si pregatirea patului de fundatie, pret/m.p. = 10 lei cota zero TVA;
- 3.7. Aducerea la cota a caminelor, pret/buc.=70 lei cota zero TVA;
- 3.8. Demontarea si montarea bordurilor de granit existente, pret/m.l = 60 lei cota ZERO TVA.
- 3.9. Executarea fundatiei din piatra sparta h=30 cm, pret/m.p.=30 lei cota ZERO TVA.

4.Termenul de plata

Beneficiarul efectuează plata prin virament catre **Prestator** astfel:

Costul lucrărilor vor fi achitate în timp de 10 (zece) zile după prezentarea și semnarea actelor de primire- predare a lucrărilor cu eliberarea facturilor fiscale, în lei MDL.

5. Obligațiunile părților

Beneficiarul se obligă:

- Să pună la dispozitia **Prestatorului** suprafețele pentru montarea bordurilor și pavare;
- Să pună la dispoziție materialele necesare pentru efectuarea lucrărilor;



-Să facă recepționare la lucrările efectuate. Documentarea recepționării are loc prin întocmirea și semnarea actului de predare- primire a lucrărilor în timp de 5 (cinci) zile după terminarea lucrărilor.

Prestatorul se obligă:

-Să asigure forța de muncă, instalații, echipamente și toate celelalte obiecte pentru efectuarea lucrărilor;
Să efectueze calitativ lucrările date.

6. Amendamente

Părțile contractate au dreptul, pe durata în deplinirii contractului, de a conveni la modificarea clauzelor contractului prin act aditional.

7. Soluționarea litigiilor

Părțile au convenit că toate neînțelegerile privind derularea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau în cetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de către reprezentanții lor.

În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, ele se soluționează în conformitate cu legislația Republicii Moldova în vigoare.

7. Dispoziții finale

Prezentul contract este întocmit în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte, și intra în vigoare din momentul semnării de ambele părți.

**Rechizitele partilor
Prestator**

I.C.S DELTA MCM 93 S.R.L
Or. Chisinau str. Uzinelor 205/1
MD20ML00000002251217193
c/b MOLDDMD2x317
c/f 1012600019587
cod TVA 0404557
Tel-Fax 022-211-219

SRL Medalmir
Or. Chisinau bd. Dacia 71/6 of.34
c/d MD21AG000000022512312328
c/b AGRNMD2X438
c/f 1014600019994
TVA 0308121
Tel. 022-907-004
Fax. 022-907-003


Director

Ploscaru Doru



Director

Veaceslav Volcu



Beneficiar :ICS DELTA M.C.M 93 SRL
Antreprenor: "MEDAL MIR" SRL

nr.23/05

PROCES VERBAL

de receptie a lucrarilor efectuate pe bd.Stefan cel Mare

No n/n	Denumirea lucrărilor	de măsură	Cantit.	Preț unit.	Cost total (lei)
I. Manopera					
1	Montarea bordurilor prefabricate 100*30*15 pe fundatie de beton proaspat asternut	m.l	4,17	47	195,99
2	Montarea bordurilor prefabricate 50*20*08 pe fundatie de beton proaspat asternut	m.l	120,87	30	3626
3	Monarea pavajului	m2	3084,39	55	169641
4	Strat de pregatire suport	m2	3084,39	10	30844
5	Demontarea imbracamintei existente(Pavaj sau asfalt) si pregatirea patului de fundatie	m.l	3084,39	10	30844
6	Aducerea la cota a caminelor	buc	23	70	1610
Total I:					236761
Total (inc TVA 0%)					236761



ICS DELTA MCM 93 SRL

MEDALMIR SRL

Ing.Dutu Constantin



PLAN DE SITUATIE
 cu lucrarile executate de MEDALMIR pe BD. STEFAN CEL MARE
 pichet 34+60-36+80 dreapta



Contractor :
 SC DELTA ACM 93
 ing. Constantin Bizan



MEDALMIR :
[Signature]

PROCES VERBAL

de receptie a lucrarilor efectuate pe bd.Stefan cel Mare

№ n/n	Denumirea lucrărilor	de măsură	Cantit.	Preț unit.	Cost total (lei)
I. Manopera					
1	Montarea bordurilor prefabricate 50*20*08 pe fundatie de beton proaspat asternut	m.l	129,43	30	3883
2	Monarea pavajului	m2	3715,64	55	204360
3	Strat de pregatire suport	m2	3715,64	10	37156
4	Demontarea imbracamintei existente(Pavaj sau asfalt) si pregatirea patului de fundatie	m.l	3715,64	10	37156
5	Aducerea la cota a caminelor	buc	32	70	2240
Total I:					284796
Total (inc TVA 0%)					284796

ICS DELTA MCM 93 SRL

Ing.Dutu Constantin




MEDALMIR SRL



PLAN DE SITUATIE
 cu lucrarile executate de MEDALMIR pe BD. STEFAN CEL MARE
 pichet 34+60-36+80 stanga

Spavaj 6 rosu= 132.74 mp
 Montare borduri de 100.20.8 L= 129.43m
 Spavaj 6= 3147.92 mp

5 parcare pavej 6= 434.86mp



Contractor :
 SC DELTA ACM 93
 ing. Constantin Birzan

MEDALMIR :

Beneficiar : ICS DELTA M.C.M 93 SRL
Antreprenor: "MEDAL MIR" SRL

nr.05/06

PROCES VERBAL


de receptie a lucrarilor efectuate pe bd.Stefan cel Mare

№ n/n	Denumirea lucrărilor	de măsură	Cantit.	Preț unit.	Cost total (lei)
I. Manopera					
1	Montarea bordurilor prefabricate 100*30*15 pe fundatie de beton proaspat asternut	m.l	112,3	47	5278,1
2	Montarea bordurilor prefabricate 50*20*08 pe fundatie de beton proaspat asternut	m.l	246,87	30	7406
3	Monarea pavajului	m2	1286,4	55	70752
4	Strat de pregatire suport	m2	1286,4	10	12864
5	Demontarea imbracamintei existente(Pavaj sau asfalt) si pregatirea patului de fundatie	m.l	1286,4	10	12864
6	Aducerea la cota a caminelor	buc	20	70	1400
Total I:					110564
Total (inc TVA 0%)					110564

ICS DELTA MCM 93 SRL

MEDALMIR SRL

Ing.Dutu Constantin



PLAN DE SITUATIE

cu lucrarile executate de MEDALMIR
pe BD. STEFAN CEL MARE
pichet 26+50-28+00

Montare borduri de 100.20.8 L= 246.87m


S= 939.16 mp


S= 144.50 mp

S= 3.28 mp

S= 199.46 mp

Montare borduri de 100.30.15 L= 112.30 m



MEDALMIR : 

Contractor
SC DELTA ACM 93
ing. Constantin Bîrzan 





Beneficiar :ICS DELTA M.C.M 93 SRL
Antreprenor: "MEDAL MIR" SRL

nr.10/08


PROCES VERBAL

de receptie a lucrarilor efectuate pe bd.Stefan cel Mare


№ n/n	Denumirea lucrărilor	de măsură	Cantit.	Preț unit.	Cost total (lei)
I. Manopera					
3	Monarea pavajului	m2	124,62	55	6854
4	Strat de pregatire suport	m2	124,62	10	1246
5	Demontarea imbracamintei existente(Pavaj sau asfalt) si pregatirea patului de fundatie	m.l	124,62	10	1246
6	Aducerea la cota a caminelor	buc	3	70	210
Total I:					9557
Total (inc TVA 0%)					9557

ICS DELTA MCM 93 SRL



Ing.Dutu Constantin



MEDALMIR SRL



PLAN DE SITUATIE
 ACCESUL EXECUTAT DE MEDALMIR pe BD. STEFAN CEL MARE
 pichet 35+80 dreapta



Acces pavaj gri
 grosime 8 cm
 S = 121.14mp

Acces pavaj rosu
 grosime 8 cm
 S = 3.48 mp



MEDALMIR :

Contractor :
 SC DELTA A.C.M 93
 ing. Constantin Birzan



Beneficiar :ICS DELTA M.C.M 93 SRL
Antreprenor: "MEDAL MIR" SRL

nr.09/08


PROCES VERBAL

de receptie a lucrarilor efectuate pe bd.Stefan cel Mare

No n/n	Denumirea lucrărilor	de măsură	Cantit.	Preț unit.	Cost total (lei)
I. Manopera					
2	Montarea bordurilor prefabricate 50*20*08 pe fundatie de beton proaspat asternut	m.l	162,15	30	4865
3	Monarea pavajului	m2	1543,55	55	84895
4	Strat de pregatire suport	m2	1543,55	10	15436
5	Demontarea imbracamintei existente(Pavaj sau asfalt) si pregatirea patului de fundatie	m.l	1543,55	10	15436
6	Aducerea la cota a caminelor	buc	14	70	980
Total I:					121611
Total (inc TVA 0%)					121611

ICS DELTA MCM 93 SRL

Ing.Dutu Constantin



MEDALMIR SRL



PLAN DE SITUATIE
cu lucrările executate de MEDALMIR pe BD. STEFAN CEL MARE
pichet 23+50-25+00 stanga



Montare borduri de 100.20.8 L= 162.15 m

S= 145.70mp


S= 988.45 mp

S= 403.74 mp

S= 5.66 mp



Contractor :
SC DELTA ACM 93
ing. Constantin Birzah



Signature

Beneficiar :ICS DELTA M.C.M 93 SRL
Antreprenor: "MEDAL MIR" SRL

nr.27/07


PROCES VERBAL

de receptie a lucrarilor efectuate pe bd.Stefan cel Mare

№ n/n	Denumirea lucrărilor	de măsură	Cantit.	Preț unit.	Cost total (lei)
I. Manopera					
1	Montarea bordurilor prefabricate 100*30*15 pe fundatie de beton proaspat asternut	m.l	194,36	47	9134,92
2	Montarea bordurilor prefabricate 50*20*08 pe fundatie de beton proaspat asternut	m.l	160,19	30	4806
3	Monarea pavajului	m2	2414,79	55	132813
4	Strat de pregatire suport	m2	2414,79	10	24148
5	Demontarea imbracamintei existente(Pavaj sau asfalt) si pregatirea patului de fundatie	m.l	2414,79	10	24148
6	Aducerea la cota a caminelor	buc	29	70	2030
Total I:					197080
Total (inc TVA 0%)					197080

ICS DELTA MCM 93 SRL

Ing.Dutu Constantin



MEDALMIR SRL




PLAN DE SITUATIE

cu lucrarile executate de MEDALMIR pe BD. STEFAN CEL MARE
pichet 32+30-34+40 dreapta

Montare borduri de 100.20.8 L= 108.98 m

Montare borduri de 100.20.8 L= 51.21 m



S = 1469.81mp

S pavaj rosu = 84.16mp

Montare borduri de 100.30.15 L= 66.86 m


S pavaj
8cm = 125.33 mp

Spavaj rosu = 77.89mp

Montare borduri de 100.30.15 L= 127.40 m
Spavaj 6cm = 401.22 mp

S pavaj
6cm = 250.66mp

S pavaj
6cm = 5.72 mp



Contractor:
SC DELTA ACM 93
ing. Constantin Birzan



PROCES VERBAL


de receptie a lucrarilor efectuate pe bd.Stefan cel Mare

Nr n/n	Denumirea lucrărilor	de măsură	Cantit.	Preț unit.	Cost total (lei)
I. Manopera					
1	Montarea bordurilor prefabricate 50*20*08 pe fundatie de beton proaspat asternut	m.l	88,3	30	2649,00
2	Montarea pavajului	m2	1699,31	55	93462,05
3	Strat de pregatire suport	m2	1699,31	10	16993,10
4	Demontarea imbracamintei existente(Pavaj sau asfalt) si pregatirea patului de fundatie	m.l	1699,31	10	16993,10
5	Aducerea la cota a caminelor	buc	15	70	1050,00
Total I:					131147,25
Total (inc TVA 0%)					131147,25

ICS DELTA MCM 93 SRL

MEDALMIR SRL


Ing.Dutu Constantin



PLAN DE SITUATIE
 cu lucrarile executate de MEDALMIR pe BD. STEFAN CEL MARE
 pichet 22+00-23+50 stanga



Montare borduri de 100.20.8 L = 88.30 m



Contractor :
 SC DELTA ACM 93
 Ing. Constantin Blizan



Beneficiar : ICS DELTA M.C.M 93 SRL
Antreprenor: "MEDAL MIR" SRL

nr.19/09

PROCES VERBAL

de receptie a lucrarilor efectuate pe bd.Stefan cel Mare


No n/n	Denumirea lucrărilor	de măsură	Cantit.	Preț unit.	Cost total (lei)
I. Manopera					
2	Montarea bordurilor prefabricate 50*20*08 pe fundatie de beton proaspat asternut	m.l	134,5	30	4035,00
3	Monarea pavajului	m2	619,06	55	34048,30
4	Strat de pregatire suport	m2	619,06	10	6190,60
5	Demontarea imbracamintei existente(Pavaj sau asfalt) si pregatirea patului de fundatie	m.l	619,06	10	6190,60
6	Aducerea la cota a caminelor	buc	8	70	560,00
Total I:					51024,50
Total (inc TVA 0%)					51024,50

ICS DELTA MCM 93 SRL

Ing.Dutu Constantin



MEDALMIR SRL



Beneficiar :ICS DELTA M.C.M 93 SRL
Antreprenor: "MEDAL MIR" SRL

nr.18/09

PROCES VERBAL

de receptie a lucrarilor efectuate pe bd.Stefan cel Mare


No n/n	Denumirea lucrărilor	de măsură	Cantit.	Preț unit.	Cost total (lei)
	I. Manopera				
2	Montarea bordurilor prefabricate 50*20*08 pe fundatie de beton proaspat asternut	m.l	31,6	30	948,00
3	Monarea pavajului	m2	647,77	55	35627,35
4	Strat de pregatire suport	m2	647,77	10	6477,70
5	Demontarea imbracamintei existente(Pavaj sau asfalt) si pregatirea patului de fundatie	m.l	647,77	10	6477,70
6	Aducerea la cota a caminelor	buc	11	70	770,00
	Total I:				50300,75
	Total (inc TVA 0%)				50300,75

ICS DELTA MCM 93 SRL

Ing.Dutu Constantin




MEDALMIR SRL



PLAN DE SITUATIE
 cu lucrarile executate de MEDALMIR pe BD. STEFAN CEL MARE
 pichet 18+00 - 19+00 stanga plansa 1

Montare borduri de 100.20.8 L=31.60 m

S= 574.51 mp




S= 73.26 mp



SC DELTA ACM 93:
 Ing. Constantin Buzan



MEDALMIR :



Beneficiar :ICS DELTA M.C.M 93 SRL

nr.17/09

Antreprenor: "MEDAL MIR" SRL


PROCES VERBAL

de receptie a lucrarilor efectuate pe bd.Stefan cel Mare

№ n/n	Denumirea lucrărilor	de măsură	Cantit.	Preț unit.	Cost total (lei)
I. Manopera					
1	Montarea bordurilor prefabricate 50*20*08 pe fundatie de beton proaspat asternut	m.l	294,89	30	8846,7
2	Montarea bordurilor prefabricate 100*30*15 pe fundatie de beton proaspat asternut	m.l	84,8	47	3985,6
3	Monarea pavajului	m2	2450,61	55	134783,55
4	Strat de pregatire suport	m2	2450,61	10	24506,10
5	Demontarea imbracamintei existente(Pavaj sau asfalt) si pregatirea patului de fundatie	m.l	2450,61	10	24506,10
6	Aducerea la cota a caminelor	buc	32	70	2240,00
Total I:					198868,05
Total (inc TVA 0%)					198868,05

ICS DELTA MCM 93 SRL


Ing.Dutu Constantin



MEDALMIR SRL



PLAN DE SITUATIE
 cu lucrarile executate de MEDALMIR pe BD. STEFAN CEL MARE
 pichet 10+60-12+50 dreapta plansa 1



S.C. DELTA ACM 93:
 100 Constantin Birzan



MEDALMIR




PLAN DE SITUATIE
 cu lucrari executate de MEDALMIR pe BD. STEFAN CEL MARE
 pichet 10+60-12+50 dreapta plansa 2



S. DELTA ACM 939
 Ing. Constantin Birzan

[Handwritten signature]

MEDALMIR



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

Beneficiar : ICS DELTA M.C.M 93 SRL

Antreprenor: "MEDAL MIR" SRL

nr.09/10

PROCES VERBAL

de receptie a lucrarilor efectuate pe bd.Stefan cel Mare


No n/n	Denumirea lucrărilor	de măsură	Cantit.	Preț unit.	Cost total (lei)
I. Manopera					
1	Montarea bordurilor prefabricate 50*20*08 pe fundatie de beton proaspat asternut	m.l	16,96	30	508,8
2	Montarea bordurilor prefabricate 100*30*15 pe fundatie de beton proaspat asternut	m.l	16,71	30	501,30
3	Monarea pavajului	m2	932,72	55	51299,60
4	Strat de pregatire suport	m2	932,72	10	9327,20
5	Demontarea imbracamintei existente(Pavaj sau asfalt) si pregatirea patului de fundatie	m.l	932,72	10	9327,20
6	Aducerea la cota a caminelor	buc	15	70	1050,00
Total I:					72014,10
Total (inc TVA 0%)					72014,10

ICS DELTA MCM 93 SRL

Ing.Dutu Constantin



MEDALMIR SRL



PROCES VERBAL

de receptie a lucrarilor efectuate pe bd.Stefan cel Mare


Nº n/n	Denumirea lucrărilor	de măsură	Cantit.	Preț unit.	Cost total (lei)
I. Manopera					
1	Montarea bordurilor prefabricate 50*20*08 pe fundatie de beton proaspat asternut	m.l	308,08	30	9242,4
2	Montarea bordurilor prefabricate 100*30*15 pe fundatie de beton proaspat asternut	m.l	84,51	30	2535,30
3	Monarea pavajului	m2	3055,36	55	168044,80
4	Strat de pregatire suport	m2	3055,36	10	30553,60
5	Demontarea imbracamintei existente(Pavaj sau asfalt) si pregatirea patului de fundatie	m.l	3055,36	10	30553,60
6	Aducerea la cota a caminelor	buc	14	70	980,00
Total I:					241909,70
Total (inc TVA 0%)					241909,70

ICS DELTA MCM 93 SRL

Ing.Dutu Constantin



MEDALMIR SRL



PLAN DE SITUATIE
 cu lucrari executate de MEDALMIR pe BD. STEFAN CEL MARE
 pichet 5+80 - 10+60 dreapta + stanga plansa 2

Montare borduri de 100.20.8 L = 112.27m



S = 2297.38mp

Montare borduri de 100.30.15 L = 84.51 m


S = 261.73 mp

S = 146.10 mp

S = 82.85 mp



PLAN DE SITUATIE
 cu lucrările executate de MEDALMIR pe BD. STEFAN CEL MARE
 pichet 5+80 - 10+60 dreapta + stanga planşa 1



$S = 124.98 \text{ mp}$
 $S = 73.75 \text{ mp}$
 $S = 41.53 \text{ mp}$
 $S = 476.99 \text{ mp}$
 $S = 215.47 \text{ mp}$
 $S = 267.30 \text{ mp}$
 $S = 195.81 \text{ m}$


Montare borduri de 100.30.15 L = 16.71 m
 Montare borduri de 100.20.8 L = 16.96 m



SC DELTA ACM 93:
 Constanta, Blizan



[Handwritten signature]



MEDALMIR

Beneficiar :ICS DELTA M.C.M 93 SRL
Antreprenor: "MEDAL MIR" SRL

nr.07/10


PROCES VERBAL

de receptie a lucrarilor efectuate pe bd.Stefan cel Mare


No n/n	Denumirea lucrărilor	de măsură	Cantit.	Preț unit.	Cost total (lei)
	I. Manopera				
1	Demontarea imbracamintei existente(Pavaj sau asfalt) si pregatirea patului de fundatie	m.l	2439,77	10	24397,70
	Total I:				24397,70
	Total (inc TVA 0%)				24397,70

ICS DELTA MCM 93 SRL


Ing.Dutu Constantin




MEDALMIR SRL




PLAN DE SITUATIE
 cu lucrari executate de MEDALMIR pe BD. STEFAN CEL MARE
 pichet 8+50-10+60 dreapta



S decapare asfalt trotuare = 2439.77 mp



SC DELTA ACM 93
 Ing. Constantin Bizan



MEDALMIR
 Ing. Constantin Bizan



Beneficiar :ICS DELTA M.C.M 93 SRL

nr.06/10

Antreprenor: "MEDAL MIR" SRL

PROCES VERBAL

de receptie a lucrarilor efectuate pe bd.Stefan cel Mare

№ n/n	Denumirea lucrărilor	de măsură	Cantit.	Preț unit.	Cost total (lei)
I. Manopera					
1	Montarea bordurilor prefabricate 100*30*15 pe fundatie de beton proaspat asternut	m.l	19,86	30	595,80
2	Monarea pavajului	m2	1018,45	55	56014,75
3	Strat de pregatire suport	m2	1018,45	10	10184,50
4	Demontarea imbracamintei existente(Pavaj sau asfalt) si pregatirea patului de fundatie	m.l	1018,45	10	10184,50
5	Aducerea la cota a caminelor	buc	6	70	420,00
Total I:					77399,55
Total (inc TVA 0%)					77399,55

ICS DELTA MCM 93 SRL

Ing. Dutu Constantin



MEDALMIR SRL



FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **“Amenajarea bd. Moscova”**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 34 din 09.09.2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **ÎM EXDRUPO**
4. Adresa beneficiarului: **mun.Chișinău, str. Varnița 22**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului: **3 209 051.83 mdl**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare
9. Perioada de executare a lucrării 2 luni
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 15.09.2020

Semnat:

Nume: Volcu Veaceslav

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Medalmir

1657 362,88 (scut)

520553,90 (scut)

103134,88

00 serv

A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 34 ✓

privind achiziția prin Licitație

✓ 08 septembrie 2020

mun. Chişinău

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma licitației publice nr. **21025360 din 21.07.2020**, între **ÎM EXDRUPO**, cu sediul în mun. Chişinău, str.Varnița, 22 tel/fax: 022-47-11-65, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1003600161002 reprezentat prin **Sergiu Tomiță** - Director al ÎM EXDRUPO, în calitate de Beneficiar, pe de o parte și **SRL "Medalmir"**, cu sediul mun. Chişinău, bd. Dacia, 71/6, sp. 34, tel: 062114444, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat cu nr.1014600019994 din 12.06.2014, reprezentat prin **Veaceslav Volcu** - Director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările la obiectivul "**Amenajarea trotuarului bd. Moscova**", în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. Perioada de executare

- ✓ 2.1. Executare lucrărilor se va efectua în termen de 2 luni de la solicitarea beneficiarului în decurs de 24 ore după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite. +
- 2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- generate de Beneficiar;
 - datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și -

- reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

Avansul.

3. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 3.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **3 209 051,83 lei** (inclusiv TVA).
- ✓ 3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în decurs de 60 zile în baza facturilor fiscale din momentul semnării proceselor-verbale de execuție. +
- 3.3. Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
- 3.4. Plata facturii finale se va face în decurs de 60 zile imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- ✓ 3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. +

4.

Ajustarea valorii contractului

- 4.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

- 13.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) Caietul de sarcini;
 - b) Propunerea tehnică;
 - c) Oferta financiară;
 - d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
 - e) Garanția de bună execuție.
- 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

Beneficiar

ÎM EXDRUPO

MD-2023, mun. Chișinău
str. Varnița, 22
IBAN: **MD40ML00000002251134189**
BC „Moldindconbank” SA fil. Ștefan cel Mare
cod: MOLDM2X334
c/f 1003600161002
cod TVA: 0400254
tel. 47-11-65




Executorul

SRL ”Medalmir”

MD-2026 mun. Chișinău
Bd. Dacia 71/6, ap. 34
IBAN: MD21AG000000022512312328
BC „Moldova-Agroindbank” SA Chișinău fil. 12
cod: AGRNMD2X438
c/f: 1014600019994
tel. 062114444

Semnăturile părților:

Director al ÎM EXDRUPO


Sergiu TOMIȚĂ
Contabil-sef  Iulia GAJA
Jurisconsult  Roman PUȘCA

Director SRL ”Medalmir”


Veaceslav VOLCU


Antreprenor SRL Medalmir str. Movileni 30 ap 1 c/f 1014600019994
 (denumirea)

Investitor Regia "Exdrupo", c/f 1003600161002, str. Varnita, 22
 (denumirea)

Obiect **Amenajarea trotuarului bd. Moscova Contract nr 34 din 09.09.2020**

Nr.	Denumirea strazii	m2	buc	lei
		Pavaj	Fintini	
685	Bd. Moscova- 300m3-strat de fundație,	3000		742 737,648

Valoarea lucrarilor executate **742 737,648 lei**

P r o c e s - v e r b a l

de receptie a lucrarilor executate
 pe *noiembrie* an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
11	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	300,000	354,154 57,554	106 246,200 17 266,200
12	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	3 000,000	150,633 24,502	451 899,000 73 506,000

	Total	lei	558 145,200
	Inclusiv salariu	100 %	90 772,200
	Asigurare sociala si medicala	22,5 %	20 423,745
	Cheltuieli de transport	3 %	13 470,885
	Total		592 039,830
	Cheltuieli de regie	3 %	17 761,195

1	2	3	4	5	6	7
		Total				609 801,025
		Beneficeu	1,5 %			9 147,015
		Total				618 948,040
		TVA	20 %			123 789,608
		TOTAL proces-verbal:				742 737,64
		Inclusiv salariu				8
						90 772,200

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL Medalmir str Movileni 30 ap 1
c/f 1014600019994

Investitor
Regia "Exdrupo", c/f 1003600161002, str.
Varnita, 22

(denumirea)

(denumirea)

Volcu.V

[Signature]

[Signature]

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor SRL "Medalmir", bd. Dacia, 71/6, ap. 34, c/f 1014600019994

(denumirea)

Investitor Regia "Exdrupo", c/f 1003600161002, str. Varnita, 22

(denumirea)

Obiect Amenajarea trotuarului bd. Moscova. Contract nr. 34 din 09.09.2020.

Nr.	Denumirea strazii	m2	buc	lei
		Pavaj	Fintini	
	Bd. Moscova-800bord.mari, 1000bord.mici, 300m3-strat de fundație,	1300	20	914 625,30

Valoarea lucrarilor executate **914 625,30 lei**

P r o c e s - v e r b a l

de receptie a lucrarilor executate
pe octombrie an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa" cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2	100 m3	2,000	7 448,103 300,103	14 896,206 600,206
2	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	900,000	30,400 0,000	27 360,000 0,000
3	RpDB3 7A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	70,000	28,366 28,366	1 985,620 1 985,620
4	DG06A	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile	m3	4,200	413,484 173,484	1 736,633 728,633
5	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	20,000	1 599,42 90,442	31 986,840 1 808,840
6	RpAcF0 1F1	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de	buc	20,000	792,899 73,998	15 857,980 1 479,960

1	2	3	4	5	6	7
		alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata, in cazul executiei sub circulatie intensa				
7	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	2 000,000	13,155 13,155	26 310,000 26 310,000
8	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	800,000	189,305 27,955	151 444,000 22 364,000
9	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	1 000,000	113,832 12,333	113 832,000 12 333,000
10	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	300,000	354,154 57,554	106 246,200 17 266,200
11	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	1 300,000	150,633 24,502	195 822,900 31 852,600

	Total	lei	687 478,379
	Inclusiv salariu	100 %	116 729,059
	Asigurare sociala si medicala	22,5 %	26 264,038
	Cheltuieli de transport	3 %	15 309,909
	Total		729 052,326
	Cheltuieli de regie	3 %	21 871,570
	Total		750 923,896
	Beneficeu	1,5 %	11 263,858
	Total		762 187,754
	TVA	20 %	152 437,551
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		914 625,305 116 729,059

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Medalmir", bd. Dacia, 71/6, ap. 34, c/f
1014600019994

(denumirea)
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.S.

APROBAT:

Investitor
Regia "Exdrupo", c/f 1003600161002, str.
Varnita, 22

(denumirea)
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ
Nr. 0203/20

02.03.2020

mun. Chișinău

SRL „MEDALMIR”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Dacia 71/6, of. 34, reprezentată de dl. Veaceslav Volcu, care acționează în baza Statutului în funcție de Administrator, denumită în continuare „Antreprenor”, pe de o parte

și
SRL „INCOM”, cu sediul în mun. Chișinău, str. Tighina 39 of. 10, reprezentată de Administrator, d-nul Ion POSTOLACHI, care acționează în baza Statutului, denumită în continuare „Beneficiar”, au încheiat prezentul contract după cum urmează:

1. Obiectul contractului

1.1. Beneficiarul încredințează, iar Antreprenorul își asumă obligația să execute următoarele lucrări: **demontarea pavajului de tip vechi și înlocuirea lui cu pavaj nou**, pe adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău str. Uzinelor 88, în conformitate cu cerințele normative în construcții (în continuare - Lucrări), iar Beneficiarul, se obligă să achite costul lucrărilor, potrivit Devizului de cheltuieli, acceptat de ambele părți prin prezentul Contract.

1.2. Materialele de construcție pentru executarea lucrărilor sunt furnizate de „Antreprenor” și intră în prețul lucrărilor, specificat la p.3.1 al prezentului Contract. Partea care furnizează materialele de construcție se obligă să furnizeze materiale de calitate corespunzătoare pentru realizarea lucrărilor, în conformitate cu cerințele normative privind calitatea în construcții.

2. Termenul de executare

2.1.1. Începutul Lucrărilor: **04.03.2020**, cu condiția achitării de către Beneficiar a avansului conform p. 3.A. a prezentului contract și transmiterii documentației de proiect, și a Autorizațiilor necesare.

2.1.2. Finalizarea Lucrărilor: **31.03.2020** în cazul respectării de către Beneficiar a prevederilor p. 2.1.1. din prezentul contract. În caz contrar, termenul de executare a Lucrărilor se prelungește automat, până la onorarea de către Beneficiar a obligațiilor menționate în p. 2.1.1. din prezentul contract. Lucrările se consideră finalizate la momentul semnării Actului de recepție a lucrărilor executate.

2.2. În caz de apariție a circumstanțelor ce vor avea ca urmare încetinirea sau stoparea lucrărilor, Antreprenorul va anunța neîntârziat Beneficiarul despre acest fapt, întocmind și prezentînd spre aprobare un proces-verbal privind prelungirea termenului de executare și finalizare a lucrărilor.

3. Prețul contractului și modul de achitare

3.1. Lucrările prevăzute la art.1.1 al prezentului contract se execută conform Devizului de Cheltuieli, convenite între Părți ce constituie suma de **49000.00** mdl.

Achitarea se efectuează în 2 etape, după cum urmează:

A. **50 %** din prețul estimativ, în calitate de avans – în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract;

B. Celelalte **50 %** – în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data finalizării lucrărilor și semnării Actului de recepție a lucrărilor executate. Modificarea prețului este posibilă în cazul în care Beneficiarul a introdus modificări în componența lucrărilor și/sau a materialelor, care generează un volum suplimentar de lucrări pentru Antreprenor sau în alte cazuri convenite de părți de comun acord.

3.2. Antreprenorul începe executarea lucrărilor prevăzute la art.1.1 din prezentul contract, doar după achitarea de către Beneficiar a avansului specificat la pct.3.A.

3.3. Achitarea integrală a prețului lucrărilor îndeplinite se execută de către Beneficiar în decurs de 3 (trei) zile de la semnarea de către părțile contractante a Actului de recepție a lucrărilor executate. În cazul refuzului sau tergiversării neîntemeiate de către Beneficiar a semnării Actului de recepție a lucrărilor executate, termenul indicat în prezentul punct se calculează din momentul notificării Beneficiarului despre faptul finalizării lucrărilor.

4. Obligațiile părților

4.1. Beneficiarul se obligă:

- să transmită Antreprenorului în termen de 3 (trei) zile documentația de proiect coordonată în modul stabilit de reglementările în vigoare, altă documentație, ce ține de executarea lucrărilor pentru îndeplinirea condițiilor prezentului contract;
- să semneze Actul de recepție a lucrărilor executate și să achite plățile conform condițiilor contractuale.

4.2. Antreprenorul se obligă:

- să înceapă lucrările la obiect nu mai târziu de data stabilită în p.2.1.1 a contractului, cu condiția recepționării avansului conform pct.3.1.1. al prezentului contract și a documentației necesare indicate la pct.4.1 al prezentului contract;



9. Forța majoră

9.1. Nici una dintre părțile contractante nu răspunde pentru neexecutarea în termen și/sau pentru executarea în mod necorespunzător – total sau parțial – a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea, executarea necorespunzătoare sau tardivă a obligației respective a fost cauzată de o forță majoră, așa cum este definită de legislația în vigoare, cu condiția că forța majoră afectează executarea de către Partea respectivă a obligațiilor contractuale. În cazul în care acțiunea forței majore este temporară, termenul de executare a obligațiilor este prelungit în modul corespunzător.

9.2. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 2 zile de la producere, evenimentul respectiv .

9.3. În cazul în care acțiunea forței majore nu încetează în decurs de o lună, Partea, căreia i se opune neexecutarea în virtutea acestei circumstanțe, este în drept să rezilieze prezentul Contract.

10. Notificări

10.1. În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă în formă scrisă, la adresa/sediul prevăzut în contract.

10.2. Dacă notificarea se trimite prin e-mail sau fax, aceasta se consideră recepționată în ziua în care a fost expediată.

10.3. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la art. 10.1. și 10.2.

11. Litigii

11.1. Părțile contractante sînt obligate să întreprindă toate măsurile oportune în vederea soluționării litigiilor apărute în legătură cu încheierea, executarea sau rezilierea prezentului Contract pe cale amiabilă, prin desfășurarea unor negocieri și consultații reciproce.

11.2. În cazul în care rezolvarea neînțelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi deduse instanței de judecată competente spre soluționare, conform legislației în vigoare.

12. Dispoziții finale

12.1. Modificarea prezentului contract se efectuează doar prin acord adițional în formă scrisă, semnat de părțile contractante.

12.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale, care sunt parte integrantă a contractului, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere dintre acestea, anterioară încheierii lui.

12.3. Toate modificările proiectului și/sau a volumelor de lucru ce vor apărea pe parcurs, se vor coordona de către Beneficiar în mod obligatoriu cu autorul proiectului și cu Antreprenorul.

12.4. Prezentul contract este întocmit în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare Parte, și intră în vigoare din momentul semnării.

13. Semnăturile și rechizitele părților

ANTREPRENOR:

SRL „MEDALMIR”

Mun. Chisinau, MD-2026, bd.Dacia 71/6, Of. 34,

CF: 10146000019994

BC”MOLDOVA-AGROINDBANK”S.A.

IBAN: MD21AG000000022512312328

AGRNMD2X438

Tel:062114444,tel:022907004,

Tel:022907003

E-mail:medalmirsr@gmail.com



Veaceslav Volcu

BENEFICIAR:

„INCOM” SRL

mun. Chisinau, str. Tighina 39 of. 10

CF: 1002600031124

BC” PROCREDITBANK „ SA

IBAN: MD61PR002224187535001498

C/b PRCBMD22

Cod: TVA- 0204621

Ion POSTOLACHI



PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALĂ A LUCRĂRILOR
Nr. 01 din 10 martie 2020

LUCRĂRILE: "Demontarea pavajului de tip vechi și înlocuirea lui cu pavaj nou", prestate în cadrul contractului de antrepriză Nr. 0203/20 din data 02.03.2020, încheiat între:

SRL „MEDALMIR”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Dacia 71/6, of. 34, reprezentată de dl. Veaceslav Volcu, care acționează în baza Statutului în funcție de Administrator, denumită în continuare "Antreprenor", pe de o parte

și SRL "INCOM", cu sediul în mun. Chișinău, str. Tighina 39 of. 10, reprezentată de Administrator, d-nul Ion POSTOLACHI, care acționează în baza Statutului, denumită în continuare "Beneficiar" au fost examinate (evaluate) de Beneficiar, având o valoare de 49000 lei (patruzeci și nouă mii lei 00 bani), inclusiv TVA.

Suprafața finală a lucrărilor executate este de 67 m².

Pentru recepția lucrărilor, Beneficiarul constată și consemnează că lucrările care au făcut obiectul contractului au fost prestate de Antreprenor cu respectarea cerințelor și în termenele (graficul de timp) prevăzute în contract.

De asemenea, Beneficiarul constată că Antreprenorul și-a îndeplinit obligațiile asumate prin contractul încheiat între părți.

Valoarea lucrărilor prestate este de 49000 lei (patruzeci și nouă mii lei 00 bani), inclusiv TVA.

Termenul de garanție pentru lucrările efectuate conform Contractului de de antrepriză Nr. 0203/20 din data 02.03.2020, începe din data semnării Procesului-Verbal de recepție a lucrărilor.

Termenul de garanție este de: 2 (doi) ani.

În cazul constatării unor vicii sau abateri în perioada de garanție, Beneficiarul va notifica Executorul printr-o notificare în scris, ultimul fiind obligat de a remedia viciile și abaterile din cont propriu în termen de 30 zile calendaristice.

Prezentul Proces-Verbal confirmă despre recepționarea lucrărilor și achitărilor reciproce.

Prezentul proces-verbal, conținând 1 (unu) file a fost încheiat astăzi 10 martie 2020 în 2 exemplare.

Rechizite Părților și Semnăturile

ANTREPRENOR:

SRL „MEDALMIR”

Mun. Chisinau, MD-2026, bd.Dacia 71/6, Of. 34,

CF: 10146000019994

BC“MOLDOVA-AGROINDBANK”S.A.

IBAN: MD21AG000000022512312328

AGRNMD2X438

Tel:062114444,tel:022907004,

Tel:022907003

E-mail:medalmirsr@gmail.com



Veaceslav Volcu

BENEFICIAR:

„INCOM” SRL

mun. Chisinau, str. Tighina 39 of. 10

CF: 1002600031124

BC“ PROCREDITBANK „ SA

IBAN: MD61PR002224187535001498

C/b PRCBMD22

Cod: TVA- 0204621



Ion POSTOLACHI

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **“Lucrări de amenajare cu pavaj”**
2. Numărul și data contractului: **Nr.20.11/20 din 01.11.2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **SRL “Blanconstruct”**
4. Adresa beneficiarului: **mun. Chișinău, str. Sos.Hîncești 20 of. 14**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului: **123 265.00 mdl**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare
9. Perioada de executare a lucrării 1 lună
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 21.12.2020

Semnat:

Nume: Volcu Veaceslav

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Medalmir

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

Nr.20.11/20

mun.Chișinău

01.11.2020

SRL „Medalmir”, cu sediul în mun.Chișinău, bd. Dacia 71/6, of.34, reprezentată de dl. Veaceslav Volcu, care acționează în baza Statutului în funcție de Administrator, denumită în continuare "Antreprenor", pe de o parte și

SRL "Blanconstruct", mun Chisinau str .sos Hincesti Nr 20 of .14, reprezentată de Directorul General, d-nul _____, care acționează în baza Statutului, denumită în continuare "Beneficiar", au încheiat prezentul contract după cum urmează:

1. Obiectul contractului

1.1. Beneficiarul încredințează, iar Antreprenorul își asumă obligația să execute lucrari de amenajare cu pavaj pe adresa: mun.Chisinau în conformitate cu cerințele normative în construcții (în continuare - Lucrări), iar Beneficiarul, se obligă să achite costul lucrărilor, potrivit Devizului de cheltuieli, acceptat de ambele părți prin prezentul Contract.

1.2. Materialele de construcție pentru executarea lucrărilor sunt furnizate de "Antreprenor" și intră în prețul lucrărilor, specificat la p.3.1 al prezentului Contract. Partea care furnizează materialele de construcție se obligă să furnizeze materiale de calitate corespunzătoare pentru realizarea lucrărilor, în conformitate cu cerințele normative privind calitatea în construcții.

2. Termenul de executare

2.1.1. Începutul Lucrărilor: **01.11.2020**, cu condiția achitării de către Beneficiar a avansului conform p.3.1.1. a prezentului contract și transmiterii documentației de proiect, și a Autorizațiilor necesare.

2.1.2. Finalizarea Lucrărilor: 30.11.2020 în cazul respectării de către Beneficiar a prevederilor p.2.1.1. din prezentul contract. În caz contrar, termenul de executare a Lucrărilor se prelungește automat, pînă la onorarea de către Beneficiar a obligațiilor menționate în p.2.1.1. din prezentul contract. Lucrările se consideră finalizate la momentul semnării Actului de recepție a lucrărilor executate.

2.2. În caz de apariție a circumstanțelor ce vor avea ca urmare încetinirea sau stoparea lucrărilor, Antreprenorul va anunța neîntârziat Beneficiarul despre acest fapt, întocmind și prezentînd spre aprobare un proces-verbal privind prelungirea termenului de executare și finalizare a lucrărilor.

3. Prețul contractului și modul de achitare

3.1. Lucrările prevăzute la art.1.1 al prezentului contract se execută conform Devizului de Cheltuieli, convenite între Părți ce constituie suma de 123265.00 mdl.

Achitarea se efectuează în 2 etape, după cum urmează:

3.1.1. **60 %** din prețul estimativ, în calitate de avans – în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract;

3.1.2. Celelalte **40 %** – în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data finalizării lucrărilor și semnării Actului de recepție a lucrărilor executate.

Modificarea prețului este posibilă în cazul în care Beneficiarul a introdus modificări în componența lucrărilor și/sau a materialelor, care generează un volum suplimentar de lucrări pentru Antreprenor sau în alte cazuri convenite de părți de comun acord.

3.3. Antreprenorul începe executarea lucrărilor prevăzute la art.1.1 din prezentul contract, doar după achitarea de către Beneficiar a avansului specificat la pct.3.1.1.

3.4. Achitarea integrală a prețului lucrărilor îndeplinite se execută de către Beneficiar în decurs de 3 (trei) zile de la semnarea de către părțile contractante a Actului de recepție a lucrărilor executate. În cazul refuzului sau tergiversării neîntemeiate de către Beneficiar a semnării Actului de recepție a lucrărilor executate, termenul indicat în prezentul punct se calculează din momentul notificării Beneficiarului despre faptul finalizării lucrărilor.

4. Obligațiile părților

4.1. Beneficiarul se obligă:

- să transmită Antreprenorului în termen de 3 (trei) zile documentația de proiect coordonată în modul stabilit de reglementările în vigoare, altă documentație, ce ține de executarea lucrărilor pentru îndeplinirea condițiilor prezentului contract;
- să semneze Actul de recepție a lucrărilor executate și să achite plățile conform condițiilor contractuale.

4.2. Antreprenorul se obligă:

- să înceapă lucrările la obiect nu mai târziu de data stabilită în p.2.1.1 a contractului, cu condiția recepționării avansului conform pct.3.1.1. al prezentului contract și a documentației necesare indicate la pct.4.1 al prezentului contract;
- să execute lucrările calitativ, conform normelor în construcții în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova și documentației de proiect, certificatului de urbanism, autorizației de construcție;
- să execute lucrările în termenele stabilite de prezentul contract.
- Să asigure pe parcursul executării lucrărilor respectarea normelor legislației muncii, legile și hotărârile, ce se referă la evitarea accidentelor cu personalul lui, cu lucrătorii lui sau cu orice persoană, care vizitează șantierul de construcție ori persoanelor afectate, și poartă responsabilitatea deplină pentru orice accident de muncă ori de altă natură cauzat de Subantreprenor pe perioada îndeplinirii obligațiilor sale stipulate în Contract. De asemenea Subantreprenorul este obligat să respecte toate normele în domeniul protecției mediului înconjurător, igienei muncii și tehnicii securității muncii.

4.3. Beneficiarul poartă răspundere și suportă toate costurile care rezultă din obligația de obținere a autorizărilor, coordonărilor, avizelor și altor permisiuni ale autorităților competente în corespundere cu legislația în vigoare.

5. Recepția lucrărilor

5.1. Recepția lucrărilor de către Beneficiar se va efectua prin semnarea Actului de recepție a lucrărilor executate.

5.2. La finalizarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul despre acest fapt. Se va considera că Antreprenorul și-a executat complet obligațiile de executare a lucrărilor la momentul semnării Actului de recepție a lucrărilor executate. În cazul eschivării nemotivate a Beneficiarului de la semnarea și aprobarea Actului de recepție a lucrărilor executate, lucrările vor fi considerate ca fiind acceptate fără rezerve de către Beneficiar la expirarea termenului de 7 (șapte) zile calendaristice din momentul primirii notificării de la Antreprenor despre faptul finalizării lucrărilor.

5.3. Antreprenorul garantează calitatea lucrării executate în corespundere cu prevederile legislației în vigoare pe un termen de 12 luni. În acest interval de timp, Antreprenorul va înlătura după caz toate defectele de calitate apărute, cu excepția celor datorate culpei Beneficiarului sau unei calamități naturale.

5.7. Reclamațiile referitoare la defectele ascunse sau la abaterile de la condițiile Contractului care nu au putut fi descoperite în momentul recepționării la finalizarea lucrărilor urmează a fi prezentate Antreprenorului imediat după constatarea lor, în perioada termenului indicat la pct.5.3.

5.8. Defectele lucrărilor constatate se stipulează în actul de constatare semnat de părți, în

10.1. În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă în formă scrisă, la adresa/sediul prevăzut în contract.

10.2. Dacă notificarea se trimite prin e-mail sau fax, aceasta se consideră recepționată în ziua în care a fost expediată.

10.3. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la art.art. 10.1. și 10.2.

11. Litigii

11.1. Părțile contractante sînt obligate să întreprindă toate măsurile oportune în vederea soluționării litigiilor apărute în legătură cu încheierea, executarea sau rezilierea prezentului Contract pe cale amiabilă, prin desfășurarea unor negocieri și consultații reciproce.

11.2. În cazul în care rezolvarea neînțelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi deduse instanței de judecată competente spre soluționare, conform legislației în vigoare.

12. Dispoziții finale

12.1. Modificarea prezentului contract se efectuează doar prin acord adițional în formă scrisă, semnat de părțile contractante.

12.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale, care sunt parte integrantă a contractului, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere dintre acestea, anterioară încheierii lui.

12.3. Toate modificările proiectului și/sau a volumelor de lucru ce vor apărea pe parcurs, se vor coordona de către Beneficiar în mod obligatoriu cu autorul proiectului și cu Antreprenorul.

12.4. Prezentul contract este întocmit în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare Parte, și intră în vigoare din momentul semnării.

13. Semnăturile și rechizitele părților

ANTREPRENOR:

SRL „Medalmir”
Or.Chisinau,MD-2026,bd.Dacia71/6
Of.34,
Tel:062114444,tel:022907004,
Tel:022907003 -fax
E-mail.medalmirsrl@gmail.com
c/f:10146000019994
IBAN: MD21AG00000022512312328
BC“MOLDOVA-AGROINDBANK”S.A fil.
Nr.12 CHISINAU AGRNMD2X438

BENEFICIAR:

„SRL Blanconstruct”
mun.Chisinau str.SOS Hincesti Nr 20 of 14

Cod: TVA- 0205574
IDNO:1005600000550
IBAN: MD06VI022242000000207MDL
BC,,Victoriabank,, SA

VICBMD2X



Veaceslav Volcu





Beneficiar :

Antreprenor: "Medalmir" SRL

Proces Verbal

de receptie

No n/n	Denumirea lucrărilor	Unitatea de măsură	Cantit.	Preț unit.	Cost total (lei)
	Materiale:				
1	Pavaj cu suprafata de granit	m2	212	194	41128
2	Pavaj gr 6 cm color	m2	259	140	36260
3	Bordur Mare	m.l	35	113	3955
4	Bordur mic 1000*250*08 gri	m.l	31	72	2232
5	Pietris cu transport	tn	57	320	18240
6	Nisip Cu transport	tn	59	250	14750
8	Ciment	tn	2	1600	3200
9	Semisfere p-u parcare	buc	10	350	3500
	Total Materiale				123265
	TVA 20%				20544,17
	Total deviz (inc TVA)				123265

Predat: Volcu V.



Primit



FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **“Lucrări de amenajare cu pavaj a aleilor din scuarul**

Miron Costin”

2. Numărul și data contractului: **17-CA/20 din 13.05.2020**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **Direcția general locativ-comunală și amenajare**

4. Adresa beneficiarului: **mun. Chișinău, str. Mihai Eminescu 33**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului: **1 417 902.60 mdl**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare

9. Perioada de executare a lucrării 2 luni

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 20.05.2020

Semnat:

Nume: Volcu Veaceslav

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Medalmir



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 17-CA/20

mun. Chișinău

“13” mai 2020

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat conform Licităției Publice nr. MD-1587536950318 din “13” mai 2020, între Direcția generală locativ-comunală și amenajare, cu sediul în mun. Chișinău, str. Mihai Eminescu, 33, telefon: 022-22-75-00, fax: 022-22-01-72, Cod fiscal nr. 1007601010493, reprezentată prin șef Ion BURDIUMOV, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL „Medalmir”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Dacia, 76/1, of. 34, telefon: 022 90-70-04, 062114444, reprezentată prin administratorul Veaceslav VOLCU, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute **lucrările de amenajare cu pavaj a aleilor din Scuarul Miron Costin**, Cod CPV: 45200000-9, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

- 3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este 60 zile din momentul înregistrării contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor

- sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de reparație ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **1 417 902,60** (un milion patru sute șaptesprezece mii nouă sute doi ,60) lei, inclusiv TVA.
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate astfel: în avans 10% în termen de 5 zile din momentul înregistrării contractului, iar 90% în termen de 5 zile din momentul finalizării lucrărilor, în limitele alocărilor bugetare anuale, din bugetul local.
- 4.3. Plata facturii finale se va face timp de 15 zile după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

- prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) scrisoarea de acceptare;
 - b) prezentul formular de contract completat și semnat;
 - c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - d) caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
 - e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil pînă la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“ BENEFICIAR ”:	“ ANTREPRENOR ”:
Adresa: str. M. Eminescu, 33	Adresa: mun. Chișinău, bd. Dacia, 76/1, of. 34.
Tel./Fax: 22-54-61/22-01-72	Tel./Fax: 022 90-70-04, 062114444
Denumirea Băncii: MF- Trezoreria de stat	Denumirea Băncii: BC “Moldova Agroindbank” SA
Adresa Băncii: str. Pușkin, 44	Adresa Băncii: Or. Chișinău, fil. nr. 12
Cod Bancar: TREZMD2X, 226614	IBAN: MD21AG000000022512312328
IBAN: MD52TRPDAK312110B07284AB	Cod bancar: AGRNMD2X438
Cont de decontare: _____	Cod fiscal: 1014600019994
Cod fiscal: 1007601010493	

16. Semnăturile părților

“ BENEFICIAR ”:

Ion BURDIUMOV



“ ANTREPRENOR ”:

Veaceslav VOLCU



Antreprenor SRL MEDALMIR
 (denumirea)

Investitor Directia Generala Locativ-
 Comunala si Amenajare mun.
 Chisinau
 (denumirea)

Obiect Scuarul Miron Costin mun. Chisinau

Valoarea lucrarilor executate 899 797,536 lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe 09 an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. PAVAJ			6,373	14 849,789
1 ✓	DG02A	Desfacerea de pavaje din calupuri, pavele normale si abnorme nebitumate	m2	2 330,000	6,373	14 849,789
2 ✓	DG03A	Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton--borduri	m2	400,000	11,247	4 498,800
3 ✓	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	1,000	116,219	116,219
4 ✓	RpDD01A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoiroire	m3	191,450	472,960	90 548,192
5 ✓	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	2 600,000	187,864	488 445,256
6 ✓	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	400,000	39,140	101 762,856
7 ✓	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	172,000	156,396	62 558,440
					22,119	8 847,640
					46,862	8 060,350
					46,862	8 060,350

1	2	3	4	5	6	7
8	TR11AA04C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	175,000	20,619	3 608,412
					20,619	3 608,412
9	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	175,000	90,300	15 802,500
					0,000	0,000
Total capitol: Inclusiv salariu						688 487,958 157 749,821

	Total	lei	688 487,958
	Fondul social	22,50 %	35 493,710
	Transport	1,50 %	7 454,005
	Total	100,00 +	731 435,673
	Cheltuieli de regie	1,50 %	10 971,535
	Total	100,00 +	742 407,208
	Beneficiu de deviz	1,00 %	7 424,072
	Total	100,00 +	749 831,280
	TVA	20,00 %	149 966,256
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		899 797,536 157 749,821

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor SRL MEDALMIR
 (denumirea)

Investitor DIRECTIA GENERALA
 LOCATIV-COMUNALA SI
 AMENAJARE mun.CHISINAU
 (denumirea)

Obiect Scuarul Miron Costin mun. Chisinau

Valoarea lucrarilor executate 279 252,811 lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe 08 an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. PAVAJ				
1	DG02A	Desfacerea de pavaje din calupuri, pavele normale si abnorme nebitumate	m2	2 000,000	6,373 6,373	12 746,600 12 746,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	340,000	37,49	12 746,600
2	DG03A	Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton--borduri	m2	250,000	11,247 11,247	2 811,750 2 811,750
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	75,000	37,49	2 811,750
3	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	1,800	116,219 116,219	209,194 209,194
	9312040019600	Sapator	h-om	5,580	37,49	209,194
4	RpDD01A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoaire	m3	25,000	472,961 83,603	11 824,017 2 090,067
	7129020012800	Pavator	h-om	16,750	37,49	627,957
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	39,000	37,49	1 462,110
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	31,750	185,00	5 873,750

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	2,550	185,00	471,750
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	6,400	150,00	960,000
	1212121212121	Apa	m3	6,475	12,00	77,700
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	6,450	360,00	2 322,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,575	50,00	28,750
5	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	700,000	187,864 39,140	131 504,492 27 397,692
	7129020012800	Pavator	h-om	708,680	37,49	26 568,413
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	22,120	37,49	829,279
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	710,500	106,00	75 313,000
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 120,000	1,30	1 456,000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	11 011,000	1,30	14 314,300
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	3,500	150,00	525,000
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	59,990	150,00	8 998,500
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	14,000	250,00	3 500,000
6	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	250,000	156,396 22,119	39 099,025 5 529,775
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	37,500	37,49	1 405,875
	7129020012800	Pavator	h-om	110,000	37,49	4 123,900
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	11,250	950,00	10 687,500
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	251,250	91,00	22 863,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,500	12,00	18,000
7	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	28,000	46,862 46,862	1 312,150 1 312,150
	7124010010700	Dulgher	h-om	7,000	37,49	262,430
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	28,000	37,49	1 049,720
8	TRI1AA04 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	25,000	20,619 20,619	515,487 515,487
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,750	37,49	515,487

1	2	3	4	5	6	7
9	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	25,000	90,300 0,000	2 257,500 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,450	350,00	2 257,500
		Total capitol: Inclusiv salariu				202 280,215 52 612,715

	Total	lei	202 280,215
	Fondul social	22,50 %	11 837,861
	Transport	1,50 %	2 175,889
	Total	100,00 +	216 293,965
	Cheltuieli de regie	1,50 %	3 244,409
	Total	100,00 +	219 538,374
	Beneficiu de deviz	6,00 %	13 172,302
	Total	100,00 +	232 710,676
	TVA	20,00 %	46 542,135
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		279 252,811 52 612,715

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor elmedolmir SRL
 (denumirea)

Investitor DGLCA
 (denumirea)

Obiect **Amenajarea cu pavaj a aleilor
 din Scuarul Miron Costin mun.
 Chisinau**

Valoarea lucrarilor executate **238 852,261 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		I. PAVAJ				
1	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	976,170	187,864 39,140	183 386,796 38 206,884
		Total capitol: Inclusiv salariu				183 386,796 38 206,884

	Total	lei	183 386,796
	Fondul social	22,50 %	8 596,549
	Transport	1,50 %	2 177,699
	Total	100,00 +	2 912,416
	Cheltuieli de regie	1,50 %	197 073,460
	Total	100,00 +	1 970,735
	Beneficiu de deviz	1,00 %	199 044,195
	Total	100,00 +	39 808,839
	TVA	20,00 %	

1	2	3	4	5	6	7	
						238 852.261	
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu					38 206,884

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)




APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **“Lucrări de demontare a pavajului, teracotei, policarbonatului și inoxului deteriorate ”**
2. Numărul și data contractului: **1105/20 din 11.05.2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **SRL AUTOVISTO/ Vitalie Postolachi**
4. Adresa beneficiarului: **mun.Chișinău, str. Tighina 39, of.10**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului: **233 900.00 mdl**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare
9. Perioada de executare a lucrării **1 luni**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **Nu sunt**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 20.05.2020

Semnat:

Nume: Volcu Veaceslav

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Medalmir

4.2. Executorul se obligă:

- să înceapă lucrările la obiect nu mai târziu de data stabilită în p.2.1.1 a contractului, cu condiția recepționării avansului conform pct.3.1.1. al prezentului contract și a documentației necesare indicate la pct.4.1 al prezentului contract;
 - să execute lucrările calitativ, conform normelor în construcții în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova și documentației de proiect, certificatului de urbanism, autorizației de construcție;
 - să execute lucrările în termenele stabilite de prezentul contract.
- să asigure pe parcursul executării lucrărilor respectarea normelor legislației muncii, legile și hotărârile, ce se referă la evitarea accidentelor cu personalul lui, cu lucrătorii lui sau cu orice persoană, care vizitează șantierul de construcție ori persoanelor afectate, și poartă responsabilitatea deplină pentru orice accident de muncă ori de altă natură cauzat de SubExecutor pe perioada îndeplinirii obligațiilor sale stipulate în Contract. De asemenea SubExecutorul este obligat să respecte toate normele în domeniul protecției mediului înconjurător, igienei muncii și tehnicii securității muncii.

4.3. Beneficiarul poartă răspundere și suportă toate costurile care rezultă din obligația de obținere a autorizărilor, coordonărilor, avizelor și altor permisiuni ale autorităților competente în corespundere cu legislația în vigoare.

5. Recepția lucrărilor

5.1. Recepția lucrărilor de către Beneficiar se va efectua prin semnarea Actului de recepție a lucrărilor executate.

5.2. La finalizarea lucrărilor, Executorul va notifica Beneficiarul despre acest fapt. Se va considera că Executorul și-a executat complet obligațiile de executare a lucrărilor la momentul semnării Actului de recepție a lucrărilor executate. În cazul eschivării nemotivate a Beneficiarului de la semnarea și aprobarea Actului de recepție a lucrărilor executate, lucrările vor fi considerate ca fiind acceptate fără rezerve de către Beneficiar la expirarea termenului de 7 (șapte) zile calendaristice din momentul primirii notificării de la Executor despre faptul finalizării lucrărilor.

5.3 Executorul garantează calitatea lucrărilor executate în corespundere cu prevederile legislației în vigoare pe un termen de 24 luni. În acest interval de timp, Executorul va înlătura după caz toate defectele de calitate apărute, cu excepția celor datorate culpei Beneficiarului sau unei calamități naturale.

5.4. Reclamațiile referitoare la defectele ascunse sau la abaterile de la condițiile Contractului care nu au putut fi descoperite în momentul recepționării la finalizarea lucrărilor urmează a fi prezentate Executorului imediat după constatarea lor, în perioada termenului indicat la pct. 5.3.

5.5. Defectele lucrărilor constatate se stipulează în actul de constatare semnat de părți, în care se stabilește modul, condițiile și termenele de înlăturare a viciilor și a abaterilor constatate.

6. Responsabilitatea părților

6.1. Partea care își încalcă obligațiile contractuale poartă răspundere pentru prejudiciul cauzat în conformitate cu legislația în vigoare.

6.2. Nerespectarea de către Beneficiar a termenelor de achitare stabilite, se sancționează cu o penalitate în mărime de 1% din suma neachitată în termen, pentru fiecare zi de întârziere.

6.3. Executorul rămâne responsabil în fața Beneficiarului pentru termenele și calitatea executării lucrărilor, chiar dacă atrage la realizarea lor terțe persoane (sub Executori).

6.4. Sancțiunile suportate de către Părți conform prezentului contract, nu le exonerează de îndeplinirea obligațiilor în natură.

7. Clauze de validitate

7.1. Nevaliditatea parțială sau totală a clauzelor contractului nu are nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între părți.

7.2. Prevederile punctului precedent nu sunt susceptibile să înlătore răspunderea părții care, din culpa sa, a determinat încetarea contractului.

8. Încetarea contractului

8.1. Prezentul contract poate fi reziliat unilateral de către una din Părți, prin notificarea celeilalte Părți, în cazul care ultima admite încălcarea esențială a obligațiilor contractuale. Se va considera, în particular, încălcarea esențială: admiterea sistematică de către Executor a unor defecte la executarea lucrărilor; executarea lor cu încălcarea documentației de proiect și autorizare, și a cerințelor normative în construcții; neînceperea lucrărilor în termen, astfel încât este evident că ele nu vor fi finalizate în termen; admiterea de întârzieri sistematice la executarea lucrărilor; neachitarea în termen de către Beneficiar a tranșelor costului lucrărilor, specificat la art.3.1. al prezentului Contract.

8.2. Partea care invocă o cauză de reziliere a prezentului contract, va notifica cealaltă Parte, cu cel puțin 3 (trei) zile înainte de data la care rezilierea urmează să-și producă efectele.

8.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.



8.4. Prevederile prezentului contract nu înlătură răspunderea Părții, a cărei conduită culpabilă a cauzat rezilierea Contractului., inclusiv răspunderea pentru prejudiciul cauzat celeilalte Părți prin rezilierea anticipată a Contractului.

9. Forța majoră

9.1. Nici una dintre părțile contractante nu răspunde pentru neexecutarea în termen și/sau pentru executarea în mod necorespunzător – total sau parțial – a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea, executarea necorespunzătoare sau tardivă a obligației respective a fost cauzată de o forță majoră, așa cum este definită de legislația în vigoare, cu condiția că forța majoră afectează executarea de către Partea respectivă a obligațiilor contractuale. În cazul în care acțiunea forței majore este temporară, termenul de executare a obligațiilor este prelungit în modul corespunzător.

9.2. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 2 zile de la producere, evenimentul respectiv .

9.3. În cazul în care acțiunea forței majore nu încetează în decurs de o lună, Partea, căreia i se opune neexecutarea în virtutea acestei circumstanțe, este în drept să rezilieze prezentul Contract.

10. Notificări

10.1. În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă în formă scrisă, la adresa / sediul prevăzut în contract.

10.2. Dacă notificarea se trimite prin e-mail sau fax, aceasta se consideră recepționată în ziua în care a fost expedită.

10.3. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la art. 10.1. și 10.2.

11. Litigii

11.1. Părțile contractante sînt obligate să întreprindă toate măsurile oportune în vederea soluționării litigiilor apărute în legătură cu încheierea, executarea sau rezilierea prezentului Contract pe cale amiabilă, prin desfășurarea unor negocieri și consultații reciproce.

11.2. În cazul în care rezolvarea neînțelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi deduse instanței de judecată competente spre soluționare, conform legislației în vigoare.

12. Dispoziții finale

12.1. Modificarea prezentului contract se efectuează doar prin acord adițional în formă scrisă, semnat de părțile contractante.

12.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale, care sunt parte integrantă a contractului, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere dintre acestea, anterioară încheierii lui.

12.3. Toate modificările proiectului și/ sau a volumelor de lucru ce vor apărea pe parcurs, se vor coordona de către Beneficiar în mod obligatoriu cu autorul proiectului și cu Executorul.

12.4. Prezentul contract este întocmit în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare Parte, și intră în vigoare din momentul semnării.

13. Semnăturile și rechizitele părților

EXECUTOR:

SRL „MEDALMIR”

Mun. Chisinau, MD-2026, bd.Dacia 71/6, Of. 34,

CF: 10146000019994

BC”MOLDOVA-AGROINDBANK”S.A.

IBAN: MD21AG000000022512312328

AGRNMD2X438

Tel:062114444,tel:022907004,

Tel:022907003

E-mail:medalmir srl@gmail.com

BENEFICIAR:

SRL „AUTOVISTO”

mun. Chisinau, str. Tighina 39 of. 10

CF: 1003600071332


BC „PROCREDITBANK” SA

IBAN: MD69PR0022241873668001498

C/b PRCBMD22

Cod: TVA- 0208161

E:mail: office@incom.md


Veaceslav VOLCU


Vitalie POSTOLACHI



Beneficiar: SRL "AUTOVISTO"
 Antreprenor: "Medalmir" SRL

Proces - Verbal de recepție a lucrărilor

Reparația curentă a stației PECO situată în: mun. Chișinău, str. Muncești 31

Nº	Denumirea lucrărilor	Unitatea de măsură	Cantit.	Preț unit	Cost total LEI MD
Manopera:					
1	Demontarea pavajului vechi	m2	300	60	18000
2	Montarea pavajului nou	m2	600	120	72000
3	Demontarea teracotei vechi de pe gard	m2	120	70	8400
4	Încleierea teracote noi pe gard	m2	120	120	14400
5	Demontare / montare policarbonat				7000
6	Demontare / montare inox				5000
7	Demontarea / montarea tablei la gard				5000
Total manopera					5000
Materiale:					129800
1	Pavaj gr 6 gri	m2	600	140	84000
2	Nisip Cu transport	tn	85	150	12750
3	Pietris cu transport	tn	12	300	3600
4	Disc almaz	buc	3	250	750
5	Ciment cu transport	tn	5	1000	5000
6	Bordur	m.l	30	100	3000
7	Capac de canalizare din Fonta	buc	1	1200	1200
Total Materiale					110300
Materialele Beneficiarului					79854,12
Transport :					
1	Transport pavaj bordur cu descarcare	rute	9	1100	9900
Total Transport					9900
TVA 20%					9900
Total deviz (inc TVA)					41666,67
					250000

" 10 " iulie _____ 2020

Predat:

Veaceslav VOLCU




Primit:

Vitalie POSTOLACHI