

CONTRACT DE COLOBORARE
(SUBANTREPRIZĂ)



Nr. 18 din 16 iunie 2021

mun. Chișinău

30 iunie 2021

S.C. „Electro Service Grup” S.R.L., cu adresa juridică în mun. Chișinău, str. Carierei, nr. 5/D, ap. 14, Republica Moldova, c/f 1014600005526, cod IBAN: MD09ML000000002251912105, deschis la BC „Moldincombank” SA, c/b MOLDMD2X312, în persoana Directorului General Stepan GONDOBESCU, care acționează în baza Statutului, numită în continuare „Antreprenor”, pe de o parte, și

S.C. „Alvicithe” SRL, cu adresa juridică în mun. Chisinau, str. Meșterul Manole 14, Republica Moldova, c/f 1003600073495, cod IBAN MD09ML000000002251857300, deschis la BC „Moldindcombank” S.A., fil. Durlești, c/b MOLDMD2X, în persoana Directorului Alexandr MIHAILOV, care acționează în baza Statutului, denumită în continuare „Subantreprenor”, ambele în continuare „Părți”, au încheiat prezentul contract după cum urmează:

1. Obiectul contractului

1.1. Subantreprenorul își asumă obligația să execute lucrări ce țin de **măsurările și încercările în instalațiile electrice** a obiectelor pentru care „Antreprenorul” are încheiate cu Beneficiarii Contracte de Antrepriză, în conformitate cu cerințele normative în construcții (în continuare - lucrări), iar „Antreprenorul”, se obligă să achite costul lucrărilor potrivit Devizelor de cheltuieli, semnate și acceptate în modul stabilit de ambele părți.

2. Termenul Contractului și termenul de executare

2.1.1 Valabilitatea prezentului Contract, se stabilește pe o perioadă nedeterminată.

2.1.2 Începutul lucrărilor și finalizarea lucrărilor pentru fiecare obiect în parte, Partile o vor stabili separat, printr-un Acord adițional la prezentul contract. Lucrările se consideră finalizate la momentul semnării de către Părți, cu aplicarea ștampilelor respective, a Actului de recepție a lucrărilor executate.

2.2 În caz de apariție a circumstanțelor ce vor avea ca urmare încetinirea sau stoparea lucrărilor, „Antreprenorul”, va anunța neîntârziat „Subantreprenorul” despre acest fapt, întocmind și prezentand spre aprobare un proces-verbal privind prelungirea termenului de executare și finalizare a lucrărilor.


3. Prețul contractului și modul de achitare

3.1. Prețul și modul de achitare al acestuia pentru Lucrările care urmează a fi executate de către „Subantreprenor” pentru fiecare obiect în parte, Partile îl vor stabili separat, printr-un Acord adițional la prezentul contract.

3.2. Volumul lucrărilor, prețul pentru o unitate de volum, etapele de executare a lucrărilor precum și calculul costului total al lucrărilor va fi indicat în Deviz, care va fi parte integrantă la Acordul adițional care va fi semnat de părți.

3.3. Subantreprenorul va începe executarea lucrărilor prevazute la art.1.1 din prezentul contract, doar după semnarea de către Părți a unor Acorduri adiționale, pentru fiecare obiect în parte.

3.4. Achitarea prețului lucrărilor îndeplinite se efectuează de către Antreprenor în decurs de 10 (zece) zile calendaristice de la semnarea de către părțile contractante a Actului de recepție a lucrărilor executate, pentru fiecare obiect în parte sau vor fi stabilite în Acordurile adiționale pentru fiecare obiect în parte.



4. Obligațiile părților

4.1. Antreprenorul se obligă:

- să transmită Subantreprenorului pentru fiecare obiect în parte pentru care are semnate Contracte de Antrepriza, documentația de proiect coordonată în modul stabilit de reglementările în vigoare, alta documentație, ce ține de executarea lucrărilor pentru îndeplinirea condițiilor prezentului contract;
- să semneze Actul de recepție a lucrărilor executate și să achite părțile conform condițiilor contractuale.

4.2. Subantreprenorul se obligă:

- să înceapă lucrările la obiect nu mai târziu de data stabilită în Acordurile adiționale care vor fi semnate pentru fiecare obiect în parte, cu condiția recepționării în modul, stabilit a documentației necesare indicate la pct.4.1 al prezentului contract;
- să execute lucrările calitativ, conform normelor în construcție în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova și documentației de proiect, certificatului de urbanism, autorizației de construcție;
- să execute lucrările în termenele stabilite în Acordurile adiționale care vor fi semnate pentru fiecare obiect în parte.

5. Recepția lucrărilor

5.1. Recepția lucrărilor de către Antreprenor se va efectua prin semnarea Actului de recepție a lucrărilor executate.

5.2. La finalizarea lucrărilor, Subantreprenorul va notifica Antreprenorul despre acest fapt. Se va considera că Subantreprenorul și-a executat complet obligațiile de executare a lucrărilor la momentul semnării de către Părți a Actului de recepție a lucrărilor executate.

5.3 Subantreprenorul garantează calitatea lucrării executate în corespundere cu prevederile legislației în vigoare pe un termen de 12 luni din momentul semnării de ambele părți a Actului de recepție a lucrărilor executate în acest interval de timp, Subantreprenorul va înlătura după caz toate defectele de calitate apărute, cu excepția celor datorate culpei Beneficiarului sau unei calamități naturale.

5.4. Defectele lucrărilor constatate se stipulează în actul de constatare semnat de părți, în care se stabilește modul, condițiile și termenele de înlăturare a viciilor și a abaterilor constatate.

6. Responsabilitatea părților

6.1. Partea care își încalcă obligațiile contractuale poartă răspundere pentru prejudiciul cauzat în conformitate cu legislația în vigoare.


6.2. Subantreprenorul rămâne responsabil în fața Antreprenorului pentru termenele și calitatea executării lucrărilor asumate.

6.4. Sancțiunile suportate de către Părți conform prezentului contract, nu le exonerează de îndeplinirea obligațiilor în natură.

7. Clauze de validitate

7.1. Nevaliditatea parțială sau totală a clauzelor contractului nu are nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între părți.

7.2. Prevederile punctului precedent nu sunt susceptibile să înlătorească răspunderea părții care, din culpa sa, a determinat încetarea contractului.



8. Încetarea contractului

8.1. Prezentul contract poate fi reziliat unilateral de către una din Părți, prin notificarea celeilalte Părți, în cazul care ultima admite încălcarea esențială a obligațiilor contractuale. Se va considera, în particular, încălcare esențială admiterea sistematică de către Antreprenor a unor defecte la executarea lucrărilor; executarea lor cu încălcarea documentației de proiect și autorizare, și a cerințelor normative în construcții; neînceperea lucrărilor în termen, astfel încât este evident ca ele nu vor fi finalizate în termen; admiterea de întârzieri sistematice la executarea lucrărilor; neachitarea în termen de către Beneficiar a tranșelor costului lucrărilor, specificat la art.3.1 al prezentului Contract.

8.2. Partea care invocă o cauză de reziliere a prezentului contract, va notifica cealaltă Parte, cu cel puțin 3 (trei) zile înainte de data la care rezilierea urmează să-și producă efectele.

8.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

8.4. Prevederile prezentului contract nu înlătură răspunderea Părții, a cărei conduită culpabilă a cauzat rezilierea Contractului, inclusiv răspunderea pentru prejudiciul cauzat celeilalte Părți prin rezilierea anticipată a Contractului.

9. JUSTIFICAREA DATORITĂ UNUI IMPEDIMENT

9.1 Neexecutarea obligației părții este justificată dacă ea se datorează unui impediment în afara controlului Părții și dacă Părții nu i se putea cere în mod rezonabil să evite sau să depășească impedimentul ori consecințele acestuia. Partea în imposibilitate de executare are obligația de a asigura ca cealaltă Parte să primească o notificare despre impediment și efectele lui asupra capacității de a executa, într-un termen rezonabil după ce Partea în imposibilitate de executare a cunoscut sau trebuia să cunoască aceste circumstanțe. Partea îndreptățită la prestație are dreptul la despăgubiri pentru orice prejudiciu rezultat din neprimirea respectivei notificări.

9.2 Dacă impedimentele sunt doar temporare, acestea pot fi invocate numai în perioada în care acestea au efect asupra executării prezentului Contract.

9.3 Prin impediment se subînțeleg următoarele evenimente:

- a) acțiunile militare de orice caracter, revoluțiile, sabotaj, tulburările în masa, banditism;
- b) calamitățile naturale, uraganele, inundațiile, cutremurele de pământ;
- c) incendii, explozii, greve, ocuparea fabricilor și încăperilor;
- d) acțiunile legale sau ilegale a autorităților de stat inclusiv restricții sau limitări valutare, sanitare, retragerea licențelor, schimbări în legislație, arestul, confiscare, exproprierea pentru necesitățile publice a bunurilor, naționalizare.
- e) alte împrejurări în afara controlului Părților.

9.4 Impedimentul poate fi recunoscut ca justificator numai în cazul când existența lui obiectiv a dus la imposibilitatea îndeplinirii obligațiilor Contractului. Impedimentele care duc la nerentabilitatea și dificultatea îndeplinirii obligațiilor nu se atestă ca justificare datorită unui impediment.

9.5 Partea care se referă la existența unui impediment este obligată în decurs de 3 (trei) zile din momentul apariției acestor împrejurări să informeze cealaltă Parte prin scrisoare cu confirmare de primire.



9.6 Înștiințarea trebuie să conțină datele referitor la caracterul impedimentului, după caz aprecierea influenței acestui impediment asupra executării de către Părți a obligațiunilor sale contractuale, termenul executării obligațiunilor.

9.7 În cazul dacă înștiințarea nu a ajuns la cealaltă Parte în decursul termenului rezonabil, din momentul când Partea a constatat existența impedimentului, ultima este responsabilă pentru daunele cauzate în urma acestei neînștiințări.

9.8 În cazul apariției unui impediment, termenul de executare a obligațiunilor prezentului Contract se suspendă pe perioada în care sunt constatate împrejurările în urma impedimentului survenit.

10. Notificări

10.1. În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită care va fi transmisă în formă scrisă, la adresa/sediul prevăzut în contract.

10.2. Dacă notificarea se trimite prin e-mail sau fax, aceasta se consideră recepționată în ziua în care a fost expediată.

10.3. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la art. 10.1. și 10.2.

11. Litigii

11.1. Părțile contractante sunt obligate să întreprindă toate măsurile oportune în vederea soluționării litigiilor apărute în legătură cu încheierea, executarea sau rezilierea prezentului Contract pe cale amiabilă, prin desfășurarea unor negocieri și consultații reciproce.

11.2. În cazul în care rezolvarea neînțelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi depuse Instanței de judecată competente spre soluționare, conform legislației în vigoare.

12. Dispoziții finale

12.1. Modificarea prezentului contract se efectuează doar prin acord adițional în formă scrisă, semnat de părțile contractante.

12.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care sunt parte integrantă a contractului, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere dintre acestea, anterioară încheierii lui.

12.3. Toate modificările proiectului și/sau a volumelor de lucru ce vor apărea pe parcurs, se vor coordona de către Beneficiar în mod obligatoriu cu autorul proiectului și cu Antreprenorul.

12.4. Prezentul contract este întocmit în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare Parte, și intră în vigoare din momentul semnării.

13. Semnaturile și rechizitele părților

ANTREPRENOR

S.C. „Electro Service Grup” S.R.L

Cod fiscal 1014600005526

Cod TVA: 0405172

Cont IBAN MD09ML000000002251912105

Banca BC “Moldinconbank” SA, suc. “Renaștere”, mun. Chișinău

Cod bancar MOLDMD2X312

Adresa juridică: MD-2024, mun. Chișinău, str. Carierei, nr. 5/D, ap. 14

Adresa sediului: MD-2015, mun. Chisinau, str. Sarmizegetusa 15, of 409

SUBCONTRACTANT

S.C. „Alviciteh” SRL

Cod fiscal 10036000/3495

Cod TVA: 0402594

Cond IBAN MD09ML000000002251857300

Banca BC BC“Moldindconbank”S.A., fil. Durlăști

Cod bancar MOLDMD2X

Adresa: mun. Chișinău, str. Meșterul Manole 14

Mob. 079260277

E-mail: alviciteh@mail.ru



Mob. 079 99 03 17

Tel. 0 22 52-21-24

E-mail: electroservicegrup@gmail.com

DIRECTOR GENERAL

Stepan GONDOBESCU



DIRECTOR

Alexandr MIHAILEV



Mun. Chișinău

16 iunie 2021

**Lista utilajului folosit pentru efectuarea măsurărilor și încercărilor
în instalațiile electrice**

Nr	Denumirea aparatului	Model	Nr de uzina	Data ultimei verificări metrologice
1	Megaometru	ЭСО 202/2-Г	43630	Semestrul III anul 2020
2	Aparat pentru măsurarea rezistenței prizei de pământ	M416	426051	Semestrul IV anul 2020
3	Aparat de măsurare a rezistenței buclei Faza -Nul	M417	29576	Semestrul IV anul 2020
4	Aparat de măsurare a rezistenței contactelor și determinarea continuității conductoarelor de protecție	ЭС 0212	15808	Semestrul III anul 2020
5	Высоковольтный испытательный аппарат	АВИ-70	70	Semestrul III anul 2020

Semnăturile părților

DIRECTOR GENERAL


Stepan GONDOBESCU



DIRECTOR

Alexandr MIHAILEOV





REPUBLICA MOLDOVA
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU
REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ



AUTORIZAȚIE
CU PRIVIRE LA LABORATORUL ELECTROTEHNIC
Nr. 56 din 04.11.2020

În conformitate cu prevederile Legii Nr. 174/2017 cu privire la energetică

Laboratorul electrotehnic „ALVICITEH” S.R.L.
IDNO 1003600073495


este autorizat pentru executarea măsurărilor și încercărilor în instalațiile electrice pentru următoarele lucrări:

Codul	Denumirea măsurărilor, încercărilor
01	Aprecierea acționării protecției în instalațiile electrice cu neutrul legat la pământ cu sistema de legare la pământ TN
02	Determinarea locurilor de deteriorare a cablurilor de putere
03	Determinarea rigidității dielectrice a uleiului de transformator
04	Încercări ale descărcătoarelor cu rezistența variabilă
06	Încercări ale echipamentelor și cablurilor electrice cu tensiune mărită
07	Încercări ale mijloacelor de protecție
10	Încercări cu tensiune mărită a echipamentelor și aparatelor electrice
11	Măsurări a rezistenței de izolație, ohmice a înfășurărilor și a coeficientului de absorbție la transformatoare de putere
12	Măsurări a rezistenței electrice a izolației echipamentelor, aparatelor și liniilor electrice
13	Măsurări a rezistenței prizei de pământ

Șeful laboratorului ANDREIȚOV Alexandr, numit prin ordinul „ALVICITEH” S.R.L. nr. 19 din 11.09.2020.

Valabilă până la:

Director ANRE



03.11.2023

Ștefan CREANGĂ