
Anexa nr. 12
la Documentaţia standard nr._____

din “ ’ ” 20

DECLARAŢIE 
privind experienţa similară

1. Denumirea şi obiectul contractului : Reparatia strazii M. Frunze (sector str. Ion Luca 
Caragiale - str. 31 august cu lungimea de 0,520 km)
2. Numărul şi data contractului : Nr. 23/AP din 05.07.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria mun. Cahul
4. Adresa beneficiarului : mun. Cahul, str. Piata Independentei nr.6
5. Ţara : Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor general

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)
b) antreprenor asociat
c) subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda

în care s-a
încheiat contractul

a) iniţială (la data semnării contractului ) 7 393 407,95
b) finală (la data finalizării contractului) 7 390 573,37

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de
soluţionare: la moment nu sunt
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
a) contractată 4 luni
b) efectiv realizată 4 luni
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază
de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul_______________________________

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor 
Proces verbal nr. 1 din 20 octombrie 2022

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie 
Nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în 
mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări 
prevăzute în contracte

exprimată 
în echivalent 

dolari SUA

Data completării: 17.06.2024
Sem nat:__________________________________
Nume: Cretu Mihail
Funcţia în cadrul întreprinderii: administrator 
Denumirea întreprinderii: Masterdrum SRL



A C H I Z I Ţ I I  P U B L I C E

05 iulie 2022

Prezentul contract esi 
între P rim ăria  m uni 
mail: prim_cahul.api 
p rim aru l Nicolae D î 
şi SC M astcrd

C O N T R A C T  OF. A N T R E P R IZ A  N r. 23 /A P  
privind achiziţia prin L ic ita ţie  Publică Deschisă

PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

mun. Cahul

P Ă R Ţ IL E  C O N T R A C T A N T E
încheiat în urma procedurii de achiziţie nr. o c d s -b 3 w d p l-M I)-l6 5 2 0 8 3 9 6 4 9 4 0  din 30.05.2022, 

ip iu lu i C ahu l, cu sediul în mun. Cahul str. P. Independenţei nr. 6, telefon/fax: 0299 2 24 00, e- 
mail.ru, înregistrat la Camera înregistrării de Stat, cu nr. 1007601008340, reprezentat prin 

ndiş, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi
uni S R L , cu sediul în r. Cahul s. Zîrneşti, telefon/fax: 0299 65 038, e-mail: 

srlmasterdrum@gmatl.com, înregistrat la Camera nregistrării de Stat, cu nr. 1009600036472 din 27.10.2009, autorizat
nr.pentru activitatea in construcţii prevăzute în Avizul eliberat de către Agenţia de Supraveghere Tehnică ” S U D ’'

148/22 din 05.04.20L2, reprezentat prin d irectoru l C re ţii M ih a il, în calitate de A n trepren or, pe de altă parte.

I. O B IE C TU L C O N T R A C T U L U I
.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările (le reparaţie a drumurilor -  str. M. Frunze (segment str. 31 August -  str. 

I.LCaragiale, cod C l \ / : 43233120-6, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi cu 
normativele, standardeljp şi prescripţiile tehnice.- Ţ  Şi

2. PERIOADA DE E X E C U ŢIE
2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de 4 (patru) luni după primirea ordinului de începere a execuţiei şi asigurării 
lucrului ritmic de către! leneficiar-ordonatorul de credite.
2.2. Graficul de execuţi.' a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa la prezentul contract.
2.3. Perioada de e.xccuj e poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii se datorează următoarelor cauze: 
generate de Beneficiari
datorită impedimentul ii care justifică neexecutarca obligaţiei sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru 
Antreprenor;
influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor in 
asemenea codiţii climJericc se va răsfrânge asupra calităţii lucrărilor: 
calamităţilor naturale necunoscute de autoritatea legală.
2.4. Conform dispoziţiti scrise a Beneficiarului. Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a unor părţi ale acestora pe o durată si în 
modul în care Bcnelciarul consideră necesar. Pc timpul suspendării. Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod 
corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor 
vor fi plătite de către Beneficiar. în cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa Antreprenorului, acesta suportă pc 
timpul suspendării toaie cheltuielile, privind protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţii.
2.5. La terminarea lud rarilor. Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând convocarea 
comisiei. în baza acesjbi notificări. Beneficiarul va convoca comisia de recepţie pentru terminarea lucrărilor.
2.6. în baza documcrlelor de confirmare a execuţieişi a constatărilor efectuate pe teren. Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite 
condiţiile pentru anutjţarea comisiei de recepţie. în cazul în care se constată că sunt lipsuri şi deficienţe, acestea vor fi aduse la 
cunoştinţă şi remediat| din contul Antreprenorului. stal)ilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea 
lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului. Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. 
Comisia de recepţie sin constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu 
clauzele din contract. în funcţie de constatările tăcute. Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi 
pentru părţi de constrncţic distincte fizic şi funcţional.
2.7.Se indică termenul de garanţie a lucrărilor 24 (douăzeci şi patru) luni.

3. VALO AREA Lljd  R A R ILO R  Şl M O D A L IT Ă Ţ IL E  DE PLATĂ
3.1 .Valoarea lucrărilq •. ce reprezintă obiectul prezenţi lui contract, este de 7 303 407,03 (şapte milioane trei sute nouăzeci şi trei mii

mailto:srlmasterdrum@gmatl.com


în cel mult 15 zile. In

pairii sule şapte lei, 95 ani) lei M D, inclusiv I  478 681,59 TVA iei MD.
3.2. Achitările vor fi ef ctuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor -  verbale de recepţie a lucrărilor 
executate, semnate şi ac :eptate de către Beneficiar, în termen de 30 de zile, în Umila alocaţiilor bugetare aprobate pentru anul 2022.
3.3. Beneficiarul va ver fica procesele-verbale de recepţie a lucrărilor executate în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de 
la primirea acestora de I \ Antreprenor.
3.4. Plata facturii final: se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către Beneficiar. Dacă 
verificarea se prelunge; le din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în 
litigiu va fi plătită imed at.
3.5. Lucrările nu vor 111 msideratc finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia 
de recepţie, care confirr tă că lucrările au fost executate conform contractului.
3.6. Garanţia dc bună c> ecuţie se va restitui Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor 

izul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.4. Documentaţia puşi

4. D R EPTU R ILE  Şl O B L IG A Ţ IU N IL E  A N TR E P R E N O R U LU I Şl A LE B E N E FIC IA R U L U I
4.1. întreaga document ţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului 
în două exemplare, în t rmenelc stabilite în contract, prin graficul general dc realizare a lucrărilor publice.
4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru 
aceasta el este obligat s i respecte proiectul, documentaţia de exeeuţieşi prevederile actelor normative din domeniul construcţiilor.
4.3. Antreprenorul are 
celelalte obiecte fie de

bligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate 
natură provizorie, fie definitive cerute de şi pentru contract. în măsura în care necesitatea asigurării acestora

este prevăzută în contr; :t sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel:

un exemplar rămâne lf dispoziţia Antreprenorului, iara tul va 11 ţinut dc către acesta la dispoziţie pentru consultare dc către Agenţia
pentru Supravegherea

5. Desenele, calcule e. verificările calculelor, caietele dc măsurări (ataşamcntele) şi alte documente, pe care Beneficiarul sau

Antreprenor, fără pitită 
4.9. Antreprenorul va 
cu caracter provizoriu

4.10. Antreprenorul, p

4.11. Autoritatea con 
recepţie finală/ proces

elinică, precum şi dc către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

să le întocmească şi sunt cerute dc subantreprenorul proiectant, vor 11 puse la dispoziţia acestuia de către 

face parte integrantă din contract. La trebuie să fie corectă şi completă. Preţurile stabilite vor acoperi toate

Antreprenorul trebuie 
Antreprenor.
4.6. Oferta adjudecată
obligaţiunile din contrt |ct şi toate operaţiunile pentru terminarea şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor.
4.7. Dacă Beneficiarii 
detalii. Antreprenorul 
în desfăşurarea lucrări

nu emile în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau aprobări, ordine, directive, sau 
a notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, eă acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi 
or. Notificarea va conţine detalii e sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica dala la care acestea au fost necesare, 

precum şi întârzierile Jjui întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
4.8. întreaga documcn aţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziţia subantreprenorilor de către 

în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză). stabilite prin graficul de execuţie, 
xccuta şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, utilajele de construcţiişi obiectele 
pentru executarea lucrărilor. Acesta îşi asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe

şantier şi pentru proee cele de execuţie utilizate.
in atribuirea ofertei în favoarea sa. se angajează să prezinte garanţia de bună execuţie a contractului - reţineri

succesive directe din ilata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate. în cuantum dc 5 %  din valoarea contractului atribuit.

prin reglementările tel 
4.15. Beneficiarul arc

n ractantâ cliberează/restituic garanţia dc bună execuţie Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de 
s ilui-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. în cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel 

mult 15 zile după întâi trarea acestora.
4.12. Antreprenorul tr< buie să constituie garanţia de bună execuţie după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data 
încheierii contractului Atât timp cât cl nu şi-a îndeplinit această obligaţiune. Beneficiarul poate să reţină garanţia Antreprenorului 
pentru ofertă.
4.13. Antreprenorul g ranteazâ că. la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în contract, corespunde reglementărilor 
tehnice şi nu este afet ată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale 
de folosire sau a celor explicite în contract.
4.14. La lucrările la ct re se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise 

niee.
dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii

tehnici atestaţi. Acest >ra li se va asigura accesul la lozul de muncă. în ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de
realizarea obligaţiilor 
şi să i se dea toate

:ontractualc. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de execuţie pentru examinare 
muririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informaţia şi să nu fie utilizată în scopuri proprii, 

indiferent dacă contra :tul a fost sau nu încheiat.
4.16. Beneficiarul es ; autorizat să emită dispoziţiile pe care Ic consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor 
Antreprenorului. Disţ oziţiile se adresează în principiu numai Antreprenorului şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care 

trebuie de intervenit î npotriva unui pericol iminent sau declarai. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui dc şantier 
atestat tehnico-proles anal. care va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.
1.17. Dacă Antreprej orul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poale înainta obiecţii, dar



p I

acestea nu îl scuteşte de 
executarea dispoziţiilor 
suportate de către Bcncfţja
4.18. Trasarea axelor 
precum şi materializarea
4.19. Pentru verificarea 
bornele sau alte obiecte
4.20. Ridicările de teren 
pentru executarea con 
Beneficiarul cu privire
4.21. Antreprenorul are 
faţă de Beneficiar pentru
4.22. Pe parcursul exccu fi
a) îndepărtarea de pe şi
b) înlocuirea materiale
c) îndepărtarea sau rcfrjf;̂
4.23. în cazul ncexecut 
contractului. în condiţiili 
ncexecutârii.
4.24. în cazul în care 
Antreprenorul este obligat 
organelor competente ac
4.25. în timpul desfăşură |-i 
surplusurile de materiale 
evacua de pe şantier toaf
4.26. Beneficiarul trebui 
legate de execuţia lucrări

»bligaţia de a executa dispoziţiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin 

Beneficiarului se creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi 
ar.

i llll'
h r i

5. AJUSTAREA V A L 1 
5.1. Pentru cazurile când 
vor conforma prevederi 
valorii contractelor de ac

ncipale. bornelor de referinţă, căilor de circulaţieşi limitelor terenului pus la dispoziţia Antreprenorului, 
solelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligaţiuni ale Antreprenorului, 
asării de către Beneficiar sau poiectant. Antreprenorul este obligat să protejeze şi să păstreze toate reperele, 
alosite la trasarea lucrărilor.
trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia Antreprenorului de către Beneficiar 

t actului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze 
2 erorile şi inexactităţile constatate sau presupuse.

>bligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii şi este răspunzător 
respectarea dc către subantreprenorii a prevederilor legale şi obligaţiunilor contractuale şi profesionale, 
rii lucrărilor. Beneficiarul arc dreptul să dispună în scris: 
ier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare: 
necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare: 

crea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct dc vedere calitativ, 
ii de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1.. Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluţiunea 
legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul

în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau ştiinţifice, 
să oprească execuţia lucrărilor în zona respectivă şi să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau 
fapt.

ii lucrărilor. Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze 
deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel. care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va 
utilajele de construcţie, stirplusi rilc de materiale, deşeurilc şi lucrările provizorii.
să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi aprobările, să plătească toate taxele necesare 

or. precum şi pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor.

C 1 II C O N T R A C T U L U I
urmează să fie lăcule modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părţile se 

actelor normative cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a 
iziţii publice.

! ( r

UŞI

rţ le

6. A N TR EPRENO RII
6.1. Antreprenorul este o 
a lucrărilor şi graficul de
6.2. în cazul în care păi 
ofertării, lista subantreprdjn
6.3. Pc parcursul execuţ 
subantreprenorilor.
6.4. Angajarea forţei de rjluncâ pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontraetări.

SUB ANTREPR ENO RII
iligat să execute toate lucrările, [»revăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare 
txecuţie şi dc o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative şi prezentului contract, 
e din lucrarea ce sc contractează se execută în subantrepriză. Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia 
orilor şi lucrările pe care aceştia le vor executa.

ci lucrărilor. Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele dc identificare ale

7. FORŢA DE M UNCA  
7.1. Antreprenorul şi su 
lucrărilor contractate în c

I antreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii forţe de muncă pentru executarea 
mformitale cu prevederile legislaţiei.

8. M A T E R IA L E L E  Şl
8 .1. Materialele vor fi d 
proiectantul sau Benefici 
necesare pentru examinai;
8.2. Costul probelor şi înc 
vor 11 suportate de Benei
8.3. Probele neprevăzute 
Antreprenor, dacă se 

contractului. în caz contr
8.4. Beneficiarul, proiect 
pregăteşte lucrarea. în de
8.5. Lucrările care dev 

Antreprenorul asigurând 
va anunţa responsabilul

d o \;

u

ÎX E C U ŢIA  LU C R Ă R ILO R  PRO PRIU-ZISE
calitatea prevăzută în documentaţia dc executare, urmând ti fi supuse periodic la diverse testări dc către 

rul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele 
a. măsurarea şi testarea lucrărilor.
ercărilor va fi suportat dc Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentaţie. în caz contrar cheltuielile 
iar.
şi comandate dc Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de 
edeşte că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile 

r. Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
ntul sau orice altă persoană autorizată dc aceştia au acces tot timpul la lucrări pc şantier şi în locurile unde se 
ozite dc materiale prefabricate e»c.
ascunse nu vor 11 acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat şi. după caz. a proiectantului, 

losibililatea acestora să examineze şi să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul 
jhnie atestat, proiectantul ori dc câte ori astfel dc lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata pentru a fi



s<

examinate. Responsabilii
8.6. Antreprenorul va de: 
dacă este cazul. Dacă s 
dezvelirea, refacerea şi/s
8.7. Costurile pentru con 
în cazul mai multor antr<
8.8. Lucrările executate 
respectă prevederile 
Antreprenorul trebuie să 
toate pagubele pe care 
şi se presupune că ele c
8.9. Lucrările încep d 
ordinului de execuţie.

tehnic atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea lucrărilor, 
veli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va reface această parte sau părţi de lucrare, 
constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de execuţie, 

u repararea vor 11 suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.
umul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. 

0 arenori. costurile se suportă proporţional dc către aceştia, 
e Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau lără dispoziţia Beneficiarului, precum şi cele care nu 
actului, fără a exista în acest sens o dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor 11 plătite Antreprenorului, 
nlăture aceste lucrări. în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, cl răspunde în faţa Beneficiarului de 

provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a II necesare 
o bspund voinţei Beneficiarului. în care caz vor 11 notificate imediat, 

pă 10 (zece) zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul corespunzător şi primirea

con n

e a i

9. PERIOADA DE CA
9 .1. Perioada de garanţie]
9.2. Perioada de garanţi 
prezentul capitol.
9.3. Antreprenorul arc o1 
din cont propriu. în urma

A N Ţ IE Ş I R E M E D IE R I IN PERIO ADA DE G A R A N ŢIE  
cfceniru lucrări este dc 2 (doi) ani.
e începe de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din

P \

leg i
pt -t

10. RASPl NDEREA
10.1. Părţile poartă răS] 
în conformitate cu legisl
10.2. Dacă în legătură 
conform prevederilor 
dc vinovăţie a fiecărui
10.3. Membrii asocierii 
contractantă pentru modt I
10.4. Dacă prejudiciul cj 
acesta poartă singur răs
10.5. Antreprenorul estej 
sau a reţelelor dc utilităi 
îngrădiri sau limitări din
10.6. Antreprenorul treb! 
la predarea lucrărilor căi 
apei şi să îndepărteze ză
10.7. Dacă nercspcctarct 
locale sau ale altor orga 
Beneficiar, acesta va 11 ci
10.8. Dacă motivele coj 
emite pretenţii privind di
10.9. Dacă întârzierea îi 
penalizări şi/sau dcspăgiBi 
dc întârziere. Penalizară
10.10. Beneficiarul nu 
privinţa sau ca urmare a 
accident sau prejudiciu
10.11. Antreprenorul şi

11. SO LU ŢIO NAR EA  
11.1. în cazul litigiilor 
probelor, a utilajelor de 
cercetări dc către o insti

12. R EZO LU ŢIU N E A
12.1. Antreprenorul poa ;
a) Beneficiarul nu-şi încjjpl 
lucrarea;
b) Beneficiarul nu ononfi;
c) Beneficiarul notifică

ligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin de ncrespcctarea clauzelor contractului 
unei notificări transmise de către Beneficiar.

R Ţ II.O R
pllindcre pentru neexccutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute de prezentul contract 

ţia Republicii Moldova.
u executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ. părţile contractante răspund solidar, 
le. Pentru stabilirea între părţi a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ţine scama dc gradul 
encr în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel, 

şi păstrează individualitatea ca subiecţi de drept. însă sunt obligaţi să răspundă solidar faţă de autoritatea 
dc îndeplinire a obligaţiilor contractuale, 

uzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci 
pŞnderea. numai dacă Antreprenorul l-a Înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei, 

obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces 
. a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor 
aroprie vină.
ie să asigure lucrările executate şi dotările pe care Ic arc la dispoziţie împotriva degradării şi furturilor până 
e Beneficiar. F.l trebuie să ia măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a 
ada şi gheaţa.
dc către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice 
e locale, legal constituite, şi cere au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru 
spăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului, 
strângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile contractante, atunci cealaltă parte poate 
spăgubirea pentru daunele intervenite şi care pot 11 dovedite.
execuţia lucrărilor este din culpa uneia dintre părţile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părţi 
iri în cuantum de la 0,01% până la 5%  din valoarea lucrărilor rămasede executat/neonorate pentru fiecare zi 

devine operantă în momentul în bare partea inculpă a intrat în întârziere, 
fi responsabil pentru nici un fel de daune-intcresc, compensaţii plătibile conform prevederilor legale. în 

mii accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui 
r zultînd din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora, 

ibantreprenorii răspund solidar pentru neexccutarea obligaţiilor contractuale.

ie

a

J T IG IIL O R
f -ivind calitatea şi proprietăţile' materialelor de construcţie, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării 

onstrucţie folosite, fiecare parte poate, după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor 
iţic publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

O N T R A C TU LU I
cerc rezoluţiunca contractului, dacă:

ineşlc o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune Antreprenorul în situaţia de a nu putea executa

ză o plată scadentă mai mult de 3 luni:
antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a



continua îndeplinirea ob igaţiunilor contractuale
12.2. Beneficiarul poate 
a) Antreprenorul se alia
b) Antreprenorul nu înec ie lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea
dispoziţiei scrise de reîn
c) Antreprenorul nu a îi 
beneficiar;
d) Beneficiarul notifică
continua îndeplinirea ob igaţiunilor contractuale.
12.3. Contractul sc con; 
motivele indicate la pun
12.4. Beneficiarul. în ca 
a lucrărilor executate. în
12.5. în cazul rezoluţiur

12.6. După rezolutiunca
12.7. Cazuri specifice di

ere rcz.oluţiunea contractului, dacă:
n incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsecheslru;

epcrc a lucrărilor;
depărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către 

tntrcprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a

deră rezolvit. dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părţi contractante în termen de 15 zile 
tele 12.1 şi 12.2 din prezentul contract.
de rezolutiunca contractului, va convoca comisia de recepţie care va efectua recepţia cantitativă şi calitativă 

maximum 15 zile de la data rozoiuţiunii contractului.
i contractului. Beneficiarul vă întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor 

şi lucrărilor provizorii. |iupă care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, 
precum şi daunele pe cai; trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

tontractului. Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea prevederilor legale, 
încetare a contractului de achiziţii publice:

Beneficiarul are ^cptuI de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre 
următoarele situaţii:

a) contractant I se afla. la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura 
de atribuire potrivit art. 9 al Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice:

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanţiale care necesita o nouă procedură de achiziţie publică în 
conformitate cu ari. 76 a Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice:

c) contractul u ar II trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor ce 
rezultă din Legea nr. 13 /2015 priviind achiziţiile publice şi/sau tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a 
fost constatată printr-o d :cizie a unei instanţe judecătoreşti naţionale sau. după caz. internaţionale.

13. D IS P O Z IŢ II LINA

(zece) din valoarea total 

R E C H IZ IT E L E  JU RI

,E
13.1. Următoarele docut cute vor 11 citite şi vor 11 interpretate ea fiind parte integrantă a prezentului contract:
a) Caietul de sarcini:
b) Propunerea tehnică:
c) Propunerea financiari
d) Graficul de executare \ lucrărilor:

3.2. Documentele cont teiului vor 11 întocmite în limba română.
3.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă ai părţilor şi se consideră semnat Ia data aplicării ultimei semnături de către una 

dintre părţi.
13.4. Pentru confirmare celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, la 
data şi anul indicate, fiin i valabil până la 31.12.2024.

1! I
II. PARTEA CE Ţ IN E  DE C O N D IŢ IIL E  

SPECIALE A C O N TR A C TU LU I
(LA NECESITATE)

Pentru demararea Uitărilor de construcţie. Antreprenorului. în baza solicitării scrise, i se va acorda un avans în mărime de 10 %  
a contractului.

ICE. POŞTALE Şl DE P LĂ ŢI ALE PĂR ŢILO R

A N T R E P R E N O R II I ,  G E N E R A L : SRL. M asterdrum  B E N E F IC IA R U L :P r im ă r ia  m unic ip iulu i C a lm i

Adresa poştală 
Telefon: 0 299

r. C a lm i s. Z îrneşti 
5038

Cod fiscal: 1009^00036472

Banca: BC M o jd o va-A gro in db an k SA

Cod: A G R N M  
IB

A N T R f

i p j i -

Adresa poştalăm m n. C a lm i str. P.Indcpendcnţei 
Telcfon:0299 2 19 49 
Cod fiscal: 1007601008340  
Banca:!Y1inisterul F inanţelor, T rezo re ria  

Regională C ăitu l
Cod: T R F .7 .M D 2X
IB A N : M D 5 5 T R P D A 11312120A 10673AC

B E N E F IC IA R

HEPUBUCA MOLDOVA, MINISTERUL flNANJUOR

TREZORERIA REGIONALĂ CARUL



INVESTITOR: Primăria municipiului Cahul

PROCES-VERBAL
DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 01 din 20 octombrie 2022

privind executarea lucrărilor de reparaţie a străzii M. Frunze (segment str. 31 August — str.
I.L.Caragiale) din mun. Cahul executată la obiectul ”str. M. Frunze” din mun. Cahul, în cadrul 
contractului de antrepriză nr. 23/AP din 05.07.2022 încheiat între Primăria municipiului Cahul 
şi SRL Masterdrum.

<"-s 1 • Lucrările au fost executate cu autorizaţie de construire nr.

2. Comisia de recepţie şi-a desfăşurat activitatea în intervalul 17.10.2022-19.10.2022 fiind 
formată din: ’
Nicolae Dandiş, primarul municipiului Cahul;

Secretarul comisiei
Brînză Snejana, specialistă principală al Primăriei municipiului Cahul;

M em brii com isiei
Radu Svetlana, specialistă principală al Primăriei municipiului Cahul;
Arseni Rodica, arhitectă-şefa a Primăriei municipiului Cahul;
Heghea Elena, contabilă-şefa a Primăriei municipiului Cahul;
M ailorov Vasilisa, contabilă a Primăriei municipiului Cahul;'
Tiscenco Alexandr, inginer-şef al serviciului gestionar al Primăriei municipiului Cahul;
Rarii Vasile, şeful serviciului de salubrizare al Primăriei municipiului Cahul;
Grecu Gheorghe, responsabil tehnic al Primăriei municipiului Cahul

2. Au mai participat la recepţie:

Cretu Mihail, director SRL Masterdrum.

3. Constatările comisiei de recepţie:

1) din documentaţia scrisă şi desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete
piesele cuprinse in hsta-anexă nr. 1; H

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepţie, în urma constatărilor făcute, propune: a recepţiona lucrările executate.

6. Comisia de recepţie motivează propunerea făcută prin: finisarea lucrărilor.

7. Comisia de recepţie recomandă următoarele:de a recepţiona terminarea lucrărilor



s
*R

È
p

71. Descrierea obiectului recomandat spre recepţie:
Obiectul: str. M. Frunze, număr cadastral f/nr, destinaţia: drum local.

, 8. Prezentul proces-verbal, conţinînd file şi 3 _____ anexe numerotate, cu un total
^ ___ file, a fost încheiat astăzi,^T ?. . / L, în d? exemplare.

Comisia de recepţie:

Nr.
d/o

Nume, prenume calitatea sem nături

1. Dandis Nicolae preşedinte
2. Brinza Snejana secretar
3. Radu Svetlana membru
4. Arsenii Rodica membru < f
5. Heghea Elena membru
6. Mailorov Vasilisa membru
7. Tiscenco Alexandr membru
8. Raru Vasile membru
9. Grecu Gheorghe membru —----- u  ---------

flr.0058

9. Lucrarea - lucrări de reparaţie a str. M. Frunze (segment 
I.L.Caragiale) - este

str.

2a.b

fugust -  str.

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:Primăria municipiului Cahul



Anexa nr. 01
piese lipsă sau incomplete



Anexa nr. 02
Lucrări ce nu au fost executate



Anexa nr. 03
Lucrări ce nu au respectat prevederile proiectului
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