

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de renovare a sistemului de incalzire Lot.1 Gradinita Nr.1 Lot.2 Gradinita Nr.4 din or.Cahul

2. Numărul și data contractului Nr.53/AP din 26.10.2018

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria Municipiului Cahul

4. Adresa beneficiarului or.Cahul str.Independentii,6

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului - antreprenorul general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 322 161,72 MDL _____

b) finală

(la data finalizării contractului) 322 161,72 MDL _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ nu _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 30 zile

b) efectiv realizată 14 zile

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Semnat: _____

Nume: Cebanica Serghei

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL CEBASCOM

Investitor: Primaria o. Cahul

Proces-Verbal
de receptie la terminarea lucrarilor
Nr.07/18 din 22 noiembrie 2018

Privind lucrarea: « **Lucrarile de renovare a sistemului de incalzire: (lot1) Gradinita Nr.1 (lot2) Gradinita Nr.2** »

Executata la obiectul Gradinita Nr.1, Gradinita Nr.2 or. Cahul

Incheiat intre Primaria or.Cahul si SRL Cebascom pentru **Lucrarile de renovare a sistemului de incalzire: (lot1) Gradinita Nr.1 (lot2) Gradinita Nr.2**

Lucrarile au fost executate in baza Contractului de antrepriza Nr.53/AP din 26.10.2018

Lucrarile au fost incepute pe data 01.11.2018 si complet terminate pe data 13.11.2018

- 1.Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea
in intervalul 13 noiembrie 2018, fiind formata din:

Presedintele comisiei Romaniuc Tatiana Ion
Membru comisiei Onos Raisa Ion
Membru comisiei Tiscenco Alexandru Alexandru
Membru comisiei Furtuna Olga
Membru comisiei Bargan Olesea
Membru comisiei Bolocan Liliana
Membru comisiei Usturoi Angela
Membru comisiei Paduraru Victoria

Au mai participat la receptie:

Cebanica S : Director SRL "Cebascom"

Popa E : Director tehnic SRL "Cebascom"

- 3 Comisia de receptive, in urma constatarilor facute, propune:

De receptionat lucrarile

- 4 Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:

Lucrarile au fost executate conform devizelor, tinind cont de cerintele si normativele in vigoare.

- 5 Comisia de receptie recomanda urmatoarele:

De receptionat lucrarile



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 53/AP
privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Preț

26 octombrie 2018

mun. Cahul

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Cererea Ofertelor de Preț nr. 18/04252 din 09 octombrie 2018, între **Primăria municipiului Cahul**, cu sediul în mun. Cahul str. P. Independenței nr. 6, telefon/fax: 0299 2 24 00, e-mail: prim_cahul.ap@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1007601008340, reprezentat prin **primarul Nicolae Dandiș**, în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte, și **SC Cebascom SRL**, cu sediul în mun. Chișinău s. Stăuceni str. Nucarilor nr. 82, telefon: 022 53 73 55, 022 32 76 81, e-mail: cebascom@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1011600019568 din 01.06.2011, reprezentat prin **directorul Cebanica Serghei**, în calitate de **Antreprenor**, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute **lucrările de renovare a sistemului de încălzire**, Cod CPV: 45232141-2, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 30 (treizeci) zile începând cu 01.11.2018.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 322 161,72 (trei sute douăzeci și două mii una sută șaiszeci și unu lei, 72 bani) lei (inclusiv TVA), după cum urmează:
 - Lot nr. 1 Grădinița nr. 1 – 244 725,18 (două sute patruzeci și patru mii șapte sute douăzeci și cinci lei, 18 bani);
 - Lot nr. 2 Grădinița nr. 4 – 77 436,54 (șaptezeci și șapte mii patru sute treizeci și șase lei, 54 bani).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, prin transfer bancar la contul agentului economic în baza facturii fiscale, în termen de 30 zile din momentul recepționării.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

“ BENEFICIAR”:Primăria municipiului Cahul

Adresa: mun. Cahul str. P.Independenței nr. 6
Tel./Fax: 0299 2 24 00
Denumirea Băncii: Trezoreria de Stat
Adresa Băncii: mun. Cahul str. P.Independenței nr. 6
Cod Bancar: TREZMD2X
Cont de decontare: MD97TRPDAH20000001067300
Cod fiscal: 1007601008340

“ ANTREPRENOR”: SC Cebascom SRL

Adresa: mun. Chișinău s. Stăuceni str. Nucarilor nr. 82
Tel./Fax: 022 537355; 022 32 76 81
Denumirea Băncii: BC Mobiasbancă Groupe Societe Generale SA
Adresa Băncii:
Cod Bancar: MOBBMD22
Cont de decontare: MD98MO2224ASV45242497100
Cod fiscal: 1011600019568

16. Semnăturile părților

“ BENEFICIAR”:Nicolae Dondis
L.Ș.



“ ANTREPRENOR”: Cebanica Serghei
L.Ș.



Anul 2018

SUD59TRPDAH31120A05088AC - 244625,18
SUD58TRPDAH31120A05090AC - 77436,54

NI

CHC

Anul 2019

SUD59TRPDAH31120A05088AC - 100,00

2018-00000003600



- 6 Observatiile comisiei privind lucrarea : **Lucrarile de renovare a sistemului de incalzire:**
(lot1) Gradinita Nr.1 (lot2) Gradinita Nr.2 vor fi cuprinse in lista-anexa nr. 1

7 Prezentul process-verbal, continind 2 file si 1 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost incheiat astazi 22 noiembrie 2018 in 5 exemplare

8.. Comisia de receptie la terminarea lucrarilor:


Președintele comisiei _____
Membru comisiei _____
Membru comisiei _____
Membru comisiei _____
Membru comisiei _____
Romanovic T.
R. Onoj
Baragan O.
Fuchienă O.
Discenco A.
A. Vistareci

Au mai participat la receptie:

Cebanica S : Director SRL "Cebascom" _____

Popa E : Director tehnic SRL "Cebascom" _____

9. Lucrarea **Lucrarile de renovare a sistemului de incalzire (lot1) Gradinita Nr.1 (lot2) Gradinita Nr.2** este :

Transmisa:

Executantul:



Primita:

Investitorul:



FORMULARUL F3.10

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Centrala termica pe biomasa pentru Gradinita de copii din s.Cairaclia r-nul Taraclia
Numărul și data contractului: № 26 din 19.09.2014
 2. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria s.Cairaclia r-nul Taraclia
Adresa beneficiarului: s.Cairaclia r-nul Taraclia
Țara: Moldova
 3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor general
se notează obținerea corespunzătoare
contractant unic sau contractant conducător (lider de asociație)
contractant asociat
subcontractant
 4. Valoarea contractul 182 217.60 lei

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială	/ <u>182 217.60 lei</u> /	/ - /
(la data semnării contractului): <u>19.09.2014</u>		
b) filiala	/ <u>182 217.60 lei</u>	/ / /
(la data finalizării contractului)		
 5. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
 6. Durata de execuție a lucrării (luni)
 - a) contractată 1 luna
 - b) efectiv realizată în 20 zile
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:
 7. Numărul și data procesului-verbal de recepție finală: _____
 8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: _____
nu sunt
 9. Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: _____
- Data completării: 17.10.2016
Semnat: _____
Nume: Cebanica S.
Funcția în cadrul firmei: director
Denumirea firmei și sigiliu: SRL Cebascom

Proces-Verbal
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr.18/11 din 6 noiembrie 2014

Privind lucrarea Centrala termica pe biomasa pentru Gradinita de copii din Cairaclia r-nul Taraclia in cadrul contractului Nº26 din 13.10.2014

1. Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea
in intervalul 05.11-06.11 , fiind formata din:

Danu Maria - presedinte
Dimonea Elena
Topalove Valerii
Covaletcuc Maria
Peronecova Elena

2. Au mai participat la receptie:

Cebanica S : Director SRL "Cebascom" _____

Popa E : Director tehnic SRL "Cebascom" _____

3. Comisia de receptive, in urma constatarilor facute, propune:

_____ De receptionat lucrarile _____

4. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:

Lucrarile au fost executate conform cerintelor si normativelor in vigoare

5. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:

_____ De receptionat lucrarile _____

6. Prezentul process-verbal, continind 2 file si — anexe numerotate, cu un total de 2 file, a fost incheiat astazi _____ la s. Cairaclia in 3 exemplare.

7. Prezentul process-verbal, continind 2 file si _____ anexe numerotate, cu un total de 2 file, a fost incheiat astazi _____ la s. Cairaclia in 3 exemplare.

Comisia de receptie finala:

Specialisti:

Presedinte:

<u>M. Dancu</u>	<u>M. Dancu</u>
<u>Stefan</u>	<u>V. Topalove</u>
<u>Stefan</u>	<u>M. Kobeluzyn</u>
<u>Stefan</u>	<u>C. Peroniche</u>



Cebanica S : Director SRL "Cebascom" _____

Popa E : Director tehnic SRL "Cebascom" _____

Primaria Cairaclia

s. Cairaclia r.Taraclia

REPUBLICA MOLDOVA R-NUL TARACLIA CONSILIUL SĂTESC CAIRACLIA PRIMĂRIA	РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА Р-Н ТАРАКЛИЯ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ КАЙРАКЛИЯ ПРИМЭРИЯ
MD-_____, r-nul Taraclia, s Cairaclia	р-н Тараклия, с.Кайраклия
C/I Ф/к 306761	
C/I K/c 226672400281	
я BCA«Banca Socială» filiala Taraclia	
C/b Б/к 280101724	200
4r 78.11.2014	200

Scrisoare de recomandare

SRL "Cebascom" a executat **Centrala termica pe biomasa pentru Gradinita de copii din Cairaclia r-nul Taraclia** conform contractului Nr. 26 din "13" octombrie 2014 SRL "Cebascom" s-a recomandat, ca un agent economic, care e capabil ca in termeni scurti s-a efectueze volume de lucrari cu o inalta organizare a lucrarilor pe santier, cu muncitori calificati si cu o buna calitate de executarea lucrarilor.

Primaria s.Cairaclia recomanda si altor Beneficiari SRL Cebascom pentru relatii contractuale.



Stupacaru M. Danu

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Reparatia capitala a sistemului de incalzire a cladirii administrative a Consiliului raional Causeni, din bd. M.Eminescu 31.**
 2. Numărul și data contractului nr.26 din 07 iunie 2017
 3. Denumirea/numele beneficiarului Consiliul raional Causeni
 4. Adresa beneficiarului or.Causeni str. Eminescu, 31
 5. Țara Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
antreprenor asociat
subantreprenor
 7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
(la data semnării contractului) 501 484,18 lei _____
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 501 484,18 lei _____
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ (nu) _____
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată _____ 3 luni _____
 - b) efectiv realizată _____ 3 luni _____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1 din 05.09.2017
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recptionat lucrarile
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte recepție
Lucraria este efectuată conform proiectului
- Data completării: 12.12.2017
Semnat: _____
Nume: Cebanica S.
Funcția în cadrul firmei: director
Denumirea firmei și sigiliu: SRL Cebascom

Investitor CR Causeni

Anexa nr.1
la Regulamentul de recepție a
construcțiilor și instalațiilor aferente

PROCES - VERBAL

de recepție la terminarea lucrărilor

nr. 1 din 5 septembrie 2017

privind lucrarea Reparatia capitală a sistemului de încălzire
executată la obiectul Clădirea CR Causeni

în cadrul contractului nr. _____ din _____ 20____

încheiat între SRL "Cebascom"

și CR Causeni pentru lucrările de

Reparatia capitala a sistemului de încălzire

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 36 eliberat
de C.R. Causeni la 24.06 2017

cu valabilitatea pînă la 24.12 2017

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la 05.09 2017
pînă la 5 septembrie 2017, fiind formată din:

Președintele comisiei:

Gorban Nicolae președintele Raionului Causeni

Membrii comisiei:

Ostrioglo Ion - șef interimar SCGD

Buga Simion - șeful direcției finanțe

Focsa Victor - arhitect șef

Vreme Ion - intendent

Rudenco Boris - RTL S

Osadci Sergiu - șeful serv. relații

Balea Elena - proiectant

3. Au mai participat la recepție : Cebanica Serghei - director

SRL "Cebascom" Popa Eduard - DLS
numele, prenumele calitatea

4. Constatările comisiei de recepție :

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune :

De receptionat lucrările

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin : Lucrarea este
executată conform proiectului

7. Comisia de recepție recomandă următoarele ; De receptionat
lucrările

Obiectul cu numărul cadastral _____ adresa poștală _____
destinația _____

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 1 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi la "5" septembrie 2017 în 5 exemplare.

Gorbon Nicolae

Ostrioglo Ion

Buca Simion

Forsa Victor

Urème Ion

Rudenco Boris

Osadci Serghii

Baleca Elena

9. Lucrarea Reparatia capitala a sistemului de incalzire a cladirii CR Căusenii este

5 septembre 2017

semnătura)

L.S.

(semnătura)

FORMULARUL F3.10

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Centrala termica pe biomasa pentru cantina Scolii de meserii Nr.13 din s.Ciumai r-nul Taraclia-reparatia capitala a sistemului de incalzire
Numărul și data contractului: Nr 22 din 05.06.2014
 2. Denumirea/numele beneficiarului: Scoala de meserii Nr.13 din s.Ciumai r-nul Taraclia
Adresa beneficiarului: s.Ciumai r-nul Taraclia
Țara: Moldova
 3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor general
se notează obținerea corespunzătoare
contractant unic sau contractant conducător (lider de asociație)
contractant asociat
subcontractant
 4. Valoarea contractul 242 553,29 lei

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială	/ <u>206 220,40 lei</u> /	/ - /
(la data semnării contractului): <u>05.06.2014</u>		
b) filiala	/ 242 553,29 lei	/ / /
(la data finalizării contractului)		
 5. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
 6. Durata de execuție a lucrării (luni)
 - a) contractată 30 zile
 - b) efectiv realizată 21.06.2014
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: Acord Aditonal cu suma de 36 332.89 lei
 7. Numărul și data procesului-verbal de recepție finală: Nr.16/0614 din 21.06. 2013
 8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt
 9. Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: _____
- Data completării: 17.10.2016
Semnat: _____
Nume: Cebanica S.
Funcția în cadrul firmei: director
Denumirea firmei și sigiliu: SRL Cebascom

Presedinte:

Tun M.I.- presedintele comisiei :Director S.M. Nr13 _____

Ialanji O.V. Director – adjunct S.M. Nr13 _____

Bondari S:-Maistru instructor S.M. Nr13 _____

Uzun V: Responsabil exploatare cazangerie S.M. Nr13 _____

Bondari V : Responsabil tehnic _____

Cebanica S : Director SRL "Cebascom" _____

Popa E : Director tehnic SRL "Cebascom" _____



8 Lucrarea _____ este:

TRANSMISA:

EXECUTANTUL

"21" iunie 20 14

PRIMITA:

INVESTITORUL

"21" iunie 20 14



(semnatura)



(semnatura)

[Handwritten signature]

**Proces-Verbal
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR**

Nr.16/0614 din 21 iunie 2014

Privind lucrarea Centrală termică pe biomasă pentru cantina Școlii de meserii nr.13 din s. Ciumai r.Taraclia -reparația capitală a sistemului de încălzire executata la obiectul Școla de meserii nr.13 din s. Ciumai r.Taraclia in cadrul contractului nr 22 din "21" iunie 2014.

1. Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea in intervalul 20.06.2014-21.06.2014 , fiind formata din:

Tun M.I.- presedintele comisiei :Director S.M. Nr13

Ialanji O.V. Director – adjunct S.M. Nr13

Bondari S:-Maistru instructor S.M. Nr13

Uzun V: Responsabil exploatare cazangerie S.M. Nr13

2. Au mai participat la receptie:

Bondari V : Responsabil tehnic

Cebanica S : Director SRL "Cebascom"

Popa E : Director tehnic SRL "Cebascom"

- 3 Comisia de receptive, in urma constatarilor facute, propune:

De receptionat lucrarile _____

- 4 Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:

Lucrarile au fost executate conform cerintelor si normativelor in vigoare

- 5 Comisia de receptie recomanda urmatoarele:

De receptionat lucrarile _____

- 6 Prezentul process-verbal, continind 2 file si _____ anexe numerotate, cu un total de 2 file, a fost incheiat astazi 21.06.2014 la s Ciumai in 3 exemplare.

Școala de meserii nr.13 din

s. Ciurmai r.Taraclia

Scrisoare de recomandare

SRL "Cebascom" a executat **Centrală termică pe biomasă pentru cantina Școlii de meserii nr.13 din s. Ciurmai r.Taraclia -reparația capitală a sistemului de încălzire** conform contractului Nr. 22 din "05" iunie 2014 SRL "Cebascom" s-a recomandat, ca un agent economic, care e capabil ca în termeni scurți s-a efectueze volume de lucrări cu o înaltă organizare a lucrărilor pe șantier, cu muncitori calificați și cu o bună calitate de executarea lucrărilor. **Școala de meserii nr.13** recomanda și altor Beneficiari SRL Cebascom pentru relații contractuale.

Director



Ticu M. Chiriac

FORMULARUL F3.10

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Reconstructia sistemului de incalzire a blocului central al Liceului Teoretic "M. Sadoveanu" din satul Firladeni, raionul Causeni**

2. Numărul și data contractului nr.53 din 27.octombrie.2017

3. Denumirea/numele beneficiarului Consiliul raional Causeni

4. Adresa beneficiarului or.Causeni str. Eminescu, 31

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
antreprenor asociat
subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) 555 515,50 lei

b) finală

(la data finalizării contractului) 555 515,50 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 3 luni

b) efectiv realizată 1 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.06/17 din 12.12.2017

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recptionat lucrarile

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte recepție

Lucrarile au fost executate conform proiectului tinind cont de cerintele normative in vigoare

Data completării: 12.12.2017

Semnat: _____

Nume: Cebanica S.

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Cebascom

Investitor: C.R. Causeni

Proces-Verbal
de receptie la terminarea lucrarilor
Nr.06/17 din 12 decembrie 2017

Privind lucrarea: **Reconstructia sistemului de incalzire a blocului central al Liceului Teoretic "M. Sadoveanu"**

Executata la obiectul L.T. M. Sadoveanu s-ul Firladani r-ul Causeni

Incheiat intre C.R.Causeni si SRL Cebascom pentru lucrarile de **Reconstructia sistemului de incalzire a blocului central al Liceului Teoretic "M. Sadoveanu"**

Lucrarile au fost executate in baza Procesului-Verbal de transmitere a santierului din 6.12.2017

1. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea
in intervalul 12 decembrie 2017, fiind formata din:

Presedintele comisiei - Afanasii Dumitru - sef interimar SCGCD Causeni

Membru comisiei - Zdorovetchi Olga – director L.T M. Sadoveanu

Membru comisiei - Cornea Rodica – director adjunct L.T M. Sadoveanu

Membru comisiei - Tigaie Petru - Responsabil Tehnic

2. Au mai participat la receptie:

Cebanica S : Director SRL "Cebascom"

Popa E : Director tehnic SRL "Cebascom"

- 3 Comisia de receptive, in urma constatarilor facute, propune:

De receptionat lucrarile

- 4 Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:

Lucrarile au fost executate conform proiectului, tinind cont de cerintele si normativele in vigoare.

- 5 Comisia de receptie recomanda urmatoarele:

De receptionat lucrarile

- 6 Observatiile comisiei privind lucrarea : **Reconstructia sistemului de incalzire a blocului central al Liceului Teoretic "M. Sadoveanu"** vor fi cuprinse in lista-anexa nr. 1

- 7 Prezentul process-verbal, continind 2 file si 1 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost incheiat astazi astazi 12 decembrie 2017 in 5 exemplare

8.. Comisia de receptie la terminarea lucrarilor:

Presedintele comisiei - Afanasii Dumitru - sef interimar SCGCD Causeni

Membru comisiei - Zdorovetchi Olga – director L.T M. Sadoveanu

Membru comisiei - Cornea Rodica – director adjunct L.T M. Sadoveanu

Membru comisiei - Tigaie Petru Responsabil Tehnic

Au mai participat la receptie:

Cebanica S : Director SRL "Cebascom"

Popa E : Director tehnic SRL "Cebascom"

9. Lucrarea **Reconstructia sistemului de incalzire a blocului central al Liceului Teoretic "M. Sadoveanu"** este :

Transmisa:



Primita:

Investitorul:



FORMULARUL F3.10

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Reparatia sistemului de incalzire a gimnaziului din com. Tanatariei Noi r-l Causeni
Numărul și data contractului: № 14 din 17.11.2014
 2. Denumirea/numele beneficiarului: Gimnaziul Tanatariei-Noi
Adresa beneficiarului: com. Tanatariei Noi r-l Causeni
Țara: Moldova
 3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor general
se notează obținerea corespunzătoare
contractant unic sau contractant conducător (lider de asociație)
contractant asociat
subcontractant
 4. Valoarea contractul 472 543.12 lei

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială	/ 472 543.12 <u>lei</u> /	/ - /
(la data semnării contractului): <u>17.11.2014</u>		
b) filiala	/ 472 543.12 lei	/ / /
(la data finalizării contractului)		
 5. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
 6. Durata de execuție a lucrării (luni)
 - a) contractată 1 luna
 - b) efectiv realizată 25 zile
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:
 7. Numărul și data procesului-verbal de recepție finală: _____
 8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: _____
nu sunt
 9. Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: _____
- Data completării: 17.10.2016
Semnat: _____
Nume: Cebanica S.
Funcția în cadrul firmei: director
Denumirea firmei și sigiliu: SRL Cebascom

Proces-Verbal
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr.18/12 14 din 29 decembrie 2014

Privind Reparatia sistmului de incalzire a gimnaziului din com. Tanatarii Noi r-ul Causeni

1. Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea
in intervalul 29.12.2014-30.12.2014 , fiind formata din:

Osadci Nina- presedintele comisiei :Director
Jicol Doina – Membru comisiei
Josan Sergiu-Membru comisiei
Josan Vasile-Responsabil exploatare cazangerie

2. Au mai participat la receptie:

Rudenco Boris-Responsabil Tehnic
Cebanica S : Director SRL "Cebascom"
Popa E : Director tehnic SRL "Cebascom"

- 3 Comisia de receptive, in urma constatarilor facute, propune:

De receptionat lucrarile

- 4 Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:

Lucrarile au fost executate conform cerintelor si normativelor in vigoare

- 5 Comisia de receptie recomanda urmatoarele:

De receptionat lucrarile

- 6 Prezentul process-verbal, continind 2 file si _____ anexe numerotate, cu un total de 2 file, a fost incheiat astazi 29.12.2014 la com. Tanatarii Noi in 3 exemplare.

Comisia de receptie:

Specialisti:

Presedinte:

Osadci Nina- presedintele comisiei :Director

Jicol Doina – Membru comisiei

Josan Sergiu-Membru comisiei

Josan Vasile-Responsabil exploatare cazangerie

Rudenco Boris-Responsabil Tehnic

Cebanica S : Director SRL "Cebascom"

Popa E : Director tehnic SRL "Cebascom"



Lucrările am
predat SRL "Cebascom"



Lucrările am
primit Gimnaziul
Căminarii Noi



Scrisoare de recomandare

SRL "Cebascom" a executat Reparatia sistmului de incalzire a gimnaziului din com. Tanatarii Noi r-ul Causeni conform contractului Nr. 14 din "11" noembrie 2014 SRL "Cebascom" s-a recomandat, ca un agent economic, care e capabil ca in termini scurti s-a efectueze volume de lucrari cu o inalta organizare a lucrarilor pe santier, cu muncitori calificati si cu o buna calitate de executarea lucrarilor. **Primaria com.Tanatarii Noi** recomanda si altor Beneficiari SRL Cebascom pentru relatii contractuale.



[Handwritten signature]

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului [Работы по реконструкции санузлов в Тараклийском Государственном Университете](#)

2. Numărul și data contractului Nr. [17](#) din [12.06.2018](#)

3. Denumirea/numele beneficiarului [ТГУ](#)

4. Adresa beneficiarului [or.Taraclia](#)

5. Țara [Moldova](#)

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului - [antreprenorul general](#)
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- [antreprenorul general \(lider de asociație\)](#)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) [117 600 MDL](#) _____

b) finală

(la data finalizării contractului) [117 600 MDL](#) _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ [nu](#) _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată [42 zile](#)

b) efectiv realizată [14 zile](#)

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Semnat: _____

Nume: Cebanica Serghei

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL CEBASCOM

Proces-Verbal
de receptie la terminarea lucrarilor
Nr.06/18 din 27 iulie 2018

Privind lucrarea: **Ремонт отопления и санузлов в здании Университета им.Григорий Цамблак г.Тараклия**

Executata la obiectul Universitatea de Stat din Taraclia

Incheiat intre Universitatea de Stat din Taraclia si SRL Cebascom pentru lucrarile de **Ремонт отопления и санузлов в здании Университета им.Григорий Цамблак г.Тараклия**

Lucrarile au fost executate in baza Contractului №17 din 12 iunie 2018

1. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea
in intervalul 27 iulie 2018, fiind formata din:

Presedintele comisiei - ректор Мария Касарь
Membru comisiei - инженер Сергей Пучук
Membru comisiei - м. бухгалтер Любовь Кистиророва
Membru comisiei - командант ч.корпуса казандрак Петър юристконсулт Владимир Ю.Д.

2. Au mai participat la receptie:

Cebanica S : Director SRL "Cebascom"

Popa E : Director tehnic SRL "Cebascom"

- 3 Comisia de receptive, in urma constatarilor facute, propune:

De receptionat lucrarile

- 4 Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:

Lucrarile au fost executate conform devizului, tinind cont de cerintele si normativele in vigoare.

- 5 Comisia de receptie recomanda urmatoarele:

De receptionat lucrarile

- 6 Observatiile comisiei privind lucrarea : : **Ремонт отопления и санузлов в здании Университета им.Григорий Цамблак г.Тараклия** vor fi cuprinse in lista-anexa nr. 1

- 7 Prezentul process-verbal, continind **2** file si **1** anexe numerotate, cu un total de **3** file, a fost incheiat astazi astazi 27 iulie 2018 in 3 exemplare

8.. Comisia de receptie la terminarea lucrarilor:

Presedintele comisiei - ректор Мария Каскаро ДЛС
Membru comisiei - инженер Сергей Гриниц
Membru comisiei - инженер Лодовик Клевичев
Membru comisiei - каменщик Петр Касангран
инженер Юрий Димитров

Au mai participat la receptie:

Cebanica S : Director SRL "Cebascom" _____

Popa E : Director tehnic SRL "Cebascom" _____

9. Lucrarea Ремонт отопления и санузлов в здании Университета им.Григорий Цамблак г.Тараклия este:

Transmisa:

Executantul:



L.S.

DLS

Popa



Primita:

Investitorul:



L.S.

Observatiile comisiei privind lucrarea **Ремонт отопления и санузлов в здании Университета им. Григорий Цамблак г. Тараклия**

Presedintele comisiei-

ректор М. Жасмари

Membru comisiei -

проректор Сергей Куцун

Membru comisiei -

и.ф.р.с. Любова Николасова

Membru comisiei -

полковник Петр Павлович
юрисконсульт Дмитрий

