

FORMULARUL F3.11

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea beneficiar	Calitatea antreprenorului	Valoarea lucrărilor executate, lei	Perioada de execuție	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrări de reparație a acoperișului Casei de Cultură din s.Satul Nou, rl Cimișlia	Primăria s.Satul Nou, rl Cimișlia	Contractant unic	918 495,78	1 lună	PV 1 din 28.12.2017
2	Reparația fațadei la Casa de Cultură din s.Satul Nou, r-nul Cimișlia	Primăria s.Satul Nou, rl Cimișlia	Contractant unic	280 680,89	1 lună	PV 1 din 18.12.2017 PV 2 din 20.12.2017
3	Reparația capitală la LT "Gr. Grigoriu" din s.Cîrnățeni, rl Căușeni	Î.I. LT "Gr. Grigoriu" din s.Cîrnățeni, rl Căușeni	Contractant unic	1 495 122,90	6 luni	PV 1 din 24.07.2018
4	Lucrări de reparație capitală a Liceului Teoretic „S. Lucaci” din or. Costești, r-nul Rîșcani	Ministerul Educației, Primăria or. Costești, r-nul Rîșcani	Contractant unic	12 292 682,10	12 luni	P-V nr.24-31 din 30.11.2017 P-V nr.32-49 din 23.11.2017 P-V nr.50-56 din 19.11.2017 P-V nr.57-58 din 05.04.2018 P-V nr.18-23 din 29.09.2017 P-V nr.24-31 din 30.10.2017 P-V nr.32-49 din 23.11.2017 P-V nr.50-56 din 19.12.2017 P-V nr.57-58 din 05.04.2018 P-V nr.59-73 din 05.10.2018 P-V nr.75-89 din 08.10.2018



5	Lucrări de construcție a Punctului de Asistență Medicală Urgentă din satul Copanca, raionul Căușeni	I.M.S.P. Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească	Contractant unic	2 417 315,18	10 luni	P-V 4 din 31.10.2017 P-V 5-8,11 din 14.12.2017 P-V 1 din 08.02.2018 P-V 11-16 din 07.03.2018 P-V 2, 17-21 din 02.04.2018 P-V 2 din 02.04.2018 P-V 20-24 din 04.05.2018 P-V 25-29 din 08.05.2018 P-V 30-34 din 29.06.2018 P-V 1,2 din 30.08.2018
6	Lucrări de reparație capitală a Liceului Teoretic "I. Blaga" din or. Iargara, r-nul Leova	Ministerul Educației, Primăria or. Iargara, r-nul Leova	Contractant unic	5 447 201,21	11 luni	P-V 4-6 din 23.11.2017 P-V 3,7 din 20.12.2017 P-V 8 din 05.04.2018 P-V 9-13 din 04.07.2018 P-V 14-21 din 07.09.2018
7	Sistemul de alimentare cu apă și canalizare din sat. Singureni, rl Rîșcani	Primăria sat. Singureni, rl Rîșcani	Contractant unic	1 100 000,00	7 luni	P-V nr.3,4 din 04.12.2017
8	Lucrări de construcție a sistemului de apeduct, canalizare și epurare a sat. Romanovca și or. Cornești	Primăria orașului Cornești	Contractant unic	5 320 000,33	8 luni	P-V nr.4,5 din 29.11.2017 P-V nr.6 din 13.07.2018 P-V nr.7-8 din 09.08.2018



9	Lucrări de construcție a apeductului în sat. Cubolta, r-nul Singerei	Primăria sat. Cubolta, rl Singerei	Contractant unic	5 404 184,04	6 luni	P-V 4,5,6,7 din 02.05.2018 P-V 8 din 04.07.2018 P-V 9,10 din 02.08.2018 P-V 11 din 09.08.2018
10	Lucrări de reconstrucție a încăperilor de serviciu a clădirii administrative a Biroului vamal Centru	Serviciul Vamal al Republicii Moldova	Contractant unic	1 648 746,26	3 luni	P-V 1,2 din 03.07.2018 P-V 3-7 din 26.07.2018 P-V 8 din 21.08.2018
11	Amenajarea trotuarelor pe teritoriul Monumentului de arhitectură peizajistică parcul din s. Milești, r-nul Nisporeni	ADR Nord	Contractant unic	1 654 156,15	1 lună	P-V 1 din 24.07.2018 P-V 2,3 din 11.09.2018
12	Lucrări de amenajare a terenului de instruire rutieră "Orașel pentru copii" din or. Rezina	Inspectoratul General al Poliției	Contractant unic	998 496,40	2 luni	P-V 1 din 06.07.2018
13	Reparația capitală a clădirii cu un etaj și a galeriei gimnaziului "Mihai Viteazu" din str. Păcii, 16, s. Chircăiești, r-l Căușeni, Etapa II, Fațada	Consiliul Raional Căușeni	Contractant unic	1 678 086,17	8 luni	P-V din 20.12.2017 P-V 2 din 08.05.2018 P-V 3 din 10.07.2018 P-V 4 din 06.08.2018
14	Reparația capitală, în variantă albă, a două porțiuni de drum în satul Vulpești, comuna Manoiilești, rl Ungheni	Primăria com. Manoiilești, rl Ungheni	Contractant unic	271 506,36	2 luni	P-V 1,2 din 19.06.2018
15	Lucrări de instalare a echipamentului de iluminare strădală or. Rîșcani, sat. Batanul Nou, sat. Rămăzani	Primăria or. Rîșcani	Contractant unic	549 029,50	1 lună	P-V 1 din 02.07.2018 P-V 2 din 01.08.2018



16	Lucrări de reparație a trotuarului petonal de pe str.Ștefan cel Mare din or.Leova	Primaria orașului Leova	Contractant unic	373 012,06	2 luni	P-V 1 din 29.05.2018 P-V 2 din 13.06.2018
17	Lucrări de construcție și montaj la blocul de locuit cu 80 apartamente din mun.Chișinău, str.Alba Iulia	Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale	Contractant unic	1 427 790,72	2 luni	P-V 1-4 din 07.08.2018 P-V 5-8 din 03.10.2018
18	Reparația drumului (variantă albă) str. Vasile Alecsandri, s.Ghindești, rl Florești	Primăria com.Ghindești, r-nul Florești	Contractant unic	210 892,43	1,5 luni	P-V din 18.06.2018
19	Iluminarea străzilor în comuna Ghindești, r-rl Florești	Primăria com.Ghindești, r-nul Florești	Contractant unic	297 426,53	20 zile	P-V 1 din 19.12.2017
20	Rețele de canalizare în s.Cheltuitori ,com.Tohatin,mun.Chișinău(Etapa I)	Primăria com.Tohatin, mun. Chișinău	Contractant unic	1 578 226,28	1 lună	P-V 1 din 28.06.2018 P-V 2 din 10.10.2018
21	Reconstruirea acoperișului cu pante a blocului Casei de Cultură din s.Iurceni, r-ul Nisporeni, N15713 (Bloc A, B, C)	Primăria com.Iurceni, rl Nisporeni	Contractant unic	1 489 811,43	2 luni	P-V 1 din 17.07.2018 P-V 2 din 21.08.2018 P-V 3 din 27.09.2018 P-V 1 aditional din 05.09.2018 P-V 3 27.09.2018
22	Lucrari de constructie a unui apeduct in satele comunei Pleseni, raionul Cantemir	Primaria com.Pleseni,r-ul Cantemir	Contractant unic	768 598,15	1 lună	P-V 6,7 din 07.08.2018
23	Lucrări de modernizare și eficientizare SIP din mun. Soroca	Primăria orașului Soroca	Contractant unic	828 919,20	2 luni	P-V 1 din 02.05.2018 P-V 2 din 14.05.2018 P-V 3,4 din 07.06.2018



24	Lucrari de reparatie capitala a interiorului si a salii mari din Palatul de Cultura "N.Botgros" din mun.Cahul	Primaria municipiului Cahul	Contractant unic	451 998,89	1 lună	P-V 1-3 din 02.10.2018
25	Reparația capitală a încăperilor din str. V.Alecsandri, 2	I.M.S.P. Institutul Mamei și Copilului	Contractant unic	302 306,02	1 lună	PV 1 din 11.09.2018
Total				49 204 684,98		

Data completării: 14.11.2018
Semnat: _____
Nume: Dumitru Axentii
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Forencons”

