

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ FINANCIARĂ

Către

IP LT Magdacesti, rul Criuleni str.Stefan cel Mare 1

(denumirea autorității contractante și adresa complete)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, _____ Chisenco Anatolie _____

reprezentanți ai ofertantului

_____ Cooperativa "Remontnic" _____

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm

Reabilitarea sistemului de incalzire si schimbarea traseului de agent termic la Liceul Teoretic Măgdăcești, r-nul Criuleni

pentru suma fără TVA de

851 446 lei opt sute cinci zeci și unu mii patru sute patru zeci și șase lei

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de

170 289 lei una suta șapte zeci mii două sute opt zeci și noua lei

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în 15 mai 2022 – 15 iulie 2022

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de _____ 60 _____ (șase zeci) _____ zile, respectiv pînă la data de _____ 02.07.2022 _____

(durata în litere și în cifre)

, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

[] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

[*] nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data _____ 04 _____ / _____ 05 _____ / _____ 2022 _____

_____ Chisenco A.____, în calitate de
Administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru
și în numele
____ Cooperativa Remontnic _____
(denumirea/numele ofertantului)

CERERE DE PARTICIPARE

Către IP LT Magdacesti, rul Criuleni str.Stefan cel Mare 1
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. 21055334 din data 19/04/2022. (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului „Reabilitarea sistemului de incalzire si schimbarea traseului de agent termic la Liceul Teoretic Măgdăcești, r-nul Criuleni”, noi Cooperativa „Remontnic” am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 04.05.2022 Cu stimă,

Ofertant/candidat
Cooperativa
„Remontnic”
(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8
la Documentația standard nr. 2
din “ 04 ” 05 2022

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către IP LT Magdacesti, rul Criuleni str.Stefan cel Mare 1

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea
„Reabilitarea sistemului de incalzire si schimbarea traseului de agent termic la Liceul
Teoretic Măgdăcești, r-nul Criuleni „**

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție COP ,

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 60 (șase zeci)_ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 02.07.2022 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 04.05.2022 Cu stimă,

Ofertant/candidat
Cooperativa „Remontnic”
(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Reabilitarea sistemului de incalzire si schimbarea traseului de agent termic termic la Liceul Teoretic Măgdăcești, r-nul Criuleni”
 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022		.. Anul (n)	
		Luna			
		1	2	3	.. n
1	Organizare de șantier	Mai - iunie	iulie		
	Obiect LT Magdacesti Categoricia de lucrări:	Lucrari de demontare, lucrari de montare a sistemului de incalzire	Montarea Traseului de agent termic		

Semnat: _____ Chisenco A _____

Nume: _____ Chisenco A. _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____ administrator _____

Denumirea întreprinderii: _____ Cooperativa „Remontnic” _____

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului : Gazificarea incaperilor IP Gimnaziul Vatici r-l Orhei cu procurarea si instalarea cazanului pe gaze naturale
 2. Numărul și data contractului nr.109 din 15.04.2021
 3. Denumirea/numele beneficiarului__ Direcția Generală Educație CR Orhei
 4. Adresa beneficiarului__ Orhei str. M.Eminescu 2
 5. Țara MDA
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului a
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
 7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
în care s-a în echivalent
dolari SUA
încheiat contractul
 - a) inițială (la data semnării contractului) 729711 lei
 - b) finală (la data finalizării contractului) 729711 lei
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 3 luni
 - b) efectiv realizată 2 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul -
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 06.2021
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție --
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte ---
- Data completării: 04.05.2022
- Semnat: Chisenco A.
- Nume: Chisenco A.
- Funcția în cadrul întreprinderii: administrator
- Denumirea întreprinderii: Cooperativa „Remontnic”

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea /numele beneficiaru lui/Adresa	Calitatea antreprenor ului^{*)}	Prețul contractul ui/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	II Colegiul de Medicina	II Colegiul de Medicina	antreprenorul general contractant unic	287 561	2	48 01.10.2020
2	Punct Medical Viscauti	IMSP Susleni	antreprenorul general contractant unic	123 922	1	13 11.12.2020
3	Gimnaziul Vatici	DGE CRE	antreprenorul general contractant unic	729 711	3	109 15.04.2021
4	Scoala muzicala si de arte plastice	Primaria Orhei	antreprenorul general contractant unic	323 365	2	71 11.05.2021
5	Cazangeria Colegiul de Medicina	II Colegiul de Medicina	antreprenorul general contractant unic	212 393	1	17 21.10.2021
6	Primaria c.Pohrebeni	Primaria c.Pohrebeni	antreprenorul general contractant unic	182 505	1	66 02.11.2021

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: ___Chisenco A._____
 Nume: _____Chisenco Anatolie_____
 Funcția în cadrul întreprinderii: ___Administrator_____
 Denumirea întreprinderii: __Cooperativa „Remontnic”__

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	5
1. Chisenco Anatolie	Diriginte de șantier	Superioare	22	25	Nr.1241 12.02.2021
2. Erhan Victor	Instalatii retele apa, canalizare, incalzire	Superioare	22	21	Nr.0441 10.02.2021
3. Turcin Alexei	Instalati de retele electrice	Superioare	18	13	Nr.0122 07.02.2019
4. Pesterean Petru	Pietrar, betonist, Dulghier, muncitor	Mediu	36	-	
5. Singurean Vasile	Pietrar, betonist, Dulghier, muncitor	Mediu	38	-	
6. Ganta Gheorghie	Lacatus-montator apa, canalizare, incalzire	Mediu	28	-	Nr.21962 21.05.2021
7. Pascari David	Instalator apa canalizare, incalzire, sudor gaze	Mediu	35	-	Nr.5130
8. Schiopu Ion	Sudor, Lăcătuș, Montator conducte	Mediu	28	-	Nr.839361
9. Ganța Gheorghe	Sudor gaze, incalzire	Mediu	30	-	
10. Chisenco Nicolae	Divizier, sudor PE, muncitor	Mediu	12	-	Nr.0806-21 30.06.2021
11. Teut Gheorghie	Instalor Ventilare, Tinichigiu	Mediu	40		
12. Chirita Iurie	Izolator hidrofug, Tencuitor finisar	Mediu	20	-	
13. Turuta Gheorghe	Muncitor, Dulghier, zidar	Mediu	31	-	

Semnat: _____ Chisenco A. _____
Nume: _____ Chisenco A. _____
Funcția în cadrul firmei: _____ administrator
Denumirea firmei _____ Cooperativa Remontnic

DECLARAȚIE

privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: _04.05.2022

Numărul procedurii: _

21055334

Către: IP LT Magdacesti, rul Criuleni str.Stefan cel Mare 1

Subsemnatul, Chisenco Anatolie reprezentant împuternicit al Cooperativei "Remontric" în calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării: _____ 04.05.2022 _____

Semnat: _____ Chisenco A. _____

Nume: _____ Chisenco A. _____

Funcția în cadrul firmei: _____ administrator

Denumirea firmei : Cooperativa Remontnic
APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 145 din 24 noiembrie 2020

DECLARAȚIE
privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în
situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări
criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul, Chisenco A. reprezentant împuternicit al
Cooperative „Remontnic” (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant
desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică nr. 21055334 din data
19/04/2022, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte
publice, că beneficiarul efectiv ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost
condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei
organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv	IDNP al beneficiarului efectiv
Liceul Teoretic Măgdăcești, r. Criuleni	1012620009429

Data completării: __04.05.2022__
Semnat: _____ Chisenco A. _____
Nume/prenume: __Chisenco Anatolie _____
Funcția: _____ Administrator _____
Denumirea operatorului economic _____ Cooperativa „Remontnic” _____
IDNO al operatorului economic __1004606002102__

Declaratie

privind perioada de garantie

Către
IP LT Magdacesti, rul Criuleni str.Stefan cel Mare 1

In cazul desemnarii cistigator in cadrul procedurii de achizitii publice nr 21055334 din 19.04.2022 **“Reabilitarea sistemului de incalzire si schimbarea traseului de agent termic la Liceul Teoretic Măgdăcești, r-nul Criuleni”**, Cooperativa “Remontnic” va elibera beneficiarului certificatul de garantie pentru lucrari efectuate pentu perioada de 10 ani.

Data completării: 04.05.2022

Semnat: Chisenco A.

Nume/prenume: Chisenco Anatolie

Funcția: Administrator

Denumirea operatorului economic Cooperativa „Remontnic”

IDNO al operatorului economic 1004606002102

Declaratie

privind perioada de mobilizare

Către
IP LT Magdacesti, rul Criuleni str.Stefan cel Mare 1

In cazul desemnarii cistigator in cadrul procedurii de achizitii publice nr 21055334 din 19.04.2022 **“Reabilitarea sistemului de incalzire si schimbarea traseului de agent termic la Liceul Teoretic Măgdăcești, r-nul Criuleni”**, Cooperativa “Remontnic” se va mobiliza in 3 zile calindaristice de la data primirii dispozitiei de incepere a lucrarilor.

Data completării: __04.05.2022__

Semnat: _____ Chisenco A. _____

Nume/prenume: ____Chisenco Anatolie_____

Funcția: ____Administrator_____

Denumirea operatorului economic ____Cooperativa „Remontnic”_____

IDNO al operatorului economic ____1004606002102_____

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

COOPERATIVA "REMONTNIC"
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de indentificare de stat - codul fiscal
1004606002102

Data înregistrării 24.04.1992

Data eliberării 12.08.2005

Sîrghi Valeriu, registrator de stat

*Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul*


semnătura

MD 0033426





AGENȚIA SERVICII PUBLICE
Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS
din Registrul de stat al persoanelor juridice

Nr. 47596 data 26.10.2021

Denumirea completă: **COOPERATIVA "REMONTNIC"**.

Denumirea prescurtată: **COOP "REMONTNIC"**.

Forma juridică de organizare: **Cooperativă de producție.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal (IDNO): **1004606002102.**

Data înregistrării de stat: **24.04.1992.**

Modul de constituire: **nou creată.**

Sediul: **MD-3501, str. Chișinăului 17, mun. Orhei, Republica Moldova.**

Obiectul principal de activitate:

- 1. Construcții generale de clădiri**
- 2. Construcții inginerești civile**
- 3. Servicii de expediere și transport**

Administrator: **CHIȘENCO ANATOLIE, IDNP 2001027228682,**
în funcție pînă la data de 19.10.2023.

Prezentul extras este eliberat în temeiul art.34 al Legii nr.220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: **26.10.2021.**

Registrator



Lucia Robu
Robu Lucia



EB 0346480

Ofertant

Cooperativa "Remontnic"

Informatii Generale

1 Denumirea/numele: Cooperativa "Remontnic"

2 Adresa sediului central: or.Orhei str.Chisinaului 17

3 Codul fiscal: 1004606002102

4 Certificat de inregistrare: nr.MD 0033426 data 24.04.1992 CAMERA
INREGISTRARII DE STAT

5 Obiectul de activitate, pe domenii: Constructii de cladiri, constructii
ingineresti si retele tehnico-edilitare, reconstructii.

6 Licentia (Certificat) Seria A MMII nr. 033705 data 02 februarie 2005
Camera de Lecintiere

7 Principala piata de afaceri: Constructii de cladiri, constructii ingineresti si
retele tehnico-edilitare, reconstructii.

8 Rechizite bancare: BCEnergbank SA fil.Orhei
c.b. ENEGMD22897

IBAN: MD18EN000000222457944897

TVA 7400038

9 Tel./e-mail: 079455042 / remontorhei@mail.ru

Ofertant

Administrator Cooperativa "Remontnic"


Chisenco A.



REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2021-DȘ

Numărul 1241

Eliberat domnului (doamnei): **Chișenco Anatolie**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **12 februarie 2021**

Valabil până la **12 februarie 2026**



Mihail LUPAȘCU

Secretar de Stat

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională
Seria 2021-DLS Numărul 0441

Eliberat domnului (doamnei): **Erhan Victor**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare.
2. Instalații și rețele de încălzire.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, reafacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economic de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **10 februarie 2021**

Valabil pînă la **10 februarie 2026**



Mihail LUPASCU

Mihail Lupascu
Secretar de Stat

SRL „SSM EXPERT”

mun. Chişinău, str. P. Zadnipru, 12/1, ap. 159, c.f. 1014600010016

Decizia Comisiei de Certificare nr. 26/16 din 02.12.2016 de examinare a cunoştinţelor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

Comisia de examinare în componenţa:

Preşedintele comisiei
Membrii comisiei

Darii Ion
Gonţa Natalia
Clim Valeriu

În temeiul ordinului nr. 26/16-I din 29.11.2016, membrii comisiei au examinat cunoştinţele în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a conducătorilor şi specialiştilor unităţilor economice şi au stabilit:

Nr. d/o	N.P.P.	Funcţia	Locul de muncă	Aprecierea cunoştinţelor
10	Chişenco Anatolii	Diriginte de şantier	Cooperativa Remontnic	admis

**Preşedintele
comisiei**

Darii Ion



Membrii comisiei

Gonţa Natalia

Clim Valeriu



Centrul de Instruire și Producție
Permis de exercitare Nr. 21962



Eliberată "21" mai 2021

Eliberată dlui (dnei) Ganta
Gheorghe
(numele, prenumele)

Și atestată că el (ea) "21" mai 2021

a absolvit cursurile la Centrul de Instruire și Producție de specialitate
Lăcătus - montator

REPUBLICA MOLDOVA
CENTRUL DE INSTRUIRE SRL „FLACĂRA ALBASTRĂ”

PERMIS DE EXERCITARE 0000806
РАЗРЕШЕНИЕ НА ДОПУСК
Nr. 0806-21

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul securității industriale
для осуществления деятельности и/или работ в области промышленной безопасности



Emis. D-lui/D-nei în conformitate cu prevederile Legii nr. 116 din 18.05.2012
privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase:
Выдан на основании Закона №116 от 18.05.2012 "о промышленной
безопасности опасных производственных объектов, г-ну (г-же):

Chișenco Nicolae
(numele, prenumele)

SRL "Santodar"
(denumirea întreprinderii)

Se permite desfășurarea activității:
Разрешается осуществлять деятельность:

Sudor mase plastice (sudarea cu
mufe cu elemente de încălzire)

Cod (CORM006-14) 821972 Poanson: CN-87

Verificarea cunoștințelor se desfășoară conform:
Проверка знаний проводится согласно:

Conform Legii Nr. 116 din 18.05.2012

Eliberat conform rezultatelor examenului de atestare:
Выдан согласно результатам аттестационного экзамена:

"30" iunie 2021

Valabil la prezentarea buletinului de identitate.
Действителен при предъявлении удостоверения личности.

Permisul este valabil pînă la
Разрешение годно до "30" iunie 2023

Președinte al comisiei
Председатель комиссии

(semnătura)

(numele, prenumele)

Reprezentantul Organului de Control
și Supraveghere Tehnică de Stat

Представитель Органа Контроля и Государственного
Технического Надзора

(semnătura)

(numele, prenumele)



În conformitate cu decizia Comisiei de calificare

Ganta Gheorghe
(numele, prenumele)

I s-a atribuit calificarea

Lăcătuș - montator

Se admite deservirea montarea conductelor și utilajelor cu gaze din otel și din polietilenă cu P ≤ 0,6 MPa și a Centralelor Termice

Baza: Procesul-verbal al Comisiei de calificare

nr. 36 din "21" mai a. 20 21

Președintele Comisiei de calificare

V. Suvonov
(semnătura)

Reprezentantul Organului de Control și Supraveghere Tehnică de Stat

R. Demiscan
(semnătura)

Directorul Centrului de Instruire și Producție

V. Diensar
(semnătura)

LEGITIMAȚIE DE SUDOR

Elaborate în conform
REGULAMENTULUI de ATESTARE
a SUDORILOR



L.Ș.

Ganta Gheorghe
(semnătura deținătorului)

Legitimație № 5130

Eliberată Паскарь Д. У.
(numele, prenumele)

Anul nașterii 1957 Puanson "17"

Vechimea în muncă în calitate de sudor 20 ani

Conform Regulamentului de atestare a sudorilor (hotărârea Departamentului Standarde și Metrologie nr. 480 din 05.11.1998) comisia permanentă de atestare a întreprinderii

к-в Ремонтник "
(denumirea întreprinderii)

a) susținut atestarea la sudura

электросварщик

Testari de sudură:

a) plăcilor metalice cu grosimea — mm

b) țiavă Ø 57 mm, grosimea 4 mm

c) marca metalului 20

d) poziție îmbinărilor sudate перпендикулярное, горизонтальное
(îmbinare, tavr etc.)

e) materiale de sudare УОНУ 13/55

Комитет де Стаг пентру învățământу
професионал-техник ал РСС Молдовенястэ

ДИПЛОМЭ В № 839361

Презента дипломэ есте сиберагэ туи
Иван Степанович Штечу
кэ ла 5 септември 1982 а ынтра
ши ла 5 юлие 1982 а ынтерминат курсул
комплект ал шкولى (мелу) професионал-техникэ № 36
дин сора Кисиньова
ын професия де судор-машинист ку
судоре шандуагэ судор ку шэ

ши а кензат студия мелу динсина

Прип хорарягэ динсина де экзаминаре

ам Штечу и. С.
и а ынтрагэ а экзаминаре ын професия де судор
машинист ку судоре машиниста
судор ку шэ де камбегорагэ

Президентиесе
тодисиесе де экзаминаре
Директоруа школы
Директоруа диформоруагэ школы
Директоруа судур динсинакэ ши де ынтерсина
Елберату де Штечу и. С.
№ де акрэдитагэре А

1982

Государственный Комитет Молдавской ССР
по профессионально-техническому образованию

ДИПЛОМ В № 839361

Настоящий диплом выдан
Ивану Степановичу Штечу
в том, что он 5 септември 1982 года поступил
и 5 юлие 1982 года окончил полный курс
среднего профессионально-технического училища № 36
г. Кишиньова
по профессии судор-машинист /урашной
судори, шандуагэ судор /урашной

и получил общее среднее образование

Решением государственной комиссии

Штечу и. С.
приобщен к кандидатуры по профессии судор-машинист
судоре машиниста /урашной

Президентиесе
диформоруагэ комисии
Директоруа школы
Директоруа диформоруагэ школы
Директоруа судур динсинакэ ши де ынтерсина
Елберату де Штечу и. С.
№ репатриционалный № 29
1982 года

1982 года

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ **A2207592**

din
от **27.04.2022**

1. Destinația / Назначение

Pentru participarea la proceduri de achiziții publice

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
COOP REMONTNIC	1004606002102
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Chisinaului nr.17	6401-OR.ORHEI

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil pînă la / Действителен до 12.05.2022

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы

Șef SDPJ al DDF Orhei

Funcția/Должность

LȘ/М.П.

Executor:

Oxana Railean

Numele și prenumele/Фамилия и имя



[Signature]
Semnătura/Подпись

Natalia ARVAT

Numele și prenumele/Фамилия и имя

[Signature]

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 27.04.2022 ora 11:34:32
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (340,00)



Ministerul Economiei
și Infrastructurii
al Republicii Moldova

Agenția pentru
Supraveghere Tehnică

Anexa nr. 22
La Ordinul Ministerului Finanțelor
nr. 69 din 07.05.2021

nr.07/2-2119/21 din 07.07.2021

la nr.4 din 28 iunie 2021

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii COOPERATIVA "REMONTNIC" IDNO 1004606002102 conform cererii nr. 1-8261/21 din 29.06.21.
În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 48-A din 01.07.2021, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălțări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălțări foarte grave (art. 5 ¹ Legea 131/2012)		NU	
		Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industrial și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.	DA		
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.		NU	
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.		NU	
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice.		NU	
		Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.		NU	

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Director adjunct interimar

Digitally signed by Dascalescu Afanasie
Date: 2021.07.07 11:31:11 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Afanasie DASCALESCU

Ex: T.Priscu
Tel: (022)221429

str. Constantin Tănase, nr. 9, mun. Chișinău, MD-2005, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail: secretariat@ast.gov.md Pagina web: www.ast.gov.md

Data prezentării 29.04.2022 12:43:06

Anexe la SNC
 "Prezentarea situațiilor financiare"
 Aprobate de Ministerul Finanțelor
 al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021Entitatea: COOP REMONTNICCod CUIFO: 15804112Cod IDNO: 1004606002102

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 374, DDF ORHEICod CUATM: 6401, OR,ORHEIStrada: Chisinaului nr.17Activitatea principală: F4120, Lucrari de constructii a dadirilor rezidentiale si nerezidentialeForma de proprietate: 16, Proprietate colectivăForma organizatorico-juridică: 540, Cooperative de productie

Date de contact:

Telefon: +37379301104

WEB:

E-mail: darjachisenco@mail.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Chisenco Daria Tel. 79301104Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 7 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Chisenco Daria

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 31.12.2021

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale	050		

	(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)			
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	82942	82942
	din care:			
	3.1. dădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083		
	3.4. mijloace de transport	084		
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	82942	82942
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	82942	82942
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
	2.4. alte investiții financiare	154		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
	1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
	2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
	3. Alte creanțe pe termen lung	190		
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
	5. Alte active imobilizate	210		
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	82942	82942
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	278266	146358
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		

4. Produse și mărfuri	270		
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	278266	146358
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	22803	43793
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	32014	50705
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340	300	2725
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360		
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	55117	97223
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
din care:	391		
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
IV. Numerar și documente bănești	410	261007	126665
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	594390	370246
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	677332	453188
P A S I V			
C. CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	4698	4698
2. Capital nevărsat	450	()	()
3. Capital neînregistrat	460		
4. Capital retras	470	()	()
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	4698	4698
II. Prime de capital			
III. Rezerve:			
1. Capital de rezervă	510		
2. Rezerve statutare	520		

	3. Alte rezerve	530	345863	345863
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	345863	345863
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-2869
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	43033	43033
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	47753
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	43033	87917
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	393594	438478
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:			
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		
D.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	153616	
	din care:			
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	153616	
	3. Datorii comerciale curente	730	101295	9852
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750		
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	2699	1863
	8. Datorii față de buget	780	26128	2995

	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	283738	14710
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	677332	453188

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	771255	1368140
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
venituri din contracte de construcție	013	771255	1368140
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	584661	1182831
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023	584661	1182831
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	186594	185309
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	185215	131044
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070		
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1379	54265

Venituri financiare, total	090		
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		
Cheltuieli financiare, total	100		
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110		
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1379	54265
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	165	6512
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	1214	47753

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	4698			4698
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				

	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	4698			4698
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100	345863			345863
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	345863			345863
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	-2869		-2869
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	43033			43033
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	47753		47753
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	43033	44884		87917
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	393594	44884		438478

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la până la

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010		
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020		
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030		
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060		
Alte plăți	070		
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080		
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210		
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230		
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240		

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

NOTAEXPLICATIVA cooperativ 2021.pdf



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 48
privind achiziția prin

"01" 10 2020

mun. Orhei
(municipiu, oraș)

PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat între I. Î. "Colegiul de Medicina Orhei", cu sediul în
(denumirea autorității contractante)
mun. Orhei, str. renasterii Nationale, 7, telefon: (235) 2-18-93, fax: (235) 2-18-93, autentificat
(localitatea)
prin cod unic de înregistrare nr. 1008606006773, reprezentat prin Director CAMINSCHI Oleg
(numele, prenumele și funcția conducătorului)
în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL „REMONTNIC”, cu sediul în mun. Orhei,
(localitatea)
str. Chișinăului, 12, telefon: 079455042, autentificat prin cod unic de înregistrare
nr.1006606004649, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr.773 din "12" februarie
2020, eliberată de Camera înregistrării de stat, pe un termen de Administrator Costin Alexandru,
în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.
(numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute lucrări de reparație a sistemului de încălzire a blocului de studii de pe str. Vasile Lupu, 125, în baza deciziei Consiliului Administrativ în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 2 luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 287 561,00 (Două sute optzeci și șapte mii, cinci sute șasezeci și unu lei, 00 bani) MD.

1.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale/cont de plată, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

1.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

1.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 10% anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.

1.5 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special

- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data 24.10 2020, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL

SRL „REMONTNIC”

Adresa poștală: mun. Orhei,

Str. Chișinăului, 17,

Telefon: 079455042

Cod fiscal: 1004606002102

Banca: BC „Energbank” S.A., fil. Orhei

Cod: ENEGMD22897

IBAN MD18EN000000222457944897

BENEFICIARUL

I. Î. „Colegiul de Medicină Orhei”

Adresa poștală: mun. Orhei, str. Renasterii
Nationale, 7,

Telefon/fax: (235) 21893

Cod fiscal: 108606006773

Banca: MF-TR Chisinau, bugetul de stat

Cod: TREZMD2X


IBAN MD35TRPCCC518430B01447AA

MD80TRPCCC518430A01447AA

Totul

15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL



BENEFICIAR: CAMINSCHI Oleg



Contabil șef: Bandol Victoria

Jurist: Tiorsa Raisa



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 13

privind achiziția publică de valoare mică

“ 11 ” 12 2020

s.Susleni r-l Orhei

(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție publică de valoare mică, între **IMSP CS Susleni**, cu sediul în s.Susleni r-l Orhei, autentificat prin cod unic de înregistrare cu nr.1011606004597, reprezentat prin Sef Valentina Platon, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **Cooperativa „Remontnic”**, cu sediul în mun.Orhei, str. Chisinaului 17, telefon: 079455042, autentificat cu cod unic de autentificare cu nr. .1006606004649 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr.773 din “12” februarie 2020, eliberată de Camera de înregistrari de Stat, reprezentat prin Costin Alexandru, de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările **Alimentarea cu gaze naturale si montarea sistemului de incalzire a punctului medical s.Viscauti, r-ul Orhei**, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 1 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;

- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 123 922 lei (una suta doua zeci si trei mii noua sute doua zeci si doi lei – 00 bani) (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitările vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate

- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
 - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziției Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2020.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, „11” decembrie 2020.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“ BENEFICIAR”:

Adresa: **Orhei Susleni**
 Tel./Fax: **0-235-46-3-69**
 Denumirea Băncii: **Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat**
 Adresa Băncii: **Orhei**
 Cod Bancar: **TREZMD2X**
 Cont de decontare: **MD96TRPCBU518430A00220AA**
 Cod fiscal: **1011606004597**

“ ANTREPRENOR”:

Cooperativa „Remontnic”
 Adresa: **Or.Orhei str.Chisinaului 17**
 Tel./Fax: **079455042**
 Denumirea Băncii: **BC Energbank SA fil.Orhei**
 Adresa Băncii: **Orhei**
 Cod Bancar: **ENEGMD22897**
 Cont de decontare: **MD18EN00000222457944897**
 Cod fiscal: **1004606002102**
TVA 7400038



16. Semnăturile părților

“ ANTREPRENOR”:
COOP. REMONTNIC
 L.Ș.





A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.109

privind achiziția prin cererea ofertelor de preț

“15” aprilie 2021

or.Orhei
(municipiu, oraș)

PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. :<https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1615809807498?tab=contract-notice> din data 30.04.2021, între DIRECȚIA GENERALĂ EDUCATIE A CONSILIULUI RAIONAL ORHEI
(denumirea autorității contractante)

cu sediul în or.Orhei bd.M.Eminescu,nr.2 telefon: 0235 21707, fax: 0235-22-612, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1015601000293 reprezentat prin Sef Direcție Silvia Mustovici, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și COOPERATIVA REMONTNIC,

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în or.Orhei, str.Chișinăului nr.17, telefon: 079455042, fax: _____,
(localitatea)

autentificat prin cod unic de înregistrare nr.10046060021020 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr.773 din “12” februarie 2020, eliberată de I.P .Agenția Servicii Publice, pe un termen de _____ ani, pentru genurile de activitate: Construcții generale de cladiri, construcții inginerești civile, servicii de expediere și transport ,reprezentat prin Administrator Costin Alexandru, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte .
numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute lucrările de gazificare a incaperilor **Gimnaziului Vatici, r-l Orhei cu procurarea si instalarea cazanului pe gaze naturale** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este **de trei luni** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de, **729711,00 lei MD (Șapte sute douăzeci și nouă mii șapte sute unsprezece lei 00 bani)**, inclusiv TVA 121618,00 lei MD (**Una suta douăzeci și unu mii șase sute optsprezece lei 00 bani**) *(suma cu cifre și litere)* *(suma cu cifre și litere)*

1.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

1.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

- e) Oferta financiară;
 - d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
 - e) Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor (valabil 31 decembrie 2021).

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL COOP "REMONTNIC"

Adresa poștală: 3500
or.Orhei str.Chîșinăului nr.17
Telefon: 079455042
Cod fiscal: 1004606002102
Banca: BC „Energbank” SA, fil Orhei
Cod: ENERGM22897
IBAN MD18EN000000222457944897

BENEFICIARUL

Directia Generală Educație a CR Orhei

Adresa poștală: or.Orhei, bd.M.Eminescu, nr.2

Telefon: (0235) 2-17-07
Cod fiscal: 1015601000293
Banca: Ministerul Finanțelor de Stat
Cod: TREZMD2X
IBAN MD56TRPRDAC31120A16162AF

*21301 Dna Zina
contab șef*

15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL



BENEFICIAR





A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 71

“11” mai 2021

mun. Orhei

(municipiu, oraş)

PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat între Primăria municipiului Orhei, cu sediul în mun. Orhei, str. V. Mahu 160, telefon: 023522767, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1007601008007 reprezentat prin Anastasia Țurcan – viceprimar în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și S.C. ”REMONTNIC” SRL cu sediul în mun. Orhei, str. Chişinăului 17, telefon: 079455042, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1004606002120 reprezentat prin Anatolii CHIŞENCO, în calitate de director, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute *Lucrări de renovarea a sistemului de încălzire la şcoala de muzică și Lucrări de renovare a sistemului de încălzire la şcoala de arte din or. Orhei, conform devizului anexat, în conformitate, cu devizele locale aprobate, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.*

2. PERIOADA DE EXECUŢIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 10 zile, după înregistrarea contractului.

2.2 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

a) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

b) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;

c) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

e) generate de Beneficiar;

2.3 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.4 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.5 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatrilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite toate lucrările. În cazul în care se constată că sînt lipsuri

Antreprenorul:

Anastasia Țurcan

Beneficiarul:

Anatolii Chișenco

și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **323 365 lei (trei sute douăzeci și trei de mii trei sute șazeci și cinci lei, 00 bani) MD**, inclusiv TVA.

3.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer după prezentarea facturilor fiscale electronice (e-factura) și proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 0% anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.

3.5 Plata facturii finale se va face în termen de 10 zile lucrătoare după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

3.6 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4 AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1 Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

5 ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1 Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.

5.2 În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.


5.3 Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4 Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

6 DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

6.1 Antreprenorul general are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte prevederile actelor normative în vigoare pentru construcții.

6.2 Antreprenorul general are obligația de a supraveghea lucrările de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută



13 DISPOZIȚII FINALE

13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

a) Devizele de cheltuieli;

13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepante în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data 11 mai 2021.

13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2020.

14 RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

"Remontnic" SRL

Adresa poștală: or. Orhei, str. Chișinăului 17

Telefon: 079455042

Cod fiscal: 1004606002120

Banca: B.C "Energbank"

Cod: ENEGMD22897

IBAN:MD18EN000000222457944897

Primăria mun. Orhei

Adresa poștală: or. Orhei, str. V. Mahu 160

Telefon: 023522767

Cod fiscal:1007601008007

Banca: Min. Fin, Trez. de Stat

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD25TRPDAC311120A08432AC (230 250)

IBAN: MD74TRPDAC311120A08431AC (93 115)

15 SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

"Remontnic" SRL

L.S.



Primăria mun. Orhei




Viceprimar – Anastasia TURCAN

Contabil șef – Svetlana ZINICOVSCHI

Surse: 2021-0000000146
TRC din 17.05.2021



ACHIZIȚII PUBLICE



CONTRACT Nr. 17

de valoare mică

de achiziționare: Cazan de încălzire și lucrări termomecanice

CPV: 39715200-9

"21" octombrie 2021

mun.Orhei

(localitatea)

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
<p><u>COOP., REMONTNIC</u> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</p> <p>reprezentată prin, <u>director Costin Alexandru</u> (funcția, numele, prenumele)</p> <p>care acționează în baza <u>extrasului înregistrat la Camera Înregistrării de Stat,</u> (statut, regulament, hotărâre etc.)</p> <p>denumit(a) în continuare <u>Vînzător/Prestator</u></p> <p><u>nr.773 din 12.02.2020</u> (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</p> <p>pe de o parte,</p>	<p><u>Colegiul de Medicină Orhei,</u> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</p> <p>reprezentată prin <u>director Oleg Caminschi</u> (funcția, numele, prenumele)</p> <p>care acționează în baza <u>Statutului</u> (statut, regulament, hotărâre etc.)</p> <p>denumit(a) în continuare <u>Vînzător/Prestator</u></p> <p>pe de o parte,</p>

ambii (denumiți(te) în continuare Părți), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:
Achiziționarea: Cazan de încălzire centrală 300 kw, vas de expansiune 200 l, stație dedurizare a apei și lucrări termomecanice

(denumirea bunului, serviciului)

denumite în continuare Bunuri, conform Contract de mică valoare,

(procedura de achiziție)

în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din „18” 10. 2021.

- a. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:
 - a) Specificația tehnică;
 - b) Specificația de preț;
- b. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.
- c. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător, Vânzătorul se obligă prin prezenta să livreze Cumpărătorului/beneficiarului Bunurile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- d. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Vânzătorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor și serviciilor, precum și a înlăturării defectelor lor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătită conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Vânzătorul/prestatorul își asumă obligația de a livra Bunurile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite și să recepționeze Bunurile livrate de Vânzător.

1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație. Bunurile livrate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

1.4. Termenele de garanție a Bunurilor sînt indicate în Specificație.

2. Termeni și condiții de livrare

2.1. Livrarea Bunurilor se efectuează de către Vânzător în termenele prevăzute de graficul de livrare.

2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor include:

a) Originalul facturilor fiscale

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel tîrziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală. Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus.

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul Bunurilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie 212 393,00 lei (două sute douăsprezece mii trei sute nouăzeci și trei lei MD, 00 bani)

(suma cu cifre și litere)

3.3. Din motivul limitei de buget achitarea plăților pentru Bunurile livrate se va efectua în rate prin virament în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi: conform facturii/contului de plată

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Vânzătorului

13. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Furnizorul de bunuri COOP,,Remontnic”	Autoritatea contractantă Colegiul de Medicină Orhei
Adresa poștală: mun.Orhei, str. Chișinăului, 17 Telefon: 079455042 email: remontorhei@mail.ru Cont de decontare: MD18EN000000222457944897 Cod:ENEGMD22897 Banca: BC: Energbank”SA, Adresa poștală a băncii: filiala Orhei Cod fiscal:1004606002102	Adresa poștală:Orhei, str.Renașterii Naționale 7 Telefon: 0 235 21893, 0 235 24729, <i>contabil</i> Cont de decontare:MD35TRPCCC518430B01447AA MD80TRPCCC518430A01447AA Banca: MF-TR Chișinău, bugetul de stat Cod:TREZMD2X Cod fiscal: 1008606006773

14. Semnăturile părților

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
Semnătura autorizată:	Semnătura autorizată:



L.Ș.

[Handwritten signature]



L.Ș.

[Handwritten signature]

Contabil: Bandol Victoria

[Handwritten signature]

Data:

Jurist: Raisa Tiorsa

[Handwritten signature]



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.66 privind achiziția prin Achizitie de valoare mica

“ 02 ” 11 2021

Orhei
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Achizitie de valoare mica Nr 66 din “ 02 ” noiembrie 2021, între Primăria c.Pohrebeni cu sediul în rl.Orhei ,satul Pohrebeni telefon: 0235/65236 fax: 0235/65238 ,e-mail: prim.pohrebeni@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 630 din “24” 07 2020 reprezentat prin primar Sarcaliuc Roman (numele, prenumele și funcția conducătorului) în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și „ Cooperativa „Remontnic” c/f 1004606002102 (denumirea operatorului economic) cu sediul în or. Orhei ,str.Chisinaului 17 , telefon: 079455042 , fax:

e-mail: remontorhei@mail.ru , înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.MD 0033426 din 24.04.1992

autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația Seria A MMII nr.033705 din 02.02.2005 eliberată de Camera de Lecintiere

pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate, Construcții de clădiri, constructii ingineresti si rețele tehnico-edilitare , reconstrucii, reprezentat prin Chisenco Anatolie , în calitate (numele și funcția conducătorului)

de Administrator pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările: Alimentarea cu gaze naturale, montarea sistemului de incalzire,apa si canalizare la sediului Primariei din s.Pohrebeni,r-l Orhei. (descrierea succintă),

Cod CPV: 45233142-6 Lucrari de reparatie în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 1 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției si asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcții-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **182505.00 lei** (o suta optzeci si doua mii cincisute cinci lei, 00 bani) inclusivTVA.
- 4.2. Metoda si conditiile de plata de catre Cumparatorvor fi: 0
- 4.3. Achitările vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, suma avansului constituind 0%.
- 4.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul final de recepție finală nu va fi semnat de Comisia de recepție, care confirmă ca lucrările au fost efectuate conform contractului.
- 4.6. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimilor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările efectuate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 5.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 5.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 5.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 5.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“ **BENEFICIAR** ”: Primăria Pohrebeni

Adresa: rl.Orhei, s.Pohrebeni

Tel./Fax: 0235 65 236; 65 240

Denumirea
Băncii: Min.Fin.Trezorăria de stat

Cod
Bancar: TREXMD2X

Cont de
decontare: 226605

Cod fiscal: 1007601003301

“ **ANTREPRENOR** ”: Cooperativa „Remontnic”

Adresa: Or.Orhei ,str.Chisinaului 17

Tel./Fax: 079455042

Denumirea
Băncii: BC Energbank SA fil.Orhei

Cod
Bancar: ENEGMD22897

C/f 1004606002102

Cod IBAN:
MD18EN000000222457944897

MD88TRPDAC311120A10925AC– 182505.00 lei

16. Semnăturile părților

“ **BENEFICIAR** ”: Primăria Pohrebeni

Primar *Sarcaliuc Roman* Sarcaliuc Roman

Cont.sef *Ursu Olga* Ursu Olga

“ **ANTREPRENOR** ”: Poliveles SRL

Administrator *Chisenco A.*





CERTIFICAT DE CONSTANȚĂ A PERFORMANȚEI

nr.: 1840-CPR-99/91/EC/0677-18

În conformitate cu Regulamentul (UE) nr.305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011 (CPR), acest certificat se aplică produsului/produselor pentru construcții

PRODUSE FABRICATE DIN VATA MINERALA DE STICLA (vezi anexa)

Nivel/clase de performanta: A1; A2 (reactia la foc)
Domeniu de utilizare: izolarea termica a cladirilor

Introdus pe piață cu denumirea/marca

SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMANIA S.R.L.

Bucuresti, Soseaua Pipera, nr.43, Cladirea Floreasca Park, corp A, etaj 3,
birouri 25-41, sector 2.

Fabricat în:

SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMANIA S.R.L.

Punct de lucru ISOVER
Județul Prahova, Ploiești, Strada Mihai Bravu, nr. 233

Acest certificat atestă:

- îndeplinirea tuturor prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței specificate în anexa ZA a standardului/standardelor:

EN 13162:2012+A1:2015- SISTEM 1

- realizarea performanțelor declarate în acest certificat și evaluarea controlului producției în fabrică, efectuat de către fabricant, pentru a asigura:

CONSTANȚA PERFORMANȚEI PRODUSELOR PENTRU CONSTRUCȚII

Certificatul a fost emis inițial la **06.08.2018** și rămâne valabil dacă nu sunt modificate semnificativ: standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele și criteriile de evaluare și verificare a constanței performanței și a condițiilor de fabricație, în afară de cazul în care este suspendat sau retras de organismul notificat de certificare a produsului – AEROQ.

Valabilitatea certificatului este condiționată de efectuarea anuală a supravegherii și a evaluării continue a controlului producției în fabrică confirmată prin rapoartele rezultate.

Menținerea valabilității certificatului poate fi confirmată la adresa www.aeroq.ro.

Data emiterii/actualizării
27.07.2020

ing.
Director General
Constantin AVRAM



AEROQ S.A. – Strada Feleacu, nr. 14 B, Sector 1, București, România

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

SNACP MD 1015 13L 24158 -07



Nr. de înregistrare

Data emiterii: 6 septembrie 2007

Valabil pînă:

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare
certificat de acreditare SA MD CAECP OC 01 015
2004, or. Chișinău, str. S. Lazo, 48, tel. 20-81-52, fax: 20-81-66

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA/DESCRIEREA Fitinguri conform anexei (2 poziții);

Codul NM MD
3917

lotul - 14270 buc. conform invoice Nr. 406345 din 25.07.2007; tipul,
dimensiunile - conform anexei

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN
GOST 8965-75 p.4.4

PRODUCĂTOR "GURANLAR INŞAAT MALZEMELERI TIC.LTD.ŞTI
Turcia

Codul țării
TR

SOLICITANT "ANTOVAL GAZ SERVICE" SRL

Codul CUIO
37716779

MD, or. Chișinău, str. Muncești, 780a
tel.: 541261

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări Nr. 102/2, 100/4 din 16.08.07,

laboratorul de încercări "LABMET", certificatul de acreditare Nr. SA MD CAESP LI 01137

Actului de identificare a produsului Nr. 6/2052 din 15.08.07.



INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ

Certificatul dat este valabil numai în prezența anexei. Schema de certificare Nr.7.
*Certificatul este valabil pînă la expirarea termenului de garanție al produselor date

Seria A Nr. 014667



Conducătorul organismului
de certificare

[Signature] N. Șuprovici

Expert

[Signature]

A. Iugai

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul Național de Asigurare a Conformității Produselor

SISTEMUL NAȚIONAL DE CERTIFICARE AL REPUBLICII MOLDOVA

Seria CNI

Nr. 014666

Fila 1 File 1

ANEXĂ

la certificatul de conformitate

Nr.

SNC MD 1015 13L 24157-07

din *

Lista produselor concrete

asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Denumirea produsului	Dimensiunea	Lot(unit.)
1	Robinet cu bila pentru gaze cu mufe	Ø15	500
		Ø20	500
		Ø25	500
		Ø32	300
		Ø40	200
		Ø50	150
2	Robinet cu bila pentru gaze cu flase	Ø15	200
		Ø20	200
		Ø25	150
		Ø32	150
		Ø40	100
		Ø50	100



Conducătorul organismului

N. Șprovici
semnătura

N. Șprovici

prenumele, numele

V. Conțearuc
semnătura

V. Conțearuc

prenumele, numele

CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare

OCP_{GSP} MD 015

13C 42102 - 15

Data emiterii:

12 noiembrie 2015

Valabil până la:

11 noiembrie 2016

Valabil până la *

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

A PRODUSELOR CU GRAD SPORT DE PERICOL din cadrul
IS "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare"

certificat de acreditare OCpr 015

MD-2004, or. Chișinău, str. S. Lazo, 48, tel.: 208152, tel./fax: 208184

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA/DESCRIEREA Filtre conform anexei (2 poziții);

Codul NM MD
8481

livrarea conform contractului din 07.08.2015;
tipurile, dimensiunile - conform anexei;
păstrarea - depozitul firmei (or. Chișinău, str. Cetatea Albă 17)

SÎNT CONFORME CU CERINTELE OBLIGATORII STABILITE ÎN
SM GOST 21345-2008, p.5.1.4.17;
HG nr.226 din 29.02.2008 p.9.3 "g"

PRODUCĂTOR "Guranlar İnşaat Malzemeleri Tic.Ltd.Şti", Turcia

Codul țării
TR

CLIENT "ANTOVAL GAZ SERVICE" SRL

Codul IDNO
1002600025970

MD, or. Chișinău, str. Cetatea Albă, 17
tel.: 54-07-99

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de încercări Nr.317-15C din 11.11.2015,

CAI "Pielart-AIRIN" SRL, certificatul de acreditare Nr. LI - 016,

Raportului de identificare a produselor Nr.6/0247 din 02.11.2015

Raportului de evaluare Nr.6/070-ev din 11.11.2015.



INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ

Sistemul de certificare 3+.

Certificatul este valabil numai în prezența anexei.

Produsele date se comercializează numai în prezența informației în limba de stat.

Certificatul este valabil până la expirarea termenului de garanție produsului

Conducătorul organismului
de certificare

V. Șargarovski

Expert

A. Iugai

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismului Național de Evaluare a Conformității

Seria A Nr. 071103

ÎS „CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE INDUSTRIALĂ
ȘI CERTIFICARE“ (CTSIC)

Anexă

Fila 1 File 1

la certificatul de conformitate

Nr. OCP_{GSP} MD 015 13C 42102-15
Lista produselor concrete

din 12.11.2015

asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Tipurile produselor	Dimensiunile, Ømm.
1	Filtre din oțel cu flanșe pentru gaz PN16	Ø25
		Ø32
		Ø40
		Ø50
		Ø65
		Ø80
		Ø100
		Ø125
		Ø150
		Ø200
2	Filtre din bronz cu mufe pentru gaz	Ø15
		Ø20
		Ø25
		Ø32
		Ø40
		Ø50

Seria A Nr. 00412



Conducătorul organismului
de certificare

Expert

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate

V. Șargarovschi

A. Iugai



CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare OCP_{GSP} MD 015 16C 46416 - 19

Data emiterii 26 februarie 2019 Valabil pînă la 26 februarie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL din cadrul
SRL "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare"
MD-2004, or.Chîșinău, str.S.Lazo,48, tel.022208156, tel.022208186

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA/DESCRIEREA Tevi din oțel conform anexei (4 poziții),
fabricate conform GOST 3262-75,
GOST 10705-80, GOST 10704-91;

Codul NC MD
7304

livrarea conform contractului de livrare nr.2018-7-27 din 03.12.2018;
dimensiunile - conform anexei;
păstrarea - depozitul firmei: mun.Chîșinău, str.Uzinelor, 78

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN
GOST 3262-75, GOST 10705-80, GOST 10704-91

PRODUCĂTOR "ДМЗ КОМІНМЕТ" SRL, 49023, Ucraina, or.Dnepr,
str.lahnekovslai, 7

Codul țării
UA

CLIENT FPC "SANTARM" SRL

MD-2036, mun.Chîșinău, str.Uzinelor, 78

Codul IDNO
1003600041683

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de identificare a produselor Nr.6/0117 din 22.02.2019.

Raportului de evaluare Nr.6/017-ev din 25.02.2019.

Certificatului de conformitate nr.UA.RSM.00005-18 din 25.06.2018

eliberat de OC a produsului ДП Ровностандартметрология, certificate de acreditare
nr.UA.10190




INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ Este stabilită 1 supraveghere cu identificarea de către

Sistemul de certificare 3+ (recunoașterea activităților de evaluare a conformității).

Produsele date se comercializează numai în prezența informației în limba de stat.

Certificatul este valabil numai în prezența anexei la certificatul dat.

Seria C nr. 004607



Conducătorul
organismului de certificare

N. Manolov

N.Manolov

*În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol*

CERTIFICAT DE CONFORMITATENr. de înregistrare **OCP_{GSP} MD 015 16C 46416 - 19**Data emiterii **26 februarie 2019** Valabil pînă la **26 februarie 2020****ORGANISMUL DE CERTIFICARE****A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL** din cadrul

SRL "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare"

MD-2004, or.Chîșinău, str.S.Lazo,48, tel.022208156, tel.022208186

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA/DESCRIEREA Tevi din oțel conform anexei (4 poziții),
fabricate conform GOST 3262-75,
GOST 10705-80, GOST 10704-91;Codul NC MD
7304livrarea conform contractului de livrare nr.2018-7-27 din 03.12.2018;
dimensiunile - conform anexei;
păstrarea - depozitul firmei: mun.Chîșinău, str.Uzinelor, 78**SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN**
GOST 3262-75, GOST 10705-80, GOST 10704-91**PRODUCĂTOR** "ДМЗ КОМІНМЕТ" SRL, 49023, Ucraina, or.Dnepr,
str.Iahnekovslai, 7Codul țării
UA**CLIENT** FPC "SANTARM" SRLCodul IDNO
1003600041683

MD-2036, mun.Chîșinău, str.Uzinelor, 78

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN SAZA

Raportului de identificare a produselor Nr.6/0117 din 22.02.2019.

Raportului de evaluare Nr.6/017-ev din 25.02.2019.

Certificatului de conformitate nr.UA.RSM.00005-18 din 25.06.2018
eliberat de OC a produsului ДІ1 Ровностандартметрологія, certificate de acreditare
nr.UA.10190**INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ** Este stabilită 1 supraveghere cu identificarea de către
OC PGSP a fiecărui lot de produse impozitate.
Sistemul de certificare 3+ (recunoașterea activităților de evaluare a conformității).
Produsele date se comercializează numai în prezența informației în limba de stat.
Certificatul este valabil numai în prezența anexei la certificatul dat.

L.S.

Conducătorul
organismului de certificare

N. Manolov

Seria C nr. 004607

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

SNACP MD 1015 13L 24157 -07



Nr. de înregistrare

Data emiterii: 6septembrie2007

Valabil pînă:

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare
certificat de acreditare SA MD CAECP OC 01 015
2004, or.Chișinău, str.S.Lazo,48, tel.20-81-52, fax:20-81-66

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA/DESCRIEREA Robinete conform anexei (2 poziții);

Codul NM MD
3917

lotul - 480buc. conform invoice Nr.406345 din 25.07.2007; tipul,
dimensiunile - conform anexei

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN
GOST 21345-78 p.1.25

PRODUCĂTOR "GURANLAR INŞAAT MALZEMELERI TIC.LTD.ŞTI
Turcia

Codul țării
TR

SOLICITANT "ANTOVAL GAZ SERVICE" SRL

Codul CUIIO
37716779

MD, or.Chișinău, str.Muncești, 780a
tel.: 541261

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de încercări Nr.102/3 din 16.08.07,
laboratorul de încercări "LABMET", certificatul de acreditare Nr.SA MD CAESP LI 0110
Actului de identificare a produsului № 6/2050 din 15.08.07.



INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ

Certificatul dat este valabil numai în prezența anexei. Schema de certificare Nr.7.
*Certificatul este valabil pînă la expirarea termenului de garanție al produselor date

Seria A Nr. 014666



Conducătorul organismului
de certificare

N.Șuprovici N.Șuprovici

Expert

A.lugai A.lugai

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul Național de Asigurare a Conformității Produselor

Anexă

Fila 1 File 1

la certificatul de conformitate


Nr. SNACP MD 1015 13L 24157-07din:

06.09.2007

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Denumirea	Dimensiunea, mm	Lot, buc
1	Robinet cu bilă FAF	Ø20	30
		Ø25	100
		Ø32	50
		Ø40	50
		Ø50	100
		Ø150	50
		Ø200	50
2	Robinet cu bilă MM	Ø25	50
Total:			480buc

Seria A Nr. 006492



Conducătorul organismului
de certificare

Expert

N. Șuprovici

A. Iugai

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate

Изготовитель (грузоотправитель) Manufacturer (shipper)		СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА №21276/1 QUALITY CERTIFICATE №21276/1					
ООО "Век" г. Бендеры, ул. Дзержинского, д. 4-А 3200 Молдова (ИМП)		Дата Date	16 марта 2020г				
Грузополучатель, Адрес, страна S.C. «MAGNIC METAL» SRL МД 2069 г. Кишинев, ул. Вадул Биекулуй, 2 Consignee, Address, Country S.C. «MAGNIC METAL» SRL or. Chisinau, str.Vadul Biecului, 2		Контракт №3 от 19.02.2018г. Contract №3 from 19.02.2018		Спецификация №51 от 02.03.2020г Specification №51 from 02.03.2020			
Железнодорожная накладная Railway Bill no		Товаро-транспортная накладная Waybill no		Серия ПА-3 №149618			
Вагон № Freight Car no		Автомашина № Truck no		SZS 827 / T254CD			
Стандарт Standart ГОСТ 3262-75		Наименование товара Name of the goods Трубы стальные водогазопроводные Electrically welded rectangular steel tubes					
№ Вагона ГТД	№ плавки Batch no	Марка стали Steel grade	Наименование, Размеры, мм Name, Sizes, mm	Кол-во связок Quantity of Bundle sor	Кол-во труб, шт. Quantity of Tubes, pes	Масса, т Weight, mt	
						Брутто Gross	Нетто Net
94327574- вагон ТД 300/100120/000051 от 10.01.2020 г.	453486	СтЗсп-5	Труба ст. ВГП Ду 20*2,5 дл. 6 м С/П	5	1085	9,549	9,524
94327574- вагон ТД 300/100120/000051 от 10.01.2020 г.	453486	СтЗсп-5	Труба ст. ВГП Ду 25*2,5 дл. 6 м С/П	4	607	6,917	6,897
Всего по сертификату / In total under the certificate				9	1692	16,466	16,421



<p>Изготовитель (грузоотправитель) Manufacturer (shipper) ООО "Век" г. Бендеры, ул. Держинского, д. 4-А 3200 Молдова (EIMR)</p>	СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА №21276/1 QUALITY CERTIFICATE №21276/1	
	Дата Date	16.03.2020 г.


№ п/п Heat no	Химический состав, % Composition, %															
	C x 100	Mn x 100	Si x 100	S x 1000	P x 1000	Cr x 100	Ni x 100	Cu _g x 100	As x 100	N2 x 1000	Al x 100	Ti x 100	CEV %	MO x 1000	V x 1000	
1-9	453486	19	43	19	4	8	9	10	16		10					

№ п/п Item №	Механические и технологические свойства Mechanical and technological properties							Ударная вязкость Impact toughness				№ зерна Grain size	Обезуглероживание Decarburization	Шероховатость Roughness (RA)	Цементит Cementite	Метод испытания Testing method
	Предел прочности Tensile strength	Предел текучести Yield point	Относ. удлинение Elongation	Изгиб Bend	Жесткость Hardness	Глубина образования трещины Crack	Перед мех. старением Before mech. ageing		После мех. старения After mech. ageing							
							KCU	KCV	KCU	KCV						
1-9	45,5		28,0	уд			t	кгс*м/см2	t	кгс*м/см2						разр.

Хим. состав и механические свойства указаны в соответствии с сертификатом качества производителя:
 Chemical Composition and Mechanical Properties are specified in accordance with the Quality Certificates issued by the Manufacturer:

Примечание: Визуальный контроль, маркировка и упаковка без замечаний.
Note: Visual inspection, marking and packing - without remarks/
 Размеры труб в пределах допусков.
 Pipe dimensions - within the tolerance limit.
 100% неразрушающий контроль сварного соединения EN 10246-3, класс E4.
 100% nondestructive ET of weld-testing EN 10246-3, class E4.
Подтверждаем, что продукция, указанная в настоящем сертификате соответствует условиям контракта.
It is hereby certified that products covered by this certificate is complied with the requirements of the contract.

ГИДРОКСПЛАН ПРОИЗВЕДЕН	Подпись Signatu	ООО «Век» ОТК	Штамп Stamp
	Дата 16.03.2020 г. Date		



CERTIFICAT DE CONFORMITATENr. de înregistrare **OCP_{GSP} MD 015 16C 46416 - 19**Data emiterii **26 februarie 2019** Valabil pînă la **26 februarie 2020****ORGANISMUL DE CERTIFICARE**A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL din cadrul
SRL "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare"
MD-2004, or. Chișinău, str. S. Lazo, 48, tel. 022208156, tel. 022208186

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA/DESCRIEREA Tevi din oțel conform anexei (4 poziții),
fabricate conform GOST 3262-75,
GOST 10705-80, GOST 10704-91;**Codul NC MD**
7304livrarea conform contractului de livrare nr. 2018-7-27 din 03.12.2018;
dimensiunile - conform anexei;
pastrarea - depozitul firmei: mun. Chișinău, str. Uzinelor, 78**SÎNTE CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN**
GOST 3262-75, GOST 10705-80, GOST 10704-91**PRODUCĂTOR** "Д/МЗ КОМИНМЕТ" SRL, 49023, Ucraina, or. Dnepr,
str. Iahnekovslai, 7**Codul țării**
UA**CLIENT** FPC "SANTARM" SRL

MD-2036, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 78

Codul IDNO
1003600041683**CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA**

Raportului de identificare a produselor Nr. 6/0117 din 22.02.2019.

Raportului de evaluare Nr. 6/017-ev din 25.02.2019.

Certificatului de conformitate nr. UA.RSM.00005-18 din 25.06.2018

eliberat de OC a produsului ДП Ровностандартметрология, certificate de acreditare
nr. UA.10190**INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ** Este stabilită 1 supraveghere cu identificarea de către
OC PGSP a fiecărui lot de produse importate.
Sistemul de certificare 3+ (recunoașterea activităților de evaluare a conformității).
Produsele date se comercializează numai în prezența informației în limba de stat.
Certificatul este valabil numai în prezența anexei la certificatul dat.

Seria C nr. 004607

L.S. Conducătorul
organismului de certificare

N. Manolov

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol

CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL

Anexă

Fila 1 File 1

la certificatul de conformitate

Nr. OC P_{GSP} MD 015 16C 46416-19 din 26 februarie 2019

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea, certificatului de conformitate

Nr.	Denumirea	Document normativ	Dimensiuni
1	Țevi din oțel pentru apă și gaze	GOST 3262-75	de la D15 până la D50
2	Țevi din oțel galvanizate pentru apă și gaze	GOST 3262-75	de la D15 până la D50
3	Țevi din oțel sudate electric	GOST 10705-80 GOST 10704-80	de la D57 până la D159
4	Țevi din oțel galvanizate sudate electric	GOST 10705-80 GOST 10704-80	de la D57 până la D108



Seria C nr. 001873



Conducătorul
organismului de certificare

N. Manolov N. Manolov


Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate

09.01.2018

SELLING AUTHORIZATION

We, **ELBA BASINCLI DOKUM SANAYII A.S.** Manisa / TURKEY authorize **ROMSTAL IMEX S.R.L.**, Bucharest / ROMANIA a their distributors to sell our "Steel Panel Radiators" under brand 'VISION, ECORAD, HABITAT and PREMIUM' in the territory of ROMANIA.

ELBA BASINCLI DOKUM SANAYII A.S.


Hülya DİZYÖRÜR

Financial and Administrative Manager


M. Kemal ÇINARCIK

Maintenance Manager

DK/ss 2018/042



Kalite Yönetim Sistemi
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0002-YS

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Partner of



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
bu belge ile

ELBA BAŞINÇLI DÖKÜM SAN. A.Ş.
MERKEZ : MANİSA OSB I. KISIM KEÇİLİKÖY OSB MAH.
50. YIL CAD. NO:15 45030 YUNUSEMRE - MANİSA
FABRİKA : MANİSA OSB III. KISIM KEÇİLİKÖY OSB MAH.
MUŞTAFPA ÇAPRA CAD. NO:8 45030 YUNUSEMRE -
MANİSA / TÜRKİYE

kuruluşunun TS EN ISO 9001:2015 şartlarına uygun bir KALİTE
YÖNETİM SİSTEMİNE sahip olduğunu onaylar.

Belge kapsamı Ek'te verilmiştir



Bu belge belgeleme sürecine
uygunluk sağlanıncaya sürece geçerlidir.

TURKISH STANDARDS INSTITUTION
hereby certifies that the organization

ELBA BAŞINÇLI DÖKÜM SAN. A.Ş.
MERKEZ : MANİSA OSB I. KISIM KEÇİLİKÖY OSB MAH.
50. YIL CAD. NO:15 45030 YUNUSEMRE - MANİSA
FABRİKA : MANİSA OSB III. KISIM KEÇİLİKÖY OSB MAH.
MUŞTAFPA ÇAPRA CAD. NO:8 45030 YUNUSEMRE -
MANİSA / TÜRKİYE

has a **QUALITY MANAGEMENT SYSTEM** which fulfills
the requirements of the **TS EN ISO 9001:2015**

Scope of the certificate is given in annex



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION

SİSTEM BELGELENDİRME GRUPO BAŞKANI
HEAD of SYSTEM CERTIFICATION GROUP

GÖKÇEN BİRCAN DEĞERLİYURT

Türk Standardları Enstitüsü Türk Akreditasyon Kurumu TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir.
Turkish Standards Institution has been accredited by the Turkish Accreditation Agency TÜRKAK.

Belge No / Certificate No

KY-457-02IKG-9710-R15

Belge Tarihi / Date of Certificate

14.02.2019

Geçerlilik Tarihi / Valid Until

14.02.2022

Revizyon Tarihi / Date of Revision

14.02.2019

İlk Belge Tarihi / Initial Certification Date

24.01.1997

The certificate is valid provided that compliance
with the certification requirement is maintained.



KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

EK / APPENDIX

Partner of



Belge No / Certificate No: **KY-457-02/KG-97/10-R15**

Belgeyi Kuruluş Adı, Adresi:

Name and Address of the Certified Organization:

Belge Kapsamı:

TS EN ISO 9001:2015

ÇELİK SAÇTAN MAMÜL PANEL RADYATÖR

TASARIM VE ÜRETİMİ

Belge Tarihi / Date of Certificate: **14.02.2019**

ELBA BAŞINÇLIDÖKÜMSAN A.Ş.
MERKEZ: MANİSA OSB I. KISIM KEÇİLİKÖY OSB MAH.
50. YIL CAD. NO:15 45030 YUNUSEMRE - MANİSA
FABRİKA: MANİSA OSB III. KISIM KEÇİLİKÖY OSB MAH.
MUSTAFA ÇAPRA CAD. NO 8 45030 YUNUSEMRE -
MANİSA / TÜRKİYE

Scope of the Certificate:

TS EN ISO 9001:2015

DESIGN AND PRODUCTION OF

**PANEL RADIATORS MANUFACTURED FROM
STEEL SHEET**





CONSTRUCTION PRODUCTS REGULATION
DECLARATION OF PERFORMANCE (Reg. No:305/2011/EU)
Issue Date: 01.05.2013 Document No: F-KGSF-029 Rev. No: 01 Rev Date:05.12.2013

Description:	Panel Radiators
Model:	TYPE 10
Intended Use:	Radiators for connection to and use within a hydronic sealed central heating system
Manufacturer:	ELBA Basıncılı Döküm AŞ, Manisa Organize Sanayi Bölgesi 50.Yıl Caddesi No.15 Manisa
Representative:	ROMSTAL İMEX
Trade Mark	ELBA, ECORAD, PREMIUM
Additional Information	---
System of Assessment & Verification of Constancy of Performance:	System 3: All products in different ELBA production site, produced according to the same technical specifications use the same production methods and materials, fulfil the same requirement of quality
Harmonised Standards:	EN 442 - 1 : 1998 / EN 442 - 2 : 1998 / EN 442 - 3 : 2007

Essential Characteristics	Performance	Declaration	Notified Bodies			
EN 442 - 1 : 1998 Durability Test	100 Hour Humidity Test	PASS	Turkish Standards Institution (TSE) Notified Body 1783			
EN 442 - 1 : 1998 Reaction to Fire	Class A1	PASS	Turkish Standards Institution (TSE) Notified Body 1783			
EN 442 - 1 : 1998 Strength Pressure Test	Leak Test : 1300 kPa Strength Pressure Test: 1600 kPa Declared Max. Working Pressure: 1000 kPa	PASS	Centre Technique des Industries Aérouiques et Thermiques (CETIAT) Notified Body 1623			
EN 442 - 1 : 1998 Thermal Output Test	Thermal Output Characteristic Equations (L = length in metres)		Centre Technique des Industries Aérouiques et Thermiques (CETIAT) Notified Body 1623			
Type 10	$\Delta T 50 \text{ }^{\circ}\text{C}$	$\Delta T 60 \text{ }^{\circ}\text{C}$	n	K ₁₀		
	Watt/m	Kcal/hm	Watt/m	Kcal/hm		
300	332	286	423	364	1,3255	1,858461
400	436	375	554	476	1,3121	2,571982
500	537	462	680	585	1,2987	3,338274
600	633	544	800	688	1,2853	4,146843
700	725	624	917	789	1,2907	4,650262
800	813	699	1030	886	1,2961	5,105703
900	896	771	1136	977	1,3015	5,509377

Date: 02.01.2015

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

ELBA BASINCLI DOKUM SANAYI ASE



CONSTRUCTION PRODUCTS REGULATION
DECLARATION OF PERFORMANCE

Issue Date: 01.08.2013 Document No: F-KCSF-029 Rev. No: 00 Rev Date: --

Description:	Panel Radiators
Model:	Type 11 (PK)
Intended Use:	Radiators for connection to and use within a hydronic sealed central heating system
Manufacturer:	ELBA Basınçlı Döküm AŞ. Manisa Organize Sanayi Bölgesi 50.Yıl Caddesi No:15 Manisa
Representative:	Romstal Imex SRL Romania
Trade Mark	ELBA - ECCORAD - PREMIUM
Additional Information	The radiators has a 'R' stamp on the side covers.
System of Assessment & Verification of Constancy of Performance:	System 3: All products in different ELBA production site, produced according to the same technical specifications use the same production methods and materials, fulfil the same requirement of quality
Harmonised Standards:	EN 442 - 1 : 1998 / EN 442 - 2 : 1998 / EN 442 - 3 : 2007
Notified Bodies:	CETIAT 25 avenue des arts BP 2042 69603 Villeurbanne cedex France Report no: 1623 BU 022 - V2

Essential Characteristics	Performance		
EN 442 - 1 : 1998 Durability Test	100 Hour Humidity Test	PASS	Turkish Standards Institution (TSE) Notified Body 1783
EN 442 - 1 : 1998 Reaction to Fire	Class A1	PASS	Turkish Standards Institution (TSE) Notified Body 1783
EN 442 - 1 : 1998 Strength Pressure Test	Leak Test: 1300 kPa Strength Pressure Test: 1690 kPa Declared Max. Working Pressure: 1000 kPa	PASS	Centre Technique des Industries Aerauliques et Thermiques (CETIAT) Notified Body 1623
EN 442 - 1 : 1998 Thermal Output Test	Thermal Output Characteristic Equations (L = length in metres)		Centre Technique des Industries Aerauliques et Thermiques (CETIAT) Notified Body 1623

Heights	$\Delta T 50^{\circ} C$		$\Delta T 60^{\circ} C$		n	K_M	Φ
	Watt/m	Kcal/hm	Watt/m	Kcal/hm			
300	558	480	703	605	1,2631	3,990000	$\Phi = K_M \cdot \Delta T^n$
400	722	621	916	788	1,2960	4,542272	
500	876	753	1108	953	1,2890	5,656291	
600	1026	882	1296	1115	1,2802	6,858000	
700	1151	990	1454	1250	1,2770	7,795927	
800	1280	1101	1615	1389	1,2700	8,909580	
900	1401	1205	1777	1529	1,3047	8,507900	

Date: 02.01.2015

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

ELBA BASINCLI DOKUM SANAYI A.S.



CONSTRUCTION PRODUCTS REGULATION
DECLARATION OF PERFORMANCE

Issue Date: 01.08.2013 Document No: F-KGSF-029 Rev. No: 00 Rev Date: --

Description:	Panel Radiators
Model:	Type 19 (PP)
Intended Use:	Radiators for connection to and use within a hydronic sealed central heating system
Manufacturer:	ELBA Basınçlı Döküm AŞ, Manisa Organize Sanayi Bölgesi 50.Yıl Caddesi No:15 Manisa
Representative:	Romstal Imex SRL Romania
Trade Mark	ELBA - E.C.A. - ECORAD - PREMIUM
Additional Information	The radiators has a 'R' stamp on the side covers
System of Assessment & Verification of Constancy of Performance:	System 3. All products in different ELBA production site, produced according to the same technical specifications use the same production methods and materials, fulfil the same requirement of quality
Harmonised Standards:	EN 442 - 1 : 1998 / EN 442 - 2 : 1998 / EN 442 - 3 : 2007
Notified Bodies:	Politecnico Di Milano Dipartimento Di Energia Laboratorio Misure Ricerche Termotecniche M.R.T. Via Raffaele Lambruschini, 4 (Zona Bovisa) - 20156 Milano ITALY No: ENE/MRT.EEC.11009

Essential Characteristics		Performance					
EN 442 - 1 : 1998 Durability Test	100 Hour Humidity Test	PASS	Turkish Standards Institution (TSE) Notified Body 1783				
EN 442 - 1 : 1998 Reaction to Fire	Class A1	PASS	Turkish Standards Institution (TSE) Notified Body 1783				
EN 442 - 1 : 1998 Strength Pressure Test	Leak Test: 1300 kPa Strength Pressure Test: 1690 kPa Declared Max. Working Pressure: 1000 kPa	PASS	Centre Technique des Industries Aerauliques et Thermiques (CETIAT) Notified Body 1623				
EN 442 - 1 : 1998 Thermal Output Test	Thermal Output Characteristic Equations (L = length in metres)		Centre Technique des Industries Aerauliques et Thermiques (CETIAT) Notified Body 1623				
Heights	ΔT 50° C		ΔT 60° C		η	K _v	Φ
	Watt/m	Kcal/hm	Watt/m	Kcal/hm			
300	619	532	783	674	1,2913	3,961053	Φ = K _v · ΔT ⁿ
400	780	671	987	849	1,2904	5,008916	
500	932	802	1179	1014	1,2895	6,006121	
600	1075	925	1360	1169	1,2886	6,952095	
700	1212	1042	1535	1320	1,2946	7,656249	
800	1344	1156	1704	1465	1,3006	8,293138	
900	1470	1264	1865	1604	1,3066	8,860192	

Date: 02.01.2015

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

ELBA BASINÇLI DÖKÜM SANAYİ A.Ş.