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Anexanr. 13

la Documentatia standard nr.21349069
din “09” februarie 2025

Pretul Numarul si
. efu Perioada data
Denumirea/ contractul .
Nr . . . de procesului-
Obiectul numele Calitatea ui/ .
d/ . - o executie a | verbal de
contractului beneficiarul | antreprenorului® | valoarea MR .
0 - < . lucrarii receptie la
ui/Adresa lucrarilor . -
(luni) terminarea
executate . .
lucrarilor
Contract de L
; ) Primaria
antrepriza nr: com
1 42,81,101, 43 Bubue.ci Antreprenor 5678905,0 6(sase) Nr:03 din
din mun ' general 0 luni 12/2020
30/06/2020 .Rete o
. Chisinau
le de canalizare.
Contract de Servicii de
gntreprlza_ Informatii si Antreprenor 1727103,0 | 4(patru) 032/21 din
2 nr:259/21 din Securitate eneral 0 luni August
28/04/2021 Retel g 2021
. R.Moldova
e de termoficare
Contract de
subantrepriza
nr:3EP/16M din | Antreprenor
3 11/05/20109. general SRL Subantreprenor 4256650,0 | 5(cinci) Nr:2 din
Retele exterioare | “IZODROM P 0 luni 30/11/2018
de alimentare cu GAZ”
apainor.
Comrat
Contract de
antrepriza 56/28 | Primarias. Nr:021 din
4 din 27/09/22 F.Galbenei, Ant(re(re]pérrZTor 15983 320 3(trei) luni | decembrie
Retele exterioare | r-ul Hincesti g 2022
de apa
Contract de
antrepriza nr:16
din Primaria sat. Nr: 3/21 din
5 | 25.02.2021Retel | Valeni, r-ul Ant(re(re]pérrZTor 1146362’0 6(Iiansie) septembrie
e exterioare de Cahul g 2021

apa, forarea
sondei arteziene




Contract de
antrepriza nr:

.190 d|_n 19 Primaria or. Antreprenor 1153192,0 6(sase) Nr:024 din
6 noiembrie 2021 . X . .
Hincesti general 0 luni mai 2022
Retele de
canalizare
exterioare
Contract de
antrepriza nr:62 | Primaria sat. Nr11/22
din 04 noiembrie | Hirboveti, r- Antreprenor 1693909,0 | 5(cinci) A
7 . . din aprilie
2021.Retele de ul Anenii general 0 luni
- : 2022
alimentare cu Noi
apa.
Contract Primaria
antrepriza nr:36 com Nr:032/22
din 03/03/2022 " Antreprenor 1213345,0 | 5(cinci) | din
8 - Stauceni, . .
Constructia general 0 luni septembrie
mun.
retelelor de .. 2022
. Chisinau
canalizare.
Contract .
. ) Primaria
antrepriza nr:24 com
9 din 12/10/2022 Truseni, Antreprenor 961213,00 2(doqa) ____________
Retele de mun general luni
canalizare si L
Chisinau
apeduct
Contract de
antrepriza nr:27 | Primariaor. Antrenrenor
10 | din 22 noiembrie | Vatra, mun. engral 786291,00 | 3(trei) luni | --------------
2022 Retele de Chisinau g
canalizare
Contract de InSt'tl.Jt'a
. ) Publica
antrepriza nr:30 Liceul
11 din 02 decembrie Teoretic Antreprenor 176785 18 5(C|n_C|) Nr:_12 din
2021 Pavarea “Mihai general luni mai 2022
unei portiuni de .
Eminescu
drum .
or.Straseni
Contract de
antrepriza nr:53 Nr11/22
din 08/02/22 Primaria or. Antreprenor 1299917,0 | 4(patru) T
12 . : . din iunie
Lucrari de Ungheni general 0 luni
. 2022
reparative
capitala
Contract de . .
antrepriza nr:58 Primaria
din 15 aprilie com. Antreprenor 1553300,0 3(trei ) N_r.0_4/ 2.2
13 Stauceni, . din iunie
2022. general 0 luni
. mun. 2022
Reconstructia str. ..
S Chisinau
Biruinta .
14 Contract de Primaria sat. Antreprenor 6423787,7 | 8(opt) luni | ----------




antrepriza nr.39 Zastinca, general 4
din 30.11.2022. Soroca
Retele exterioare
de apeduct.
Contract de
15 %T:Z%“ggggg P”énl?trelﬁfat' Antreprenor 3974423,6 7(sap.te) ___________
Statia de tratare a Hincesti general 2 luni
apelor.
Contract de
antrepriza nr.86
10'?5)_%]2 4 Adm!nistrati
16 Lucrari de a Nationala a Antreprenor 59971536 | , DL [ E—
) . Penitenciarel general 2
amenajare si or

executia retelelor
de canalizare
exterioare.




		2025-02-08T18:14:04+0200
	Moldova
	MoldSign Signature




