
Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrari de reparatie a drumurilor publice locale de interes 

raional: L424 Acces spre s. Pohrebea, R5 L425 Pîrîta-Cosnita (Platoul Cosnita,), L428 Acces spre s. 

Molovata, L428.1 Acces spre s. Oxentea (Platoul Ustia), L423 Dubasari-Cocieri- Roghi M4, L423.1 

Acces spre s. Molovata Noua (Platoul Cocieri) 
2. Numărul şi data contractului № 22 din  15 mai 2024 

3. Denumirea/numele beneficiarului Consiliul Raional Dubăsari,  

4. Adresa beneficiarului  s. Cosnita r. Dubasari 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda             exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială                                                                        

(la data semnării contractului )    4 066 932 MD                    214 049  Dolari SUA 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)  4 066 932 MD                  214 049  Dolari SUA  

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: nu au avut loc aşa cazuri 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată 120 zile 

b) efectiv realizată 120 zile 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul  

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Nr 1 din 12.09.2024 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie  

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte:  

 

Data completării:  

 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Covali Ion 

Funcţia în cadrul firmei: Director 

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL „ARDAN-RUT” 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrari de reparatie a drumurilor publice locale de 

interes raional anul 2024 etapa II: Reabilitarea trotuarului aferent drumului public de 

interes raional L429, Hîrtop - Doroţcaia, Lucrări de reparaţie a drumurilor publice de 

interes raional L426, L427, L428 
2. Numărul şi data contractului № 25 din  16 septembrie 2024 

3. Denumirea/numele beneficiarului Consiliul Raional Dubăsari,  

4. Adresa beneficiarului  s. Cosnita r. Dubasari 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda             exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială                                                                        

(la data semnării contractului )    2 711 297 MD                    142 699  Dolari SUA 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)  2 711 297 MD                  142 699  Dolari SUA  

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: nu au avut loc aşa cazuri 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

d) contractată 105 zile 

e) efectiv realizată 105 zile 

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul  

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Nr 3 din 13.12.2024 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie  

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte:  

 

Data completării:  

 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Covali Ion 

Funcţia în cadrul firmei: Director 

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL „ARDAN-RUT” 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrari de reparatie a unor portiuni de drum pe 

strazile: Cosnita L=2,5 km; Corneev L = 0,5 km; Dubasari L= 0,55 km din s. Cosnita r. 

Dubasari 
2. Numărul şi data contractului № 17 din  23 aprilie 2024 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria com Cosnita,  

4. Adresa beneficiarului  s. Cosnita r. Dubasari 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda             exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială                                                                        

(la data semnării contractului )    1 448 400 MD                    76 232  Dolari SUA 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)  1 448 400 MD                  76 232  Dolari SUA  

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: nu au avut loc aşa cazuri 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

g) contractată 4 luni 

h) efectiv realizată 4 luni 

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul  

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Nr 1 din 03.07.2024 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie  

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte:  

 

Data completării:  

 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Covali Ion 

Funcţia în cadrul firmei: Director 

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL „ARDAN-RUT” 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrari de reparatie a drumurilor locale s. Batir r. 

Cimislia 
2. Numărul şi data contractului № 15 din  07 mai 2024 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria s. Batir,  

4. Adresa beneficiarului  s. Batir r. Cimislia 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda             exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială                                                                        

(la data semnării contractului )    482 617 MD                    25 400  Dolari SUA 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)  482 617  MD                  25 400  Dolari SUA  

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: nu au avut loc aşa cazuri 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

j) contractată 4 luni 

k) efectiv realizată 4 luni 

l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul  

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Nr 1 din 28.05.2024 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie  

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte:  

 

Data completării:  

 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Covali Ion 

Funcţia în cadrul firmei: Director 

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL „ARDAN-RUT” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Amenajarea invelisului asfaltic s. Floreni r. Anenii Noi 

2. Numărul şi data contractului № 32 din  20 mai 2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria s. Floreni r. Anenii Noi 

4. Adresa beneficiarului  s. Floreni r. Anenii Noi 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda             exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială                                                                        

(la data semnării contractului )    1 458 000 lei MD                  76 736  Dolari SUA 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)  1 458 000 lei MD                  76 736  Dolari SUA  

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: nu au avut loc aşa cazuri 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

m) contractată 2 luni 

n) efectiv realizată 2 luni 

o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul  

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Nr 1 din 26.09.2022 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie  

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte:  

 

Data completării:  

 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Covali Ion 

Funcţia în cadrul firmei: Director 

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL „ARDAN-RUT” 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrari de renovare a unei portiuni de drum din 

sectorul Rimnicu, comuna Rusestii Noi, r. Ialoveni 

2. Numărul şi data contractului № 61-22/L din  09 septembrie 2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria comuna Rusestii Noi, r. Ialoveni 

4. Adresa beneficiarului  comuna Rusestii Noi, r. Ialoveni 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda             exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială                                                                        

(la data semnării contractului )    1 709 891 lei MD                  89 995  Dolari SUA 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)  1 709 891 lei MD                  89 995  Dolari SUA  

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: nu au avut loc aşa cazuri 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

p) contractată 9 luni 

q) efectiv realizată 2 luni 

r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul  

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Nr 1 din 10.11.2022 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie  

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte:  

 

Data completării:  

 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Covali Ion 

Funcţia în cadrul firmei: Director 

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL „ARDAN-RUT” 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrari de reparatie a drumurilor locale din s. 

Baimaclia r. Cantemir 

2. Numărul şi data contractului № 29 din  30 mai 2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria s. Baimaclia r. Cantemir 

4. Adresa beneficiarului  s. Baimaclia r. Cantemir 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda             exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială                                                                        

(la data semnării contractului )    951 943 lei MD                  50 100  Dolari SUA 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)  951 943  lei MD                  50 100  Dolari SUA  

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: nu au avut loc aşa cazuri 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

s) contractată 2 luni 

t) efectiv realizată 2 luni 

u) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul  

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Nr 2 din 08.07.2022 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie  

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte:  

 

Data completării:  

 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Covali Ion 

Funcţia în cadrul firmei: Director 

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL „ARDAN-RUT” 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Reparatia drumului din asfalt-beton in s.Frumusica r-

ul Cahul   ( str. Gagarin ) 

2. Numărul şi data contractului №   21  din  05 iulie 2021 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria Chioselia Mare, r. Cahul 

4. Adresa beneficiarului s.Chioselia Mare, r. Cahul 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda             exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială                                                                        

(la data semnării contractului )    1 302 000 lei MD                  72 177  Dolari SUA 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)  1 302 000 lei MD                  72 177  Dolari SUA  

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: nu au avut loc aşa cazuri 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

v) contractată 3 luni 

w) efectiv realizată 3 luni 

x) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul  

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Nr 1 din 21.10.2021 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie  

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte:  

 

Data completării:  

 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Covali Ion 

Funcţia în cadrul firmei: Director 

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL „ARDAN-RUT” 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului  Lucrari de reparatie a drumului L 517 sarata Galbena – 

Valea Florii 

2. Numărul şi data contractului ocds-b3wdp1-MD-1592917216753/96  din  23 iulie 2020 

3. Denumirea/numele beneficiarului Consiliul Raional Hîncești 

4. Adresa beneficiarului mun. Hincesti str. M. Hincu 126  

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda             exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială                                                                        

(la data semnării contractului )    816 217 lei MD                  46 640 Dolari SUA 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)  816 217 lei MD               46 640 Dolari SUA 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: nu au avut loc aşa cazuri 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

y) contractată 2 luni 

z) efectiv realizată 1 luni 

aa) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul  

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor   nr  7 din 14.12.2020 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie  

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte:  

 

Data completării:  

 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Covali Ion 

Funcţia în cadrul firmei: Director 

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL „ARDAN-RUT” 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Reparația periodică/intretinere  a drumurilor locale, 

comunale și  străzi din raionul Hincesti s. Cotul Morii 

2. Numărul şi data contractului Nr 02 din 03.11.2020 

3. Denumirea/numele beneficiarului SA Drumuri Ialoveni 

4. Adresa beneficiarului or. Ialoveni, str. Chilia 2 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda             exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială                                                                        

(la data semnării contractului )    1 088 367 lei MD                  63 000 Dolari SUA 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)  1 088 367  lei MD                  63 000  Dolari SUA 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: nu au avut loc aşa cazuri 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

bb) contractată 2 luni 

cc) efectiv realizată 2 luni 

dd) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul  

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr 1 din 28.11.2020  

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie  

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte:  

 

Data completării:  

 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Covali Ion 

Funcţia în cadrul firmei: Director 

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL „ARDAN-RUT” 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului  Lucrari de reparatie a drumului L 514 Buteni – 

Firladeni - Bozieni 

2. Numărul şi data contractului №   ocds-b3wdp1-MD-1580128455564/22                        din  

26 februarie 2020 

3. Denumirea/numele beneficiarului Consiliul Raional Hîncești 

4. Adresa beneficiarului mun. Hincesti str. M. Hincu 126  

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda             exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială                                                                        

(la data semnării contractului )    738 310  lei MD                  42 189 Dolari SUA 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)  738 310  lei MD               42 189 Dolari SUA 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: nu au avut loc aşa cazuri 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

ee) contractată 3 luni 

ff) efectiv realizată 1 luni 

gg) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul  

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor   nr  fn din 27.07.2020 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie  

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte:  

 

Data completării:  

 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Covali Ion 

Funcţia în cadrul firmei: Director 

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL „ARDAN-RUT” 
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