

ДОГОВОР № 05/08/20
Ремонт кровли здания склада «SUPRATEN» S.A.

05.08.2020

г.Кишинев

1.СТОРОНЫ ДОГОВОРА

“SUPRATEN ” S.A., ИДНО 1003600005791 ул.Петрикань,84 мун.Кишинэу, Республика Молдова, МД-2059 в лице генерального директора Триколич Николай, действующего на основании Устава именуемого в дальнейшем "ЗАКАЗЧИК", с одной стороны, и

SRL "Simcon-Lux", ИДНО 1003600035598 ул.Колумна 180 «Г» кв.10, мун.Кишинэу, Республика Молдова в лице директора Симашко Игорь, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем "ИСПОЛНИТЕЛЬ", с другой стороны,

на основе устных договоренностей согласились заключить договор о ремонте кровли здания принадлежащем на праве собственности ЗАКАЗЧИКУ по ул.Транснистрия 5/1, в дальнейшем Договор, на следующих условиях:

2.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1."ЗАКАЗЧИК" поручает, а "ИСПОЛНИТЕЛЬ" принимает на себя обязательства по ремонту кровли здания, согласно сметной документации

2.2. "ЗАКАЗЧИК" обязуется предоставить "ИСПОЛНИТЕЛЮ" свободный доступ к месту проведения работ, обеспечить помещения для рабочей раздевалки и склада.

3.ЦЕНА И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

3.1 Цена услуг указанных в пункте 2.1. настоящего Договора, согласно сметной документации, оплачивается Заказчиком на счет Исполнителя в течение 5 (пяти) дней после подписания акта приемки работ.

3.2.Аванс на приобретение материалов составляет - 50% от сметной документации.

4.ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

4.1. "Исполнитель" обязуется выполнить вышеуказанные работы в течении 30 рабочих дней, со дня выполнения "Заказчиком" пункта 3.2. настоящего Договора.

В связи с технологией проведения кровельных работ «рабочий день» считается – день без атмосферных осадков.

4.2."ИСПОЛНИТЕЛЬ" несет ответственность за все виды техники безопасности на весь период проведения работ.

4.3."ИСПОЛНИТЕЛЬ" гарантирует качество выполненных работ по настоящему Договору. Срок гарантии – 5 (пять) лет с момента подписания Акта приемки-сдачи работ.

4.4 .В случае предъявления "ЗАКАЗЧИКОМ" претензий по эксплуатации кровли в течении гарантийного срока "ИСПОЛНИТЕЛЬ" обязуется устранить их в течении 3-х дней с момента их предъявления.

4.5 ."ИСПОЛНИТЕЛЬ" обязан уведомить "ЗАКАЗЧИКА" об окончании выполненных обязательств изложенных в пункте 2.1., настоящего Договора, после чего стороны составляют двусторонний Акт выполненных работ.

- 4.6. Все дополнительные работы, возникшие в процессе выполнения "Исполнителем" пункта 2.1. настоящего Договора оформляются дополнительной сметой и Актом приемки работ.
- 4.7. "Заказчик" обязан оплатить работы в 5-ти дневный срок после подписания Акта сдачи-приемки работ.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 5.1. В случае нарушения сроков исполнения "Исполнитель" выплачивает "Заказчику" пеню в размере 0,1% от суммы Договора за каждый день просрочки .
- 5.2 В случае невыполнения "Заказчиком" обязательств, оговоренных в пункте 4.7. настоящего Договора, "Заказчик" выплачивает "Исполнителю" пеню в размере 0,1% от суммы Договора за каждый день просрочки .
- 5.3. Настоящий Договор действует на территории Республики Молдова и вступает в силу в день его подписания.
- 5.4. Настоящий Договор может быть изменен по обоюдному согласию путем подписания дополнительного соглашения , которое с момента его подписания станет частью Договора.
- 5.5. Если разногласия, возникшие при исполнении настоящего Договора, не будут урегулированы мирным путем, они будут решаться согласно законодательству Республики Молдовы.
- 5.6. Данный Договор, представляющий волю сторон и исключающий любое другое устное соглашение до и после его заключения , составлен в 2-х экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон.
- 5.7. Каждый экземпляр Договора имеет одинаковую юридическую силу.

Реквизиты сторон:

"ЗАКАЗЧИК"

"SUPRATEN" SA
MD-2059, мун. Кишинэу
Ул. Петрикань, 84
ф/к 1003600005791
IBAN MD95AG000000000225166912
Moldova-Agroindbank SA Chisinau
AGRNMD2X
TVA 0600352
Генеральный Директор



Триколич Н.

"ПОДРЯДЧИК"

SRL "Simcon-Lux"
MD-2004 mun. Chisinau
Mobiasbanca-OTP Group SA
Centru MOBBMD22
IBAN MD40MO2224ASV49122687100
c/f 1003600035598
TVA 0503882
Columna 180 "g" ap.10
Директор



Симашко И.В.

tel/fax 373 022 28-60-87
mob. 079621820
email: simconlux@mail.ru

Handwritten signature and date: 05.08.2020

Antreprenor SRL Simcon-Lux
 (denumirea)

Investitor SA Supraten
 (denumirea)

Obiect **Uzina de producere amestec
 uscat str.Transnistria 5/1**

Valoarea lucrarilor executate **338 581,64 lei**

Proces - verbal nr.11/09/20

de receptie a lucrarilor executate
 pe septembrie an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de reparatie a acoperisului str.Transnistria 5/1				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	927,000	20,66 20,10	19 149,97 18 632,70
2	RpCI42F k=2	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	93,000	41,32 40,20	3 842,39 3 738,60
3	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr- un strat	m2	1 424,000	16,62 4,61	23 660,60 6 568,63
4	IzF32A	Hidroizolarea fisurilor, rosturilor, imbinarilor, racordurile comunicatiilor (dimensiuni 20x20 mm)	m	50,000	19,31 9,72	965,45 486,00
5	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe	m2	968,000	55,25 26,40	53 481,52 25 555,20

1	2	3	4	5	6	7
		suport continuu primul strat				
6	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu al doilea strat	m2	1 424,000	67,38 26,40	95 951,97 37 593,60
7	RpCI25D	Diverse accesorii la invelitorile cladirilor existente: -gargui (gura de scurgere)	buc	2,000	399,40 61,92	798,80 123,84
8	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu suspensie de bitum	m	240,000	16,60 10,08	3 984,12 2 419,20
9	TrB05B1-8	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 80 m (Транспортировка удобных материалов путем переноса, весом более 25 кг, на расстояние 80 м)	t	9,000	157,99 157,99	1 421,90 1 421,90
10	TrB22F1A	Transportul materialelor cu automacaraua de pina la 5 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t (Транспортировка материалов автокраном до 5 тс, расположенным неподвижно на позиции, вес материалов ровняется 0-0,5 т)	t	9,000	122,29 32,29	1 100,61 290,61
		Cheltuieli directe	lei			204 357,33
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %			21 786,81
		Transport	7,00 %			7 347,56
		Total	100,00 +			233 491,70
		Cheltuieli de regie	14,00 %			32 688,84
		Total	100,00 +			266 180,54

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu	6,00 %			15 970,83
		Total	100,00 +			282 151,37
		Total capital: Inclusiv salariu				282 151,37 96 830,28

		Cheltuieli directe	lei			282 151,37
		TVA	20,00 %			56 430,27
						338 581,64
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				96 830,28

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL Simcon-Lux

Investitor
SA Supraten

(denumirea)

(denumirea)

Director Симашко И
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Gen.director Триколич Н.
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor SRL Simcon-Lux
(denumirea)

Investitor SA Supraten
(denumirea)

Obiect **Uzina de producere amestec
uscat**

Valoarea lucrarilor executate **189 737,44 lei**

Proces - verbal nr.24/08/20

de receptie a lucrarilor executate
pe august an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de reparatie a acoperisului str.Transnistria 5/1				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	420,000	20,66 20,10	8 676,36 8 442,00
2	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	900,000	16,62 4,61	14 954,03 4 151,52
3	IzF32A	Hidroizolarea fisurilor, rosturilor, imbinarilor, racordurile comunicatiilor (dimensiuni 20x20 mm)	m	50,000	19,31 9,72	965,45 486,00
4	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu primul strat	m2	420,000	55,25 26,40	23 204,79 11 088,00
5	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase	m2	900,000	67,38	60 643,80

1	2	3	4	5	6	7
		lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu al doilea strat			26,40	23 760,00
6	RpCI25D	Diverse accesorii la invelitorile cladirilor existente: -gargui (gura de scurgere)	buc	2,000	399,40 61,92	798,80 123,84
7	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu suspensie de bitum	m	210,000	16,60 10,08	3 486,09 2 116,80
8	TrB05B1-8	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 80 m (Транспортировка удобных материалов путем переноса, весом более 25 кг, на расстояние 80 м)	t	6,000	157,99 157,99	947,93 947,93
9	TrB22F1A	Transportul materialelor cu automacara de pina la 5 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t (Транспортировка материалов автокраном до 5 тс, расположенным неподвижно на позиции, вес материалов ровняется 0-0,5 т)	t	6,000	122,29 32,29	733,74 193,74
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			114 410,99
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			11 544,71
		<i>Transport</i>	7,00 %			4 319,11
		<i>Total</i>	100,00 +			130 274,81
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			18 889,84
		<i>Total</i>	100,00 +			149 164,65
		<i>Beneficiu</i>	6,00 %			8 949,88
		<i>Total</i>	100,00 +			158 114,53
		Total capitol:				158 114,53

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				51 309,83
		Cheltuieli directe	lei			158 114,53
		TVA	20,00 %			31 622,91
						189 737,44
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				51 309,83

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL Simcon-Lux

Investitor
SA Supraten

(denumirea)

(denumirea)

Director Симашко И.
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Gen.director Триколич Н.
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.S. [Handwritten signature]



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

EAA003026335

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		24.08.2020 / 24.08.2020	
Data vânzării / data postării			
8. Foia de parcurs Путевой лист		seria: _____ număr: _____	
9. Transportator Перевозчик		SIMCON-LUX S.R.L., SEC.BUIUCANI Columna nr.180 G of.10	
1. Furnizor: Поставщик		SIMCON-LUX S.R.L., SEC.BUIUCANI Columna nr.180 G of.10 Cont MD40MO2224ASV49122687100, MOBILASBANCA - OTP GROUP S.A., MOBEMD22	
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		SUPRATEN S.A., SEC.RISCANI Petricani nr.84	
3. Delegație Доверенность		seria _____ număr _____ data _____	
5. Punct încărcare Пункт загрузки		6. Punct descărcare Пункт разгрузки	
10.1		10.2	
Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товарно-активной.		Unitate de măsură Единица измерения	
10.3		10.4	
Cantitatea количество		Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леи	
10.5		10.6	
Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леи		Cota TVA, % Ставка НДС, %	
10.7		10.8	
Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леи		Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леи	
10.9		10.10	
Alte informații Другая информация		Tip anulaaj Тип утилизации	
10.11		10.12	
Număr locuri Количество мест		Masa brută, tone Масса брутто, тонны	
10.13		10.14	
10.15		10.16	
10.17		10.18	
10.19		10.20	
10.21		10.22	
10.23		10.24	
10.25		10.26	
10.27		10.28	
10.29		10.30	
10.31		10.32	
10.33		10.34	
10.35		10.36	
10.37		10.38	
10.39		10.40	
10.41		10.42	
10.43		10.44	
10.45		10.46	
10.47		10.48	
10.49		10.50	
10.51		10.52	
10.53		10.54	
10.55		10.56	
10.57		10.58	
10.59		10.60	
10.61		10.62	
10.63		10.64	
10.65		10.66	
10.67		10.68	
10.69		10.70	
10.71		10.72	
10.73		10.74	
10.75		10.76	
10.77		10.78	
10.79		10.80	
10.81		10.82	
10.83		10.84	
10.85		10.86	
10.87		10.88	
10.89		10.90	
10.91		10.92	
10.93		10.94	
10.95		10.96	
10.97		10.98	
10.99		10.100	
10.101		10.102	
10.103		10.104	
10.105		10.106	
10.107		10.108	
10.109		10.110	
10.111		10.112	
10.113		10.114	
10.115		10.116	
10.117		10.118	
10.119		10.120	
10.121		10.122	
10.123		10.124	
10.125		10.126	
10.127		10.128	
10.129		10.130	
10.131		10.132	
10.133		10.134	
10.135		10.136	
10.137		10.138	
10.139		10.140	
10.141		10.142	
10.143		10.144	
10.145		10.146	
10.147		10.148	
10.149		10.150	
10.151		10.152	
10.153		10.154	
10.155		10.156	
10.157		10.158	
10.159		10.160	
10.161		10.162	
10.163		10.164	
10.165		10.166	
10.167		10.168	
10.169		10.170	
10.171		10.172	
10.173		10.174	
10.175		10.176	
10.177		10.178	
10.179		10.180	
10.181		10.182	
10.183		10.184	
10.185		10.186	
10.187		10.188	
10.189		10.190	
10.191		10.192	
10.193		10.194	
10.195		10.196	
10.197		10.198	
10.199		10.200	
10.201		10.202	
10.203		10.204	
10.205		10.206	
10.207		10.208	
10.209		10.210	
10.211		10.212	
10.213		10.214	
10.215		10.216	
10.217		10.218	
10.219		10.220	
10.221		10.222	
10.223		10.224	
10.225		10.226	
10.227		10.228	
10.229		10.230	
10.231		10.232	
10.233		10.234	
10.235		10.236	
10.237		10.238	
10.239		10.240	
10.241		10.242	
10.243		10.244	
10.245		10.246	
10.247		10.248	
10.249		10.250	
10.251		10.252	
10.253		10.254	
10.255		10.256	
10.257		10.258	
10.259		10.260	
10.261		10.262	
10.263		10.264	
10.265		10.266	
10.267		10.268	
10.269		10.270	
10.271		10.272	
10.273		10.274	
10.275		10.276	
10.277		10.278	
10.279		10.280	
10.281		10.282	
10.283		10.284	
10.285		10.286	
10.287		10.288	
10.289		10.290	
10.291		10.292	
10.293		10.294	
10.295		10.296	
10.297		10.298	
10.299		10.300	
10.301		10.302	
10.303		10.304	
10.305		10.306	
10.307		10.308	
10.309		10.310	
10.311		10.312	
10.313		10.314	
10.315		10.316	
10.317		10.318	
10.319		10.320	
10.321		10.322	
10.323		10.324	
10.325		10.326	
10.327		10.328	
10.329		10.330	
10.331		10.332	
10.333		10.334	
10.335		10.336	
10.337		10.338	
10.339		10.340	
10.341		10.342	
10.343		10.344	
10.345		10.346	
10.347		10.348	
10.349		10.350	
10.351		10.352	
10.353		10.354	
10.355		10.356	
10.357		10.358	
10.359		10.360	
10.361		10.362	
10.363		10.364	
10.365		10.366	
10.367		10.368	
10.369		10.370	
10.371		10.372	
10.373		10.374	
10.375		10.376	
10.377		10.378	
10.379		10.380	
10.381		10.382	
10.383		10.384	
10.385		10.386	
10.387		10.388	
10.389		10.390	
10.391		10.392	
10.393		10.394	
10.395		10.396	
10.397		10.398	
10.399		10.400	
10.401		10.402	
10.403		10.404	
10.405		10.406	
10.407		10.408	
10.409		10.410	
10.411		10.412	
10.413		10.414	
10.415		10.416	
10.417		10.418	
10.419		10.420	
10.421		10.422	
10.423		10.424	
10.425		10.426	
10.427		10.428	
10.429		10.430	
10.431		10.432	
10.433		10.434	
10.435		10.436	
10.437		10.438	
10.439		10.440	
10.441		10.442	
10.443		10.444	
10.445		10.446	
10.447		10.448	
10.449		10.450	
10.451		10.452	
10.453		10.454	
10.455		10.456	
10.457		10.458	
10.459		10.460	
10.461		10.462	
10.463		10.464	
10.465		10.466	
10.467		10.468	
10.469		10.470	
10.471		10.472	
10.473		10.474	
10.475		10.476	
10.477		10.478	
10.479		10.480	
10.481		10.482	
10.483		10.484	
10.485		10.486	
10.487		10.488	
10.489		10.490	
10.491		10.492	
10.493		10.494	
10.495		10.496	
10.497		10.498	
10.499		10.500	
10.501		10.502	
10.503		10.504	
10.505		10.506	
10.507		10.508	
10.509		10.510	
10.511		10.512	
10.513		10.514	
10.515		10.516	
10.517		10.518	
10.519		10.520	
10.521		10.522	
10.523		10.524	
10.525		10.526	
10.527		10.528	
10.529		10.530	
10.531		10.532	
10.533		10.534	
10.535		10.536	
10.537		10.538	
10.539		10.540	
10.541		10.542	
10.543		10.544	
10.545		10.546	
10.547		10.548	
10.549		10.550	
10.551		10.552	
10.553		10.554	
10.555		10.556	
10.557		10.558	
10.559		10.560	
10.561		10.562	
10.563		10.564	
10.565		10.566	
10.567		10.568	
10.569		10.570	
10.571		10.572	
10.573		10.574	
10.575		10.576	
10.577		10.578	
10.579		10.580	
10.581		10.582	
10.583		10.584	
10.585		10.586	
10.587		10.588	
10.589		10.590	
10.591		10.592	
10.593		10.594	
10.595		10.596	
10.597		10.598	
10.599		10.600	
10.601		10.602	
10.603		10.604	
10.605		10.606	
10.607		10.608	
10.609		10.610	
10.611		10.612	
10.613		10.614	
10.615		10.616	
10.617		10.618	
10.619		10.620	
10.621		10.622	
10.623		10.624	
10.625		10.626	
10.627		10.628	
10.629		10.630	
10.631		10.632	
10.633		10.634	
10.635		10.636	
10.637		10.638	
10.639		10.640	
10.641		10.642	
10.643		10.644	
10.645		10.646	
10.647		10.648	
10.649		10.650	
10.651		10.652	
10.653		10.654	
10.655		10.656	
10.657		10.658	
10.659		10.660	
10.661		10.662	
10.663		10.664	
10.665		10.666	
10.667		10.668	
10.669		10.670	
10.671		10.672	
10.673		10.674	
10.675		10.676	
10.677		10.678	
10.679		10.680	
10.681		10.682	
10.683		10.684	
10.685		10.686	
10.687		10.688	
10.689		10.690	
10.691		10.692	
10.693		10.694	
10.695		10.696	
10.697		10.698	
10.699		10.700	
10.701		10.702	
10.703		10.704	
10.705		10.706	
10.707		10.708	
10.709		10.710	
10.711		10.712	

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.137
privind achiziția Cererea Ofertelor de pret

„26” august 2021

Chișinău
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție C.O.P. nr. 21042617 din 13.08.2021, între Direcția educație, tineret și sport sectorul Ciocana , cu sediul în mun. Chișinău (denumirea autorității contractante) (localitatea)

str. Alecu Russo 57, telefon: 022 49 96 61,

IDNO 1007601009565 reprezentat prin autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 410764 din 18.04.2019, reprezentat prin Sef al DETS sec. Ciocana Valeriu ROTARU, (numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL „SIMCON-LUX” (denumirea operatorului economic)

cu sediul mun. Chișinău. Str. Columna 180g, ap. 10. (localitatea)

telefon: 022-28-60-87, 079621820, IDNO 1003600035598 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. MD 0039843 din „17” mai 2001, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate Construcții de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, reprezentat prin Administrator Simasco I.V., în calitate de Antreprenor, pe de altă parte. (numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de Reparatii a acoperişurilor la următoarele instituții din subordinea Direcția sectorul Ciocana (IET nr. 30; IET nr. 149; IET nr. 161; IET nr. 184; IET nr. 197 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este una lună după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite până la 30.09.2021

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **3 ani**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **712 576,73 MDL**
(Șapte sute douăsprezece mii cinci sute șaptezeci și șase lei 73 bani).

(suma cu cifre și litere)

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza E-facturilor, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.


13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2021/recepția finală a lucrărilor.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Antreprenor SRL „SIMCON-LUX”	Autoritatea contractantă DETS Ciocana
Adresa poștală: mun.Chisinau str.Columna 180 G ap.10	Adresa poștală: Mun.Chișinău, str.Aleco Russo,57
Telefon: 022 286 087	Telefon:022 499 661, 022 339 761
IBAN: MD40MO2224ASV4912268710	IBAN MD72TRPDAK300000000378100
Banca: Mobiasbanca-OTP Groupe	Banca: MF- Trezoreria de Stat
Adresa poștală a băncii:	Adresa poștală a băncii: str. Pușkin 44,
Cod: MOBBMD22	Cod: TREZMD2X
Cod fiscal: 1003600035598	Cod fiscal:1007601009565

1. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL	BENEFICIAR
Administrator: 	Șef 
Contabil-șef 	Contabil șef 





2021-0000003859
din 08.09.2021

Anexa nr. 1
la Contractul nr. 137
Din „26” august 2021

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Suma lei MD, fără TVA	Suma lei MD, Inclusiv TVA	Termenii de execuție
1	”Reparatie acoperisului la IET nr. 30 str. Zaqdnipru 7/1”	4526191 0-6	Conform deviz local	1	82 756,56 MDL	99 307,87MDL	Până la 30.09. 2021
2	”Reparatie acoperisului la IET nr.149 str, Sadoveanu 4/4”	4526191 0-6	Conform deviz local	1	52 730,50 MDL	63 276,60 MDL	
3	Reparatie acoperisului la IET nr. 161 str. A. Russo 61/3”	4526191 0-6	Conform deviz local	1	123 644,13 MDL	148 372,96 MDL	
4	”Reparatie acoperisului la IET nr. 184 str. M. Sadoveanu, 1”	4526191 0-6	Conform deviz local	1	109 759,22 MDL	131 711,06 MDL	
5	”Reparatie acoperisului la IET nr. 197 str.M. cel Batran, 4/2”	4526191 0-6	Conform deviz local	1	224 923,53 MDL	269 908,24 MDL	
TOTAL					593 813,94 MDL	712 576,73 MDL	

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Semnătura autorizată: SRL „SIMCON-LUX”		Semnătura autorizată: DETS Cioeana	
Administrator	 Simasco I.V.	Șef	 Valeriu ROTARU
Contabil-șef	 Contabil-șef	Contabil-șef	 Ludmila Badiuc

Antreprenor SRL Simcon-Lux
 (denumirea)

Investitor DETS sec.Ciocana
 (denumirea)

Obiect **IET nr.184 str.M.Sadoveanu 1
 mun.Chisinau**

Valoarea lucrarilor executate **131 711,06 lei**

Proces - verbal nr.01.10.21

de receptie a lucrarilor executate
 pe octombrie an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul.1 Reparatie acoperisului				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	15,000	16,67 16,08	250,02 241,20
2	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrifuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	582,000	20,90 1,68	12 165,16 977,76
3	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli ЭПП 1 strat)	m2	582,000	64,44 21,12	37 506,05 12 291,84
4	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli ЭКП 2 strat)	m2	582,000	68,88 21,12	40 090,42 12 291,84
5	RpCI22D	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv (Platforma telescopica pe auto se excludere)	m	92,800	85,56 35,70	7 940,12 3 312,96

1	2	3	4	5	6	7
6	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m	52,000	17,36 10,08	902,56 524,16
7	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi,	t	1,000	32,64 32,64	32,64 32,64
8	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	1,000	217,00 0,00	217,00 0,00
		Cheltuieli directe	lei			99 103,97
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %			7 121,38
		Transport	2,00 %			1 371,19
		Total	100,00 +			107 596,54
		Cheltuieli de regie	1,00 %			1 075,96
		Total	100,00 +			108 672,50
		Beneficiu	1,00 %			1 086,72
		Total	100,00 +			109 759,22
		Total capitol: Inclusiv salariu				109 759,22 29 672,40

	Cheltuieli directe	lei	109 759,22
	TVA	20,00 %	21 951,84
			131 711,06
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		29 672,40

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL Simcon-Lux

(denumirea)

Director Simasco I.
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor
DETS sec.Ciocana

(denumirea)

SEF Rotaru V.
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Director A. Bănuș
Șef de gospodărie P. Tăbăcete
inginer superior Savlu C.
05.10.2021.



Seria, Nr.
Серия, №
EAA007130188

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		05.10.2021 / 05.10.2021		8. Foia de parcurs Путевой лист		seria: SIMCON-LUX S.R.L., SEC.BUIUCANI Columna nr.180 G of.10		număr: номер		data:	
9. Transportator Перевозчик		SIMCON-LUX S.R.L., SEC.BUIUCANI Columna nr.180 G of.10		10. Furnizor: Поставщик		SIMCON-LUX S.R.L., SEC.BUIUCANI Columna nr.180 G of.10 Cont MD40MO2224ASV49122687100, OTP BANK S.A., MOBBMD22		c./ nr. TVA ф.к./ код НДС		1003600035598 / 0503882	
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		DIRECTIA EDUCATIE, TINERET SI SPORT SECTORUL CIOCANA, SEC.CIOCANA Alecu Russo nr.57		4. Documente anexate Прилагаемые документы				7. Redirițări Переадресовки			
3. Delegație Доверенность		seria: delegatul серия: делегированный		6. Punct de descărcare Пункт разгрузки				10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %		10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	
5. Punct de încărcare Пункт погрузки		10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции		10.2 Unitate de măsură Единица измерения		10.3 Cantitatea Количество		10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев		10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	
		10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %		10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев		10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев		10.9 Alte informații Другая информация		10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	
		10.11 Număr becuri Количество мест		10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн							
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)		serv		109759.22		1		109759.22		109759.22	
13. Punct de încărcare: Отпуск		director IGOR SIMASCO		20		21951.84		131711.06		131711.06	
14. Predat mărfurile/activete (serviciile): Сдал товары/актива (услуги)		contabil Elena Simasco		X		21951.84		X		X	
15. Primit mărfurile/activete intermediarul (transportatorul): Принял товары/актива посредник (перевозчик)											
16. Predat mărfurile/activete intermediarul (transportatorul): Сдал товары/актива посредник (перевозчик)											
17. Primit mărfurile/activete (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: Принял товары/актива (услуги) покупатель/получатель		contabil admlila Badiuc									

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor \ Применена цифровая подпись Поставщика 05.10.2021

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor \ Применена цифровая подпись Поставщика 05.10.2021

Funcția, nume, prenume, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Funcția, nume, prenume, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Funcția, nume, prenume, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura digitală de către Cumpărător \ Применена цифровая подпись Покупателя 06.10.2021

Funcția, nume, prenume, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Antreprenor SRL Simcon-Lux
 (denumirea)

Investitor DETS sec.Ciocana
 (denumirea)

Obiect IET nr.197str.M.cel Batran 4/2
mun.Chisinau

Valoarea lucrarilor executate **269 908,24 lei**

Proces - verbal NR.28/09/21

de receptie a lucrarilor executate
 pe septembrie an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul.1 Reparatie acoperisului				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	15,000	16,67 16,08	250,02 241,20
2	RpCJ01E1	Prepararea mortarelor pentru tencuieli si sape: mortar var-ciment M 100-T preparat manual pe santier	m3	0,450	1 041,93 84,00	468,87 37,80
3	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrifuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	1 251,600	18,09 1,68	22 642,00 2 102,69
4	RpCE06A	Izolatii higrifuge pe suprafete intinse de beton, orizontale sau inclinate la pina la 20 grade, plane sau curbe, la terase, balcoane, acoperisuri, seduri, cupole, subsoluri pe radiere etc., executate la cald, cu bitum topit aplicat in 2 straturi	m2	62,580	64,97 2,88	4 065,71 180,21
5	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu	m2	1 251,600	64,44	80 657,38

1	2	3	4	5	6	7
		membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli ЭПП 1 strat)			21,12	26 433,79
6	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli ЭКП 2 strat)	m2	1 251,600	68,88 21,12	86 215,10 26 433,79
7	RpCI22D	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv (Platforma telescopica pe auto se excludere)	m	130,000	74,34 24,48	9 664,45 3 182,40
8	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m	45,000	17,36 10,08	781,05 453,60
9	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi,	t	0,500	32,64 32,64	16,32 16,32
10	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	0,500	217,00 0,00	108,50 0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			204 869,40
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			14 179,63
		<i>Transport</i>	1,00 %			1 442,61
		<i>Total</i>	100,00 +			220 491,64
		<i>Cheltuieli de regie</i>	1,00 %			2 204,92
		<i>Total</i>	100,00 +			222 696,56
		<i>Beneficiu</i>	1,00 %			2 226,97

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			224 923,53
		Total capitol: Inclusiv salariu				224 923,53 59 081,80
		Cheltuieli directe	lei			224 923,53
		TVA	20,00 %			44 984,71
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				269 908,24 59 081,80

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

SRL Simcon-Lux

DETS sec.Ciocana

(denumirea)

(denumirea)

Director


Simasco I.

SEF

Rotaru V.

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



inginer *[Signature]* / *[Signature]*



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

EAA007046041



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 29 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 29 августа 2017 г.

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		30.09.2021 / 30.09.2021		număr: Номер		data: Дата					
9. Transportator Перевозчик		SIMCON-LUX S.R.L., SEC.BUIUCANI Columna nr.180 G of.10		c.f./ nr.TVA 1003600035598 / ф.к./ код НДС 0503882							
1. Furnizor: Поставщик		SIMCON-LUX S.R.L., SEC.BUIUCANI Columna nr.180 G of.10 Cont MD40MO2224ASV49122687100, OTP BANK S.A., MOBBMD22		c.f./ nr.TVA 1003600035598 / ф.к./ код НДС 0503882							
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		DIRECTIA EDUCATIE, TINERET SI SPORT SECTORUL CIOCANA, SEC.CIOCANA Alecu Russo nr.57		c.f./ nr.TVA 1007601009565 / ф.к./ код НДС							
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный				4. Documente anexate Прилагаемые документы							
5. Punct încărcare Пункт погрузки		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		7. Redirijări Переадресовки							
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Reparatia acoperisului la IET NR.197 mun.Chisinau str.Mircea cel Batran 4/2 conform contract de antrepriza nr.137 din 26 august 2021 ani	serv	1	224923.53	224923.53	20	44984,71	269908,24				
12. TOTAL (pe factura fiscală) /Всего (по налоговой накладной)				224923,53	X	44984,71	269908,24	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea: director IGOR SIMASCO

Отпуск
разрешил:

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена
электронная подпись Поставщика 30.09.2021

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): contabil Elena Simasco
Сдал товары/активы (услуги)

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена
электронная подпись Поставщика 30.09.2021

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

L.Ș.

M.П.

15. Primit mărfurile/activele intermediar (transportatorul):

Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediar (transportatorul):

Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги)
покупатель/получатель

contabil Ludmila Badiuc

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена
электронная подпись Покупателя 30.09.2021

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись



Antreprenor SRL Simcon-Lux
(denumirea)

Investitor DETS sec.Ciocana
(denumirea)

Obiect **IET nr.30 str.P.Zadnipru 7/1
mun.Chisinau**

Valoarea lucrarilor executate **99 307,87 lei**

Proces - verbal nr.15/09/21

de receptie a lucrarilor executate
pe septembrie an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul.1 Reparatie acoperisului				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	15,000	16,67 16,08	250,02 241,20
2	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	395,300	20,90 1,68	8 262,68 664,11
3	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli ЭПП 1 strat)	m2	395,300	65,66 21,12	25 954,09 8 348,74
4	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli ЭКП 2 strat)	m2	395,300	70,10 21,12	27 709,42 8 348,74
5	RpCI22D	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de	m	121,400	85,56 35,70	10 387,21 4 333,98

1	2	3	4	5	6	7
		caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv (Platforma telescopica pe auto se excludere)				
6	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m	121,400	17,36 10,08	2 107,17 1 223,71
7	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi,	t	1.500	32,64 32,64	48,96 48,96
8	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	1.500	217,00 0,00	325,50 0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			75 045,05
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			5 570,27
		<i>Transport</i>	1,00 %			510,61
		<i>Total</i>	100,00 +			81 125,93
		<i>Cheltuieli de regie</i>	1,00 %			811,26
		<i>Total</i>	100,00 +			81 937,19
		<i>Beneficiu</i>	1,00 %			819,37
		<i>Total</i>	100,00 +			82 756,56
		Total capitol: Inclusiv salariu				82 756,56 23 209,44

		Cheltuieli directe	lei	82 756,56
		TVA	20,00 %	16 551,31
				99 307,87
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		99 307,87 23 209,44

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL Simcon-Lux

APROBAT:

Investitor
DETS sec.Ciocana

Director

(funcția, numele, prenumele, semnatura)

(funcția, numele, prenumele, semnatura)

L.S.

Director *Ing. ur. 30 Lu. Rotaru*
Ingineer (Stamir Ceban)



Antreprenor SRL Simcon-Lux
(denumirea)

Investitor DETS sec.Ciocana
(denumirea)

Obiect **IET nr.161 str.A.Russo 61/3**

Valoarea lucrarilor executate **148 372,96 lei**

Proces - verbal nr.08/09

de receptie a lucrarilor executate
pe septembrie an 2021

Nr ert.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul.1 Reparatie acoperisului				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	30,000	16,67 16,08	500,04 482,40
2	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	606,300	20,90 1,68	12 673,09 1 018,59
3	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli ЭПП 1 strat)	m2	606,300	64,44 21,12	39 072,03 12 805,06
4	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli ЭКП 2 strat)	m2	606,300	68,88 21,12	41 764,30 12 805,06
5	RpCI22D	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu.	m	190,400	85,56 35,70	16 291,03 6 797,28

1	2	3	4	5	6	7
		montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv (Platforma telescopica pe auto se excludere)				
6	RpCI22F	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (Platforma telescopica pe auto se excludere)	m	1,400	171,01 44,10	239,42 61,74
7	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m	82,000	17,36 10,08	1 423,25 826,56
8	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi,	t	0,500	32,64 32,64	16,32 16,32
9	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	0,500	217,00 0,00	108,50 0,00
		Cheltuieli directe	lei			112 087,98
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %			8 355,12
		Transport	1,00 %			764,75
		Total	100,00 +			121 207,85
		Cheltuieli de regie	1,00 %			1 212,08
		Total	100,00 +			122 419,93
		Beneficiu	1,00 %			1 224,20
		Total	100,00 +			123 644,13
		Total capitol:				123 644,13

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				34 813,01
		Cheltuieli directe	lei			123 644,13
		TVA	20,00 %			24 728,83
						148 372,96
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				34 813,01

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL Simcon-Lux

Investitor
DETS sec.Ciocana

(denumirea)

(denumirea)

Director Simasco I.
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Sef. Rotaru V.
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



inginer Haralambie Ceban
Directorul Grădiniței nr. 161
Grădinița nr. 161



Antreprenor SRL Simcon-Lux
 (denumirea)

Investitor DETS sec.Ciocana
 (denumirea)

Obiect **IET nr.149 str.Sadoveanu 4/4
 mun.Chisinau**

Valoarea lucrarilor executate 63 276,60 lei

Proces - verbal nr.13/09/21

de receptie a lucrarilor executate
 pe septembrie an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul.1 Reparatie acoperisului				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	221,500	16,67 16,08	3 691,96 3 561,72
2	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum flicerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	221,500	20,90 1,68	4 629,84 372,12
3	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli ЭПП 1 strat)	m2	221,500	65,66 21,12	14 542,95 4 678,08
4	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli ЭКП 2 strat)	m2	221,500	70,10 21,12	15 526,52 4 678,08
5	RpCI22D	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de	m	52,500	85,56 35,70	4 492,02 1 874,26

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

EAA006935159



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		22.09.2021 / 22.09.2021		număr: номер		data: дата					
9. Transportator Перевозчик		SIMCON-LUX S.R.L., SEC.BUIUCANI Columna nr.180 G of.10		c.f./ nr.TVA 1003600035598 / ф.к./ код НДС 0503882							
1. Furnizor: Поставщик		SIMCON-LUX S.R.L., SEC.BUIUCANI Columna nr.180 G of.10 Cont MD40MO2224ASV49122687100, OTP BANK S.A., MOBBMD22		c.f./ nr.TVA 1003600035598 / ф.к./ код НДС 0503882							
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		DIRECTIA EDUCATIE, TINERET SI SPORT SECTORUL CIOCANA, SEC.CIOCANA Alecu Russo nr.57		c.f./ nr.TVA 1007601009565 / ф.к./ код НДС							
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____				4. Documente anexate Прилагаемые документы							
5. Punct încărcare Пункт погрузки		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		7. Redirijări Переадресовки							
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонны
Reparatie acoperisului la IET nr.30 str.P.Zadnipro 7/1 mun.Chisinau conform Contract de antrepriza nr.137 din 26 august 2021 ani	serv	1	82756.56	82756,56	20	16551,31	99307,87				
Reparatie acoperisului la IET nr.149 str.M.Sadoveanu 4/4 mun.Chisinau conform Contract de antrepriza nr.137 din 26 august 2021 ani	serv	1	52730.50	52730,50	20	10546,10	63276,60				
Reparatie acoperisului la IET nr.161 str.A.Russo 61/3 mun.Chisinau conform Contract de antrepriza nr.137 din 26 august 2021 ani	serv	1	123644.13	123644,13	20	24728,83	148372,96				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)			259131,19	X		51826,24	310957,43	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea:
Отпуск

разрешил:

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 22.09.2021

14. Predat mărfurile/activele (serviciile):
Сдал товары/активы (услуги)

contabil Elena Simasco

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 22.09.2021

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

L.Ș.

15. Primit mărfurile/activele intermediar (transportator):

Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediar (transportator):

Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile)
cumpărătorul/beneficiar:

Принял товары/активы (услуги)
покупатель/получатель

director VALERIU ROTARU

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător \ Применена электронная подпись Покупателя 22.09.2021

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись





A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

COD CPV: 45200000-9

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 20

privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Prețuri

11 august 2022

mun. Chișinău

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Cererea Ofertelor de Prețuri nr.21059267 din 27.07.2022, între **Instituția Publică Teatrul Național „Eugene Ionesco”**, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru 11, telefon: 022-240-393, e-mail: eugeneionescu.md@gmail.com, reprezentată de **VUTCĂRĂU Petru**, director general, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **„Simcon-Lux” S.R.L.**, cu sediul în mun. Chișinău, str. Columna 180/G, telefon: +37379621820, e-mail: simconlux@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu c/f 1003600035598 din 17.05.2001, reprezentat prin **Simașco Igor**, administrator, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările „Lucrări de reparație a acoperişului IP Teatrul Național „Eugene Ionesco” cu învelitori și membrane bituminoase, glafuri și copertine din tabla zincată.

Cod CPV: **45200000-9** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 60 zile de la demararea lucrărilor, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **315 312, 75 (trei sute cincisprezece mii trei sute douasprezece lei 75 bani (lei, MDL)** (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.


6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

Antreprenor "Simcon-Lux" SRL	Beneficiar
Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Columna 180 „G” Telefon: 079621820 IBAN: MD40MO2224ASV49122687100 Banca: BC"Mobiasbancă –OTP-Groupe Adresa poștală a băncii: mun. Chișinău Cod: MOBBMD22 Cod fiscal: 1003600035598	Adresa poștală: mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru 11 Telefon: 022-240-393 IBAN: MD05TRPCCC518430A01597AA Prestatorul plăților: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat TREZMD2X Cod fiscal: 1002600006942

1. Semnăturile părților

Antreprenor "Simcon-Lux" SRL	Beneficiar Instituția Publică Teatrul Național „Eugene Ionesco”
Semnătura autorizată: 	Semnătura autorizată: 
	

Înregistrat Nr.:

Data:

Antreprenor SRL Simcon-Lux
(denumirea)

Investitor IP TN "Eugene Ionesco"
(denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie a
acoperisului IP Teatrul National
"Eugene Ionesco"**

Valoarea lucrarilor executate **315 312,74 lei**

Proces - verbal nr.29/08/22

de receptie a lucrarilor executate
pe august-septembrie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul-Demolari				
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	150,000	4,44 4,34	665,70 651,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				665,70 651,00
		2. Capitolul-Reparatia acoperisului				
2	RpIzC01E K=2 materia	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a hidroizolatiei, executata pe acoperisuri orizontale vechi cu Pramer bitumos Aguamast intr-(2 straturi)	m2	1 162,500	37,39 13,95	43 471,63 16 216,88
3	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu,(Stratul superior cu material de grosimea 4.2mm, cu greutatea de 5,35 kg/m2 de tip Tehnoelast)	m2	1 162,500	158,52 27,28	184 278,55 31 713,00
4	RpCI22A	Glafuri si copertine din tabla zincata , montate pe	m	150,000	88,81	13 321,87

1	2	3	4	5	6	7
		zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv (existente)			31,62	4 743,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				241 072,05 52 672,88
		3. Capitolul -Evacuare gunoi				
5	TrB22C1A 2	Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m	t	7,000	153,00 15,50	1 071,00 108,50
6	TRI1AA04 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	7,000	17,05 17,05	119,35 119,35
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 190,35 227,85

	Cheltuieli directe	lei	242 928,10
	CNAS	24,00 %	12 852,42
	Transport	1,00 %	1 802,68
	Total	100,00 +	257 583,20
	Cheltuieli de regie	1,00 %	2 575,83
	Total	100,00 +	260 159,03
	Beneficiu	1,00 %	2 601,59
	Total	100,00 +	262 760,62
	TVA	20,00 %	52 552,12
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		315 312,74 53 551,73

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL Simcon-Lux

Investitor
IP TN "Eugene Ionesco"

(denumirea)

(denumirea)

Director
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Director general
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

EAC000698854



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministrului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 iunie 2017
Tiparea formei
Prezentarea 1 a prezentei Ministerului Finanțelor Republicii Moldova
Nr. 118 din 28 iunie 2017

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		05.09.2022 / 05.09.2022		număr: номер		data: дата						
9. Transportator Перевозчик		SIMCON-LUX S.R.L., SEC.BUIUCANI Columna nr.180 G of.10		c.f./ nr.TVA		1003600035598 / ф.к./ код НДС 0503882						
1. Furnizor: Поставщик		SIMCON-LUX S.R.L., SEC.BUIUCANI Columna nr.180 G of.10 Cont MD40MO2224ASV49122687100, OTP BANK S.A., MOBBMD22		c.f./ nr.TVA		1003600035598 / ф.к./ код НДС 0503882						
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		I.P. TEATRUL NATIONAL "EUGENE IONESCO", SEC.RISCANI Grigore Vieru nr.11		c.f./ nr.TVA		1002600006942 / ф.к./ код НДС						
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____				4. Documente anexate Прилагаемые документы _____								
5. Punct încărcare Пункт погрузки		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		7. Redirijări Переадресовки								
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.		10.2 Unitate de măsură Единица измере ния	10.3 Cantitatea mărfurilor/ac tivelor, volumul serviciilor Количество товаров/акти вов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor , serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Коли чество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Lucruri de reparatie a acoperisului IP Teatrul National "Eugene Ionesco" cu invelitori si membrane bituminoase, glafuri si copertine din tabla zincata mun.Chisinau bd.Grigore Vieru 11 conform contract de antrepriza nr.20 din 11 august 2022 ani		serv	1	262760.62	262760.62	20	52552.12	315312.74				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)					262760.62	X	52552.12	315312.74	X	X	X	0.00
13. Mis eliberarea: Отпуск		director IGOR SIMASCO		Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 05.09.2022								
14. Predat mărfurile/activele (serviciile): Сдал товары/активы (услуги)		director IGOR SIMASCO		Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 05.09.2022								
15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul): Принял товары/активы посредник (перевозчик)		Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись										
16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul): Сдал товары/активы посредник (перевозчик)		Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись										
17. Călt mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель		director DENIS DIMITRIU		Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена электронная подпись Покупателя 05.09.2022								
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись												