

FORMULARUL F3.6

DECLARAȚIE

privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: **16.04.2021 a.**

Numărul procedurii: **ocds-b3wdp1-MD-1614864327409**

Către: **Consiliul raional Cahul**

Subsemnatul, **Voinschi Victor** reprezentant împuternicit al **VOINKOFF GROUP SRL** (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociați ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării: **16.04.2021 a.**

Semnat:

Nume: **Voinschi Victor**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **VOINKOFF GROUP SRL**



REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Societatea cu Răspundere Limitată "IMPERIAL-NIC"
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de identificare de stat - codul fiscal
1012603000632

Data înregistrării

22.06.2012

Data eliberării

22.06.2012

Chirijiu Alexandru, registrator

Fundul, numele, prenumele persoanei
care a înregistrat compania

Semnatura

MD 0110745





AGENȚIA SERVICII PUBLICE

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS

din Registrul de stat al persoanelor juridice

Nr. 35455 data 30.11.2020

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "VOINKOFF GROUP"**

Denumirea prescurtată: **S.R.L. "VOINKOFF GROUP"**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată,**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal (IDNO): **1012603000632**

Data înregistrării de stat: **22.06.2012**

Modul de constituire: **nou creată.**

Sediul: **MD-7401, str. Pervomaiscaia, 129, or. Taraclia, Republica Moldova. tel. 078808835**

Obiectul principal de activitate:

1. Comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și produse din tutun

2. Baruri

3. Activități de întreținere corporală

4. Întreținerea și repararea autovehiculelor

5. Comerțul cu piese și accesorii pentru autovehicule

6. Alte tipuri de comerț cu amănuntul în magazine specializate

7. Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările

8. Lucrări de terasament

9. Lucrări de învelitori

10. Lucrări de izolații

11. Lucrări de tencuire

12. Lucrări de tâmplărie

13. Lucrări de pardosire și placare a podelelor și pereților

14. Activități ale agențiilor imobiliare

15. Administrarea imobilelor pe bază de tarife sau contract

16. Închirierea și exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

17. Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii

18. Dezvoltare (promovare) imobiliară

19. Alte servicii de cazare

20. Alte activități de servicii personale n.c.a.

21. Spălarea și curățarea (uscată) articolelor textile și a produselor din blană

22. Activități ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic

23. Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

24. Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

25. Construcția de poduri și tuneluri

26. Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.

27. Lucrări de demolare a construcțiilor

28. Lucrări de pregătire a terenului de construcții

29. Lucrări de instalații electrice



PE VERSO

30. Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționat
31. Alte lucrări de instalații pentru construcții
32. Alte lucrări de finisare
33. Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
34. Transporturi rutiere de mărfuri
35. Alte activități anexe transporturilor
36. Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
37. Comerț cu ridicata nespecializat
38. Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
39. Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse
40. Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor
41. Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
42. Activități de închiriere și leasing de mașini și echipamente pentru construcții
43. Activități specializate de curățenie a clădirilor, mijloacelor de transport, mașinilor și utilajelor
44. Activități de închiriere și leasing de autovehicule rutiere grele

Capitalul social: 590700 lei.

Administrator: VOINSCHI VICTOR, IDNP 2004046002736, tel. 078808885

Asociat:

VOINSCHI VICTOR, IDNP 2004046002736, cota 590700 lei, ce constituie 100%

Beneficiar efectiv:

VOINSCHI VICTOR, IDNP 2004046002736, cota - 100%

Prezentul extras este eliberat în temeiul art.34 al Legii nr.220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 30.11.2020.

Registrator



Soroceanu Valentina





Ministerul Economiei
și Infrastructurii
al Republicii Moldova

Agenția pentru
Supraveghere Tehnică

Nr.07/2-219/21 din 24.02.2021

A V I Z
pentru participare la licitațiile publice

Eliberat întreprinderii S.R.L. „VOINKOFF GROUP”, c/f 1012603000632 conform cererii nr. 11/02 din 11.02.2021 și listei actelor declarate/depuse de către agentul economic din 17.02.2021 privind participarea la **Licitațiile publice efectuate pe bani publici**, cu respectarea prevederilor legale și normative tehnice din domeniul construcțiilor.

Prezentul Aviz este valabil **12 (douăsprezece) luni** de la data eliberării.

În rezultatul verificării actelor, potrivit Ordinului Nr. 102-A din 26 martie 2018, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia controalelor efectuate de Agenția pentru Supraveghere Tehnică	Da	Nu
1	Au fost înregistrate cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor		NU
2	Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundație, a fundațiilor și a structurii de rezistență		NU
3	Au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor		NU
4	Au fost înregistrate cazuri de respingeri sau amânări de recepții preliminare		NU
5	Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității, cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect		NU
6	Au fost înregistrate cazuri de ignorare a prescripțiilor, aplicare a sancțiunilor conform Codului Contravențional		NU
7	Dispune întreprinderea/organizația de necesarul pentru executarea lucrărilor în domeniul construcțiilor: persoane atestate, mecanisme și utilaj, sector de producere, depozit, oficiu, muncitori. Inclusiv, La construcția, reabilitarea și reparația drumurilor și podurilor.	DA	
		DA	

Director interimar

Digitally signed by Curmei Ion
Date: 2021.02.24 15:16:53 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Ion CURMEI

Ex: A.Caracuian
Tel: 0(22) 22-14-29



"Voinkoff Group" SRL

MD 7400, or. Taraclia,

str. Pervomaiscaia, 129

tel. 0788-08885

e-mail: imperialnicsrl@gmail.com

ORDIN

04 februarie 2021 a.

№ 04/02-21

"Cu privire la numiera responsabilului"


In conformitate cu Legea privind calitatea in constructii nr. 721 din 02.02.1996 cu scopul organizarii si administrarii lucrarilor de reparative si intratineree a drumurilor

ORDON:

1. A numi dl. **Bocicovar Nicolae** ce detine Certificatul de atestare tehnico-profesionala, Seria 2016-DS, Nr. 3544, responsabil la obiectele, care efectuate de companie în temeiul contractelor încheiate.
2. Diriginte de santier atestat, este obligat sa realizeze lucrarile de reparative si intretinere a drumurilor in conformitate cu normele si regulile tehnice.
3. Cu ordinal dat de informat sub semnatura, persoanele responsabile de executare.
4. Controlul executarii prezentului ordin se pune in seama directorului, **Voinschi Victor**.



Director SRL "Voinkoff Group": _____




Voinschi V. N.

Cunoscut cu comanda: _____

Bocicovar N. M.

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL DEZVOLTĂRII
REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2016-DS

Numărul 3544

Eliberat domnului (doamnei): **Bocicovar Nicolae**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.
2. Construcții rutiere:
a) drumuri și piste de aviație.
4. Construcții hidrotehnice și pentru îmbunătățiri
funciare.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **3 iunie 2016**

Valabil pînă la **3 iunie 2021**



Anatolie ZOLOTCOV

Viceministru



Data prezentării 29.03.2021 08:12:27

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: S.R.L. VOINKOFF GROUP

Cod CUIO: 40825710

Cod IDNO: 1012603090632

Sediu:

MD:

Raionul(municipiul): 491, DDE TARACU

Cod CUATM: 8701, OR, TARACU

Strada: STR. Pervomaiskaya nr.129

Activitatea principală: E4211, Lucrări de construcții a drumurilor și autostrazilor

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37369184552

WEB:

E-mail: mincevparas@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Mincev Veaceslav Tel. 069184552

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 9 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Voinschi Victor

Unitatea de măsură: leu

BILANTUL

la 31.12.2020

Anexa 1

Nr. crt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	1625	1625





A.

din care:			
2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	1625	1625
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
2.3. programe informatice	023		
2.4. alte imobilizări necorporale	024		
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	1625	1625
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	32208	32208
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	1183274	3995380
din care:	081	121354	118229
3.1. clădiri	082		
3.2. construcții speciale	083	143859	2318742
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	084	899394	1558409
3.4. mijloace de transport	085		
3.5. inventar și mobilier	086	18667	
3.6. alte mijloace fixe	090		
4. Resurse minerale	100		
5. Active biologice imobilizate	110		
6. Investiții imobiliare	120		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale			
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1215482	4027588
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	5000	
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	200000	
din care:	151		
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	152	200000	
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	153		
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participație	154		
2.4. alte investiții financiare	160	205090	
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)			
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		



B.

2. Creanțe ale părților aflate pe termen lung	180		
Inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
5. Alte active imobilizate	210	701293	1385388
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	701293	1385388
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.150 + rd.220)	230	2123400	5414601
ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	18971	44813
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	35431	25737
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	59545	
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	113947	70550
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	291218	4000854
2. Creanțe ale părților aflate curente	310		
Inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	52111	1562
4. Creanțele ale personalului	330	840	3980
5. Alte creanțe curente	340		63380
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	155	179
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	344324	4069955
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
din care:	391		
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	392		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	393		
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	394		
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate			
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		



IV. Numerar și documente bănești		410	745407	1099834
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE		420	1203678	5240339
(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)				
TOTAL ACTIVE		430	3327078	10654940
(rd.230 + rd.420)				
P A S I V				
CAPITAL PROPRIU				
I. Capital social și neînregistrat				
1. Capital social	440		5400	590700
2. Capital nevărsat	450	()		
3. Capital neînregistrat	460			
4. Capital retras	470	()		
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480			
Total capital social și neînregistrat	490		5400	590700
(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)				
II. Prime de capital				
500				
III. Rezerve				
1. Capital de rezervă	510		585300	
2. Rezerve statutare	520			
3. Alte rezerve	530			
Total rezerve	540		585300	
(rd.510 + rd.520 + rd.530)				
IV. Profit (pierdere)				
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X		
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		1940243	1290243
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X		3082152
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X		()
Total profit (pierdere)	590		1940243	5172395
(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)				
V. Rezerve din reevaluare				
600				
610			496410	496410
VI. Alte elemente de capital propriu				
620			3027353	6259505
(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)				
DATORII PE TERMEN LUNG				
1. Credite bancare pe termen lung	630			2329034
2. Împrumuturi pe termen lung	640			
din care:	641			
2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni				

D.	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	4.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		2329034
	DATORII CURENTE			
E.	1. Credite bancare pe termen scurt	710		485838
	2. împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	20275	377933
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750		
	6. Datorii față de personal	760	16367	14242
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	4529	25287
	8. Datorii față de buget	780	257924	966747
	9. Datorii față de proprietari	790		196354
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	630	
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	299725	2066401
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	3327078	10654940



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta 3	curenta 4
1	2		
Venituri din vânzări, total	010	9624299	16138522
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	6095240	2380617
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	3529059	13757905
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	5587218	9448481
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	5342964	1829058
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	244254	7619423
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	4037081	6690041
Alte venituri din activitatea operațională	040	18482	
Cheltuieli de distribuție	050	2170926	2099751
Cheltuieli administrative	060	200141	290496
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	224973	168545
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1459523	4131249
Venituri financiare, total	090	104607	286287
din care:			
venituri din interese de participare	091	100000	197171
Inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
Inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
Inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		73720



venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097					
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098					15396
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099				4607	43108
Cheltuieli financiare, total	100				1131	34925
din care:	101					5000
cheltuieli privind dobânzile	102					
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	103					
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	104					3183
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	105				1131	243179
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	110				103476	
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	120				159420	45833
Venituri cu active imobilizate și excepționale	130				100188	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	140				59232	-45833
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	150				162708	197346
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	160				1622231	4328595
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	170				218288	446443
Cheltuieli privind impozitul pe venit	180				1403943	3882152
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)						

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
I.	1	2	3	4	5	6
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010		5400		590700
	2. Capital nevărsat	020	{ }	{ }	{ }	{ }
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	{ }	{ }	{ }	{ }
	5. Patrimoniu primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060		5400	585300	590700
		070				
II.	Prime de capital					
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080		585300		585300
	2. Rezerve statutare	090				0
III.						



3. Alte rezerve	100						
Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110		585300			585300	0
Profit (pierdere)							
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X					
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		1940243				650000
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X			3882152		3882152
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X					
Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		1940243		3882152		650000
V. Rezerve din reevaluare	170						
VI. Alte elemente de capital propriu	180		496410				496410
Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190		3027353		4467452		1235300
							6259505

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	12160321	9179479
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	10068985	9311375
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	173300	362834
Dobînzî plătit	040		33016
Plata impozitului pe venit	050	210038	198305
Alte încasări	060	115512	222083
Alte plăți	070	640627	1286840
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	1182883	-1790808
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	191304	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	5000	619665
Dobînzî încasate	110		
Dividende încasate	120	100000	192171
Inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	-625000	205000



CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

26/S-13-14-17

Nr.
№ A2106018

din
OT 14.04.2021

1. Destinația / Назначение

Pentru participare la proceduri de achiziții publice

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea
Наименование

S.R.L. VOINKOFF GROUP

Codul fiscal / Numărul de identificare
Фискальный код / Идентификационный номер

1012603000632

Adresa sediului de bază (strada, numărul)
Адрес основного месторасположения (улица, номер)

Pervomaiskaya nr.129

Codul - Denumirea localității
Код - Наименование населенного пункта

8701-OR.TARACLIA

**3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы**

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату
выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil până la / Действителен до 29.04.2021

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы

Sef DDF Taraclia

Инициалы, фамилия

Инициалы

Подпись

Igor Chirnev

Инициалы, фамилия

Albina CASAPOVA

Albina CASAPOVA

Нумеро și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 14.04.2021 ora 14:15:25
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (1,48)



Договор субподряда на выполнение работ

21 сентября 2020 года

мун. Комрат

Акционерное общество «Друмурь - Комрат» (SA «Drumuri Comrat»), именуемое в данном документе «Генподрядчик», в лице директора Татар Николая, действующего на основании Устава, и Общество с ограниченной ответственностью «Voinkoff Group» (SRL «Voinkoff Group»), именуемое в данном документе «Субподрядчик», в лице директора Воинского Виктора, действующего на основании Устава, далее упоминаемые как стороны, заключили настоящий договор субподряда о следующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. SRL «Voinkoff Group» обязуется в установленный Договором срок исполнить по заданию SA «Drumuri Comrat» своими силами и средствами, Lucrari de reparative periodica/intretinere a drumurilor publice locale, comunale si strazi amplasate in Copceac, Svetlii, Kongaz si Chioselia Rusă (далее по тексту именуется «Объект»), в соответствии с технической документацией, в установленный Договором срок, подготовить исполнительную документацию и с результатом работ сдать SA «Drumuri Comrat», а Генподрядчик обязуется принять их результат и уплатить обусловленную цену.

1.2. Выполнение работ производится в соответствии с графиком выполнения установленных договором работ.

1.3. По заданию SA «Drumuri Comrat» Субподрядчик принимает на себя выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором, а также возможные работы, необходимые для исполнения предмета настоящего договора субподряда.

1.4. В случае, если Стороны придут к соглашению, что при производстве работ частично или полностью используются материалы Генподрядчика, то Сторонами подписывается Акт распределения поставки материалов.

1.5. SA «Drumuri Comrat» вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков) только при наличии письменного согласия SRL «Voinkoff Group».

В случае привлечения к работам других лиц ответственность перед SA «Drumuri Comrat» за неисполнение или ненадлежащее исполнение субподрядчиком обязательств несет Генподрядчик.

2. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость работ по данному соглашению определяется Протоколом согласования цены (Приложение № 1), составленному и утвержденному сторонами. Генподрядчик может назначить себе вознаграждение не более 1,5% от сметной стоимости подряда.

В цену Договора включены стоимость материалов (за исключением использования материалов SA «Drumuri Comrat» по давальческой схеме), рабочей силы и транспорта, услуг по использованию машин, механизмов, оборудования и инвентаря, зимнее удорожание, амортизация оборудования, машин, все прямые и косвенные расходы, все непредвиденные затраты, все налоги, в том числе налог на добавленную стоимость в размере 20 %.

2.2. Согласованная твердая договорная цена является неизменной в течение срока действия Договора и может быть изменена только путем подписания Сторонами соглашения об изменении договорной цены.

2.3. Оплата выполненных SRL «Voinkoff Group» работ производится ежемесячно в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания налоговых накладных и актов выполненных работ.

Оплата выполненных SRL «Voinkoff Group» работ осуществляется путем перечисления SA «Drumuri Comrat» денежных средств на расчетный счет SRL «Voinkoff Group», с учетом всех ранее осуществленных платежей.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены Сторонами:

Начало работ: «01» октября 2020 г.

Окончание работ: «___» _____ 2020 г.

3.2. В случае нарушения Генподрядчиком предусмотренных Договором сроков по:
- выплате аванса,



- оплате принятых результатов работ по Договору в целом, отдельных этапов или частей работ, сроки выполнения работ по Договору в целом, отдельных этапов или частей работ переносятся на время просрочки исполнения Генподрядчиком вышеуказанных обязательств по Договору.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Сдача-приемка выполненных работ производится ежемесячно, в следующем порядке:

4.1.1. Факт выполнения Субподрядчиком работ и их стоимость подтверждаются Актами приемки выполненных работ, оформленных и подписанных соответствующим образом.

4.1.2. Ежемесячно, до 8-го числа отчетного месяца, Субподрядчик предъявляет Генподрядчику составленные и подписанные со стороны Субподрядчика Акты о приемке выполненных работ, которые впоследствии подтверждаются отметкой штампа Генподрядчика на этих документах.

4.1.3. Генподрядчик в течение десяти рабочих дней с даты представления Субподрядчиком Акта о приемке выполненных работ, проверяет и, в случае отсутствия возражений, подписывает Акты и Справки или направляет Субподрядчику мотивированный отказ.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

5.1. Субподрядчик, принявший на себя обязательства по обеспечению работ и услуг материалами и оборудованием, необходимыми для выполнения работ, предусмотренных Договором в соответствии с Актом распределения материалов, поставляет материалы на Объект в номенклатуре, количестве и в сроки, указанные в графике поставки материалов Субподрядчиком за свой счёт.

5.2. Все поставляемые для строительства материалы, изделия и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии названных документов должны быть предоставлены другой Стороне до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, изделий и оборудования.

5.3. Сторона, передающая оборудование в монтаж, обязана сопроводить его документацией предприятия-изготовителя, необходимой для монтажа.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНПОДРЯДЧИКА

6.1. Генподрядчик вправе:

6.1.1. Иметь беспрепятственный доступ ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения.

6.1.2. После приемки результата работ в течение гарантийного срока предъявить к Субподрядчику требования по любым недостаткам работ, в том числе, если недостатки, выявляемые при обычном способе приемки, не были оговорены в Актах приема-передачи работ и/или итоговом Акте сдачи-приемки работ в соответствии с п. 4.1.3. Договора.

6.1.3. Как в период действия настоящего Договора, так и в период гарантийного срока по настоящему Договору, Генподрядчик вправе устранить недостатки в выполненных Субподрядчиком работах за счет Субподрядчика своими силами и/или силами третьих лиц.

6.1.4. Проводить проверки обеспечения безопасного производства работ Субподрядчиком, в том числе: удалять с территории Объекта персонал Субподрядчика, не прошедший вводный инструктаж, не имеющий соответствующих удостоверений на право выполнения работы повышенной опасности, нарушающий требования техники безопасности, охраны труда, противопожарной безопасности, производственной санитарии или любые иные обязательные для исполнения требования, а также находящийся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, с последующим уведомлением Субподрядчика. В случае недопущения персонала Субподрядчика к выполнению работ (отстранения от выполнения работ) по причинам, указанным в настоящем пункте Договора, Субподрядчик будет являться Стороной, виновной в не обеспечении соблюдения своим персоналом соответствующих требований.

6.1.5. Генподрядчик вправе изучать процесс производства работ с целью оптимизации процесса строительства и уменьшения сроков строительства, а Субподрядчик обязан применять соответствующие



гарантийного срока. Выявленные недостатки, дефекты оформляются Актом о выявленных дефектах, в соответствии с которым Субподрядчик обязуется их устранить в установленный сторонами в Акте срок.

При вызове на строительный объект для оформления выявленных недостатков, недоделок, дефектов, явиться на объект в течение 24 часов с момента получения вызова Генподрядчика.

8.2.5. Нести ответственность перед Генподрядчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств привлеченных им для выполнения работ субподрядных организаций.

8.2.6. Обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по охране труда, противопожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ в соответствии с требованиями, действующими на территории РМ норм.

8.2.7. Ежедневно, в конце рабочего дня, предоставлять Генеральному Подрядчику листы

8.2.8. Сдать в срок законченный объем выполненных работ Генподрядчику.

8.2.9. Вывести в 5-ти дневный срок со дня завершения выполненных работ за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество.

8.2.10. При полном завершении работ в пятнадцатидневный срок известить об этом Генподрядчика.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 31 декабря 2020 года.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. За нарушение или несвоевременное исполнение условий настоящего Договора Стороны несут взаимную материальную ответственность в соответствии с действующим законодательством РМ. Виновная в нарушении своих обязательств по Договору Сторона обязана компенсировать другой Стороне причиненные убытки в полном объеме.

10.2. За просрочку Генподрядчиком оплаты выполненных и принятых работ Субподрядчик вправе начислить Генподрядчику неустойку в размере 0,3% (Три десятых процента) от суммы просроченного платежа за работы за каждый день просрочки, но в любом случае не более 20 % (Двадцати процентов) от указанной суммы.

10.3. За нарушение Субподрядчиком сроков выполнения работ (в том числе сроков выполнения Этапов работ) Субподрядчик обязан оплатить Генподрядчику неустойку в размере 0,3 % (три десятых процента) от стоимости по Договору за каждый день просрочки. Если просрочка превысит 10 (Десять) дней, то размер неустойки увеличивается до 0,5% (Пять десятых процента) от стоимости Работ по Договору за каждый день просрочки.

10.4. Любые неустойки, штрафы и пени по Договору начисляются и оплачиваются только на основании письменного требования (уведомления) соответствующей Стороны.

Уплата штрафов и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

11. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

11.1. В случае возникновения споров или разногласий Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров. В случае если Стороны не достигнут согласия по спорным вопросам, то споры подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном законодательством Республики Молдова с обязательным соблюдением претензионного порядка. Срок рассмотрения претензий Сторон друг к другу устанавливается равным 15 (Пятнадцатю) календарным дням с момента получения претензии.

11.2. Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается руководителем или заместителем руководителя организации. Если к претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, они запрашиваются у заявителя претензии с указанием срока представления. При неполучении затребованных документов к указанному сроку претензия рассматривается на основании имеющихся документов.



предложения Генподрядчика. Указанные действия Генподрядчика не считаются вмешательством в оперативно-хозяйственную деятельность Субподрядчика. Порядок внедрения рационализаторских предложений Генподрядчика определяется путем переговоров и оформляется дополнительным соглашением Сторон.

6.1.6. Давать распоряжения Субподрядчику в письменной форме об изменении объема, дополнении, изъятии или замене любой части работ. Если эти изменения повлияют на цену договора или сроки выполнения работ, то такие изменения должны производиться после подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения, в котором отражаются порядок оплаты, объем и характер работ и сроки их выполнения.

7.2. Генподрядчик обязуется:

7.2.1. Предоставить Субподрядчику утвержденную «В производство работ» Рабочую документацию, при этом допускается передача документации по частям.

7.2.2. Не позднее даты начала выполнения работ передать Субподрядчику строительную площадку (фронт работ) по Договору с подписанием Акта, при этом допускается передача строительной площадки (фронта работа) по частям.

В случае если Акт приемки-передачи Субподрядчиком не подписан, но к выполнению работ Субподрядчик приступил, фронт работ считается принятым Субподрядчиком в установленном порядке.

7.2.3. До начала выполнения работ назначить ответственного представителя для приемки выполненных работ и осуществления технического надзора за производством работ и письменно сообщить Субподрядчику фамилию, имя, отчество и контакты своего представителя.

7.2.4. Вести контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением графика производства работ и календарных сроков и делать записи в журнале производства работ.

7.2.5. Производить приемку скрытых работ.

7.2.6. Проверять ежемесячно документы Субподрядчика, подтверждающие факт выполнения работ, проверять их соответствие фактически выполненным объемам работ, подписывать их.

7.2.7. Организовать технический надзор за соответствием объема, стоимости и качества выполняемых работ техническим условиям, проектной документации, СНиПам, контроль, за сроками и условиями их выполнения, а так же производить контроль и инспекции по обязательным мероприятиям по технике безопасности.

7.2.8. Предоставить Субподрядчику подъездные пути и дороги.

7.2.9. Принять исполнительную документацию от Субподрядчика.

7.2.10. Обеспечить оперативное решение вопросов, находящихся в его компетенции, необходимую координацию и согласование выполнения работ смежных предприятий и организаций, от которых зависит исполнение обязательств Субподрядчиком.

7.2.11. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУБПОДРЯДЧИКА

8.1. Субподрядчик вправе:

8.1.1. Требовать от Генподрядчика надлежащего исполнения обязательств по Договору.

8.1.2. Требовать от Генподрядчика изменения условий Договора в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством РМ.

8.2. Субподрядчик обязан

8.2.1. Выполнить и сдать все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениях к нему, и сдать выполненные работы Генподрядчику. При полном завершении работ в пятидневный срок известить об этом Генподрядчика.

8.2.2. В обязательном порядке иметь службу контроля качества, или лицо ответственного за контроль качества работ (в случае малочисленности).

8.2.3. Производить работы качественно в полном соответствии с условиями настоящего Договора, технической документацией, требованиями Строительных норм и правил и действующего законодательства РМ.

8.2.4. Устранить недоделки и дефекты, допущенные в выполненных работах и обнаруженные как при приемке отдельных этапов строительных работ, так и на момент выдачи компетентным государственным органом Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, а также в период действия



12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, не поддающихся разумному контролю Сторон, возникших после заключения Договора, а также объективно препятствующих полному или частичному выполнению Сторонами своих обязательств по Договору, включая, но не ограничиваясь перечисленным: войны, военные действия любого характера, блокады, забастовки, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а также принятие актов компетентными государственными органами и органами местного самоуправления, препятствующих выполнению Сторонами своих обязательств по Договору. При этом срок исполнения обязательств по Договору отодвигается на время действия указанных обстоятельств, а также последствий, вызванных этими обстоятельствами.

12.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие наступления вышеуказанных обстоятельств, обязана известить в письменной форме другую Сторону без промедления, но не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты их наступления, а также принять все возможные меры с целью максимального снижения отрицательных последствий, вызванных обстоятельствами непреодолимой силы. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств, их возможной продолжительности и последствиях.

12.3. Доказательством наступления обстоятельств непреодолимой силы являются соответствующие документы, выдаваемые компетентными органами государственной (муниципальной) власти, если они не являются общеизвестными.

12.4. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату для этой Стороны права ссылаться на такие обстоятельства в качестве оснований, освобождающих ее от ответственности по Договору.

12.5. В случае если обстоятельства, предусмотренные настоящей статьёй, длятся более 1 (Одного) месяца, Стороны вправе расторгнуть Договор, предварительно урегулировав все спорные вопросы. В этом случае Стороны создают комиссию для рассмотрения своих финансовых взаимоотношений, состоящую из равного количества полномочных представителей обеих Сторон.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. После подписания Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к данному Договору, утрачивают юридическую силу.

13.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Генподрядчиком несет Субподрядчик.

13.3. Стороны действуют в соответствии с условиями Договора, во всем остальном, что не предусмотрено Договором Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Молдова.

13.4. Субподрядчик не вправе без письменного согласия Генподрядчика уступать третьим лицам право (требование) по настоящему договору.

13.5. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

13.6. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступным третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность Сторон в рамках Договора, иначе как с письменного согласия обеих Сторон.

13.7. Договор подписан в 2 (Двух) идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.



14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Генподрядчик

«Drumuri - Comrat» SA

c. f. 1003611010865

cod TVA 4600217

IBAN: MD55ML000000002251150118,

BIC: MOLDMD2X350

Tel. 0(298) 2-34-08

Director: Tatar Nicolai



Субподрядчик

«Voinkoff Group» SRL

c. f. 1012603000632,

cod TVA 9100418

IBAN: MD71AG0000000022512459547,

BIC: AGRNMD2X

Tel. 0788-08885

Director: Voinschi Victor



APP. 10/1

Генерал-майор Алексей М.
в Отделении Министерства Финансов
№ 118 от 28 август 201
Трудовой договор с гражданством
и гражданством Республики Беларусь
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Дата отчета / data raporta
19 decembrie 2020 / 19 decembrie 2020

Сторона / partea

8. Foaie de parcurs
Путевое лист
серия: Voinkoff Group SRL
номер: 1012603000632 / 9100418
дата: 1012603000632 / 9100418

1. Furnizor: Voinkoff Group SRL, of. Taracia, str. Petru Ponișca, 123 c/d MD71AG00000022512459547
Furnizor: MOLDOVA-AGROINDPANKS.A. fil. Taracia AGRIND2X774

2. Comptabil / den. / celar: Drumul Comrat SA mnt. Comrat, str. Tankistov, 2a c/d MD56ML00000002251150118, BG Moldindconbank S.A. fil.
Comrat, MOLIND X370

3. Delegat: delegatul
delegat: delegatul

4. Documente anexate: Contract (Nr. din 21.09.2020 a

5. Punct de lucru: X
Punct de lucru: X

6. Punct de descarcare: X
Punct de descarcare: X

Anexa nr. 1 la contractul nr. 1000										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

14. F. adit m. datelor activelor (serviciile):
15. F. adit m. datelor activelor intermediari (transportatori):

16. F. adit m. datelor activelor intermediari (transportatori):
17. F. adit m. datelor activelor intermediari (transportatori):

18. F. adit m. datelor activelor intermediari (transportatori):
19. F. adit m. datelor activelor intermediari (transportatori):

20. F. adit m. datelor activelor intermediari (transportatori):
21. F. adit m. datelor activelor intermediari (transportatori):

Beneficiar: S.A. „Drumuri Comrat”

Antreprenor general: S.R.L. Voinkoff Group

Contract/Nr. Din 21.09.2020

Denumirea obiectului de executat si adresa

Lucrari de reparatie periodica intretinere a drumurilor publice locale, comunale si strazi amenajate teritorial in raionul Taraclia, UTA Gagauzia

Registrul proceselor verbale

de receptie a lucrarilor executate

Pe luna decembrie an. 2020

	Denumirea întreprinderii	de la începutul anului lei fara TVA	de la începutul anului cu TVA	luna raportiva lei fara TVA	luna raportiva lei cu TVA
1	UTA Gagauzia , s.Congaz	1 064 185,00	1 277 022,00		
2	UTA Gagauzia , s.Copceac	1 043 328,00	1 251 993,60		
3	UTA Gagauzia , s.Chioselia Rusa	709 641,00	851 569,20	709 641,00	851 569,20
4	UTA Gagauzia , s.Svetlii	848 707,00	1 018 448,40	848 707,00	1 018 448,40
5					
6					
7					
	Total	3 665 861,00	4 399 033,20	1 558 348,00	1870017,60



Antreprenor general: S.R.L. Voinkoff Group

director, Voinschi V

L.S.

Beneficiar: S.A. „Drumuri Comrat”

director, Tatar Nicolai



Executat



Antreprenor

SKL Voinkoff Group
(denumirea)

Investitor

SA Drumuri Comrat
(denumirea)

Obiect

**Lucrări de reparație periodică/întreținere a drumurilor
publice locale, comunale și străzi amplasate teritorial
în raionul Taraclia, UTA Găgăuzia**

Valoarea lucrarilor executate **1 018 448,40 Lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe decembrie an 2020

Nr. ____ din decembrie 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		I. com. Svetlii I.1. s. Svetlii, str. 28 iunie L-290m I.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,046	<u>1 025,00</u> 0,00	<u>47,15</u> 0,00
2	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,046	<u>808,91</u> 0,00	<u>37,21</u> 0,00
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,046	<u>821,74</u> 0,00	<u>37,80</u> 0,00



1	2	3	4	5	6	7
4	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,960	15,45 0,00	107,53 0,00
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	11,600	97,24 0,00	1 127,98 0,00
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 5 cm	m3	58,000	690,00 34,60	40 020,17 2 006,57
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,696	7 110,27 0,00	4 948,75 0,00
8	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 160,000	162,57 3,46	188 580,74 4 013,14
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,348	7 100,00 0,00	2 470,80 0,00
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 160,000	126,39 2,88	146 615,88 3 344,28
		Total capitol: Inclusiv salariu				383 994,01 9 363,99
		1.1.2. Acostamente (fara rigole)				
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,574	945,37 0,00	542,64 0,00
12	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	100,485	15,43 0,00	1 550,11 0,00



1	2	3	4	5	6	7
13	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,522	1 190,19 0,00	621,28 0,00
14	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,900	69,61 0,00	201,87 0,00
15	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	290,000	51,12 1,83	14 825,29 530,07
		Total capitol: Inclusiv salariu				17 741,19 530,07
		Total capitol: Inclusiv salariu				401 735,20 9 894,06
		1.2. s. Svetlii, stradela 28 iunie L-212m				
		1.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
16	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,034	1 029,41 0,00	35,00 0,00
17	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,034	812,65 0,00	27,63 0,00
18	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,034	815,29 0,00	27,72 0,00
19	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,088	15,43 0,00	78,53 0,00
20	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	8,480	97,26 0,00	824,80 0,00



1	2	3	4	5	6	7
21	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 5 cm	m3	42,400	690,00 34,60	29 256,19 1 466,87
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,509	7 105,60 0,00	3 616,75 0,00
23	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	848,000	162,57 3,46	137 858,74 2 933,74
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,254	7 118,90 0,00	1 808,20 0,00
25	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	848,000	126,39 2,88	107 180,70 2 444,78
		Total capitol: Inclusiv salariu				280 714 26 6 845,39
		1.2.2. Acostamente (fara rigole)				
26	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,420	945,00 0,00	396,90 0,00
27	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	73,458	15,42 0,00	1 132,88 0,00
28	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,382	1 189,63 0,00	454,44 0,00
	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de	100m2	2,120	69,68 0,00	147,72 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
30	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	212,000	51,12 1,83	10 837,79 387,48
		Total capitol: Inclusiv salariu				12 969,73 387,48
		Total capitol: Inclusiv salariu				293 683,99 7 232,87
		Total capitol: Inclusiv salariu				695 419,19 17 126,93

	Total	Lei	695 419 19
	Asigurari sociale si medicale	22,5 %	3 853,56
	Cheltuieli directe		699 272 75
	Cheltuieli de regie	14,5 %	101 394 55
	Beneficiu de deviz	6 %	48 040,03
	Total		848 707 00
	TVA	20 %	169 741 40
			1 018 448,40
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		17 126,93

Approbat

intocmit

Beneficiar:

SA "Drumuri-Comrat"

(denumirea)

Antreprenor:

S.R.L. Voinkoff Group

(denumirea)

Director:

Tatar Nicolai

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.S.

Director

V. Voinschi

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Nichiforov Vladimir



Diriginte de șantier (subantreprenor)

Total Veaceslav

Responsabil tehnic (Investitor)

Cheosea Dmitri

Diriginte de șantier (antreprenor)



Lista lucrurilor executare SRL "Voinkoff Group" care demonstrează experienței:

1. Lucr. de repar. per-ca intret. a drum. pub. loc., com. si strazi... in s. Copceac (s. Copceac)
(Valoare - 1 251 993,60 lei incl. TVA; Perioada 21.09.20-31.12.20)./ Drumuri Bune 2
2. Lucr. de repar. per-ca intret. a drum. pub. loc., com. si strazi... in r-l Tarac. (or. Tvardita)
(Valoare - 1 092 853,20 lei incl. TVA; Perioada 07.08.20-31.12.20)./Drumuri Bune 2
3. Lucr. de repar. per-ca intret. a drum. pub. loc., com. si strazi... in r-l Tarac. (or. Taraclia)
(Valoare - 1 279 655,60 lei incl. TVA; Perioada 07.08.20-31.12.20)./Drumuri Bune 2
4. Lucr. de repar. per-ca intret. a drum. pub. loc., com. si strazi... in s. Kongaz (s. Congaz)
(Valoare - 1 277 022 lei incl. TVA; Perioada 21.09.20-31.12.20)./ Drumuri Bune 2
5. Lucr. de repar. per-ca intret. a drum. pub. loc., com. si strazi... in s. Corten (s. Corten)
6. (Valoare - 903 146,40 lei incl. TVA; Perioada 07.08.20-31.12.20)./Drumuri Bune 2
7. Lucr. de repar. per-ca intret. a drum. pub. loc., com. si strazi... in s. Chiselia Rusa (s. Chiselia Rusa)
(Valoare - 851 569,20 lei incl. TVA; Perioada 21.09.20-31.12.20)./Drumuri Bune 2
8. Lucr. de repar. per-ca intret. a drum. pub. loc., com. si strazi... in com. Svetli (com. Svetli)
(Valoare - 1 018 448,40 lei incl. TVA; Perioada 21.09.20-31.12.20)./Drumuri Bune 2
9. Lucr. de repar. per-ca intret. a drum. pub. loc., com. si strazi... in s. Valea-Perjei (s. Valea-Perjei)
(Valoare - 987 652,80 lei incl. TVA; Perioada 07.08.20-31.12.20)./Drumuri Bune 2
10. Lucr. de repar. per-ca intret. a drum. pub. loc., com. si strazi... in s. Aluat (s. Aluat)
(Valoare - 821 646 lei incl. TVA; Perioada 07.08.20-31.12.20)./Drumuri Bune 2
11. Lucr. de repar. per-ca intret. a drum. pub. loc., com. si strazi... in s. Novosiolovca (s. Novosiolovca)
(Valoare - 935 816,40 lei incl. TVA; Perioada 07.08.20-31.12.20)./Drumuri Bune 2
12. Lucr. de repar. per-ca intret. a drum. pub. loc., com. si strazi... in s. Cairaclia (s. Cairaclia)
(Valoare - 936 255,60 lei incl. TVA; Perioada 07.08.20-31.12.20)./Drumuri Bune 2

Administrator SRL Voinkoff Group:



Voinschi Victor



1. Baza de producere a SRL "Voinkoff Group"

1.1 In activitatea sa de producer SRL "Voinkoff Group" asigura conditii normale (conform legislatiei muncii) a angajatilor, inzesrand baza cu incaperi ce corespund conditiilor de munca, se vor respecta cerintele securitatii muncii in constructive conform SNIPIII-4-80.

1.2. Baza de producer a intreprinderii este amplasata pe un teren cu o suprafata de 0.75 Ha pe adresa: r-n Cahul, com. Moscovei, sat. Moscovei, str. Drujbi, 2

a. Genurile de activitate:

- Boxe de automobile;
- Depozite;
- Atelierul pentru reparatia masinilor;
- Statia de alimentaare cu combustibil.

b. Dotarii cu transport:

1. Tractor Rutier folosit DAF FT XF 105 2015 a.f. Alb
2. Tractor rutier WUH623 MB Actr1841LS 2009 a. 4470
3. Tractor rutier WUH645 MB Actros 1841 2008a. 685000
4. Tractor Rutier folosit DAF FT XF 2013 a.f. Alb
5. Semiremorca Eurotrailer SKA 2004 a. 3 Osi
6. Semiremorca Langendorf SKA 2008 a. 3 Osi
7. Semiremorca Swarzmuller a.f. 2001 3 Osi
8. Mercedes Sprinter DokaPritsche 516 CDI

c. Dotarii cu mecanizme:

1. Asfaltator VOGEL S 1900, a. f. 2004, ser. 0619081
2. Freza de taiat Asfaltul WEBER 5F 515
3. Incarcator frontal T229/2 METAL FACH lung T229-V E
4. Compactor Asfalt Caterpillar, ser. CATPS300CPFS001
5. Roller Каток Hamm DV 70 VV, ser. Nr. H1910152
6. Compactor BOMAG 174 AD-2
7. Tractor BELARUS 952.2 TAX747Y4R900Z13K1131957 2019
8. Excavator KOMATSU WB935-5
9. Compresor de aer Remorcabil pe sasiul cu roti KROE
10. Compressor VFL-50L (pistol)
11. Echipament Piusi Diesel Hose D25 Parker pentru distribuirea produse petroliere
12. Sisteme pentru supraveghere video
13. Cisterna 50 m3
14. Motopompa (60 tn)
15. K 5 Full Control Home Masina/pres/inalta
16. Betoniera RCM 600
17. Aparat de sudat combinat MMA MIG TIG si clema

Declaram, ca toate detele sunt correct. In caz de nevoie poate fi chirate alte masine si aggregate, necesare pentru indeplinirii contractului.

Administrator SRL Voinkoff Group:



Voinschi Victor

Список работников SRL "Voinkoff Group" SRL, по специальностям:

1. Barnausov Veaceslav
2. Bocicovar Olesea Nicolai
3. Calcev Vladimir
4. Gaidarji Dmitri
5. Ivanov Vitali Victor
6. Puschin Iuri
7. Puschin Ruvim
8. Topal Vladimir Constantin
9. Voebender David
10. Angelcev Vasili
11. Paladi Stanislav
12. Voinscaia Lidia Nicolai
13. Voinschi Victor Nicolai

Muncitor auxiliar

Inspector servicii personal

Tractorist

Muncitor rutier

Conducator auto (sofer)

Conducator auto (sofer)

Maistru lucrarii intretinere a drumurilor

Conducator auto (sofer)

Tractorist

Tractorist

Tractorist

Contabil

Director intreprindere mica comertiala

Administrator SRL Voinkoff Group SRL:



Voinschi Victor

FORMULARUL 3.7

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele **VOINKOFF GROUP SRL**
2. Codul fiscal **1012603000632**
3. Adresa sediului central **or. Taraclia, str. Pervomaiskaia, 129**
4. Telefon **0-788-08885**
- Fax _____
- E-mail **imperialnicsrl@gmail.com**
5. Certificatul de înregistrare **MD 0110745, 22.06.2012 a., Camera Inregistrarii de Stat**
(numărul, data înregistrării) (instituția emitentă)
5. Obiectul de activitate, pe domenii: **Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor, Transportul rutiere de marfuri**
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Autorizație (certificat) **Nr. 07/2-219/21 din 24.02.2021 a., eliberat din Agentia pentru Supraveghere Tehnica al Ministerul Econiomei si Infrastructurii al RM, La constructia, reabilitarea si reparatia drumurilor si podurilor.**
(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: **s. Moscovei, r-n Cahul str. Drujbi, 2, Baza de producere**
(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)
9. Principala piață de afaceri: **Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor**
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei
1.	2018	1 844
2	2019	9 624
3	2020	16 138
Media anuală:		9 202

Data completării: **16.04.2021 a.**

Semnat: _____

Nume: **Voinschi Victor**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei: **VOINKOFF GROUP SRL**

