

CERERE DE PARTICIPARE

Către
Primăria comunei Micăuți, r. Strășeni

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. Mtender ID [ocds-b3wdp1-MD-1744892446224](#) din 17.04.2025, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Reconstrucția acoperișului Casei de Cultură și renovarea fațadei**, noi Î.M. “DELMAR CONSTRUCTION” SRL, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 05.05.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

Î.M. “DELMAR CONSTRUCTION” SRL

Cavcaliuc Andrei

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către **Primăria comunei Micăuți, r. Strășeni**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Reconstrucția acoperișului Casei de Cultură și renovarea fațadei,**
(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție licitație deschisă,
(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de **60 (șaizeci) zile,** respectiv până la data de **05 (cinci) iulie 2025 inclusiv,** și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării
05 mai 2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

Î.M. “DELMAR CONSTRUCTION” SRL

Cavcaliuc Andrei

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări de construcție a Substației de Asistență Medicală Urgentă Cimișlia**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 03 din 12.02.2015**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească.**
4. Adresa beneficiarului: **mun. Chișinău, str. C. Vârnăv, 16**
5. Țara: **Republica Moldova.**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**
se notează opțiunea corespunzătoare
 - **antreprenor** sau antreprenor general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor.
7. Valoarea contractelor

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul, MDL	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>10 962 853,79</u>	<u>557 664,82</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>12 471 493,74</u>	<u>634 407,19</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost**
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - a) contractată **7 luni**
 - b) efectiv realizată **7 luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: **lucrări suplimentare conform acordului adițional nr. 2 din 16 octombrie 2014**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **29/03 din 29.03.2016**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **procesul verbal se anexează**
12. Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:

Data completării: **05 mai 2025**

Semnat: _____

Nume: **Cavaliuc Andrei**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **Î.M. “DELMAR CONSTRUCTION” SRL**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări de finisare a obiectivului din str. Bucovinei 7”**

2. Numărul și data contractului: **Nr. 10/18 din 20.08.2018**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **DUO EGO SRL**

4. Adresa beneficiarului: **mun. Chișinău, str. Bucovinei, 7**

5. Țara: **Republica Moldova.**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**

se notează opțiunea corespunzătoare

- **antreprenor** sau antreprenor general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor.

7. Valoarea contractelor

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul, MDL	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>1 762 220,90</u>	<u>99 307</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>8 395 313,34</u>	<u>473 103</u>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost**

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

a) contractată **36 luni**

b) efectiv realizată **32 luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: **lucrări suplimentare conform acordurilor adiționale nr. 1-4**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: --

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: --

12. Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:

Data completării: **05 mai 2025**

Semnat: _____

Nume: **Cavaliuc Andrei**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **Î.M. “DELMAR CONSTRUCTION” SRL**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări de construcție a blocului de locuințe cu încăperi comerciale str. Calea Orheiului**

2. Numărul și data contractului: **Construcție proprie**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **IM DELMAR CONSTRUCTION SRL.**

4. Adresa beneficiarului: **mun. Chișinău, str. Calea Orheiului, 28/1**

5. Țara: **Republica Moldova.**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**

se notează opțiunea corespunzătoare

- **antreprenor** sau antreprenor general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor.

7. Valoarea contractelor

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul, MDL	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>80 952 853,79</u>	<u>4 761 933</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>106 965 806,00</u>	<u>6 292 106</u>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost**

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

a) contractată **45 luni**

b) efectiv realizată **49 luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: **lucrări suplimentare**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **28 din 20.04.2020**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **procesul verbal se anexează**

12. Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:

Data completării: **05 mai 2025**

Semnat: _____

Nume: **Cavcaliuc Andrei**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **Î.M. “DELMAR CONSTRUCTION” SRL**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări de construcție capitală a Stației Zonale Asistență Medicală Urgentă din raionul Hîncești**
2. Numărul și data contractului: **Nr- 42 din 22.09.2011**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Stația Zonală Asistență Medicală Urgentă „Centru”.**
4. Adresa beneficiarului: **mun. Chișinău, str. C. Vîrnav, 7**
5. Țara: **Republica Moldova.**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**
se notează opțiunea corespunzătoare
 - a) **antreprenor** sau antreprenor general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractelor

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul, MDL	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială	<u>6 149 611, 59</u>	<u>404 048,07</u>
(la data semnării contractului)		
b) finală	<u>7 784 280,00</u>	<u>511 450,72</u>
(la data finalizării contractului)		
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost**
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - a) contractată inclusiv toate reprezentanțele **8 luni**
 - b) efectiv realizată **11 luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: **lucrări suplimentare conform acordului adițional din 09 iulie 2012**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **nr. 1 din 15 octombrie 2012**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **Procesul-vebal se anexează.**
12. Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:

Data completării: **05 mai 2025**

Semnat: _____

Nume: **Cavaliuc Andrei**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **Î.M. “DELMAR CONSTRUCTION” SRL**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări de construcție a Centrului de Sănătate din s. Ghetlova, rl. Orhei**

2. Numărul și data contractului: **Nr. W/AF-04/IDA din 05.07.2012**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **Ministerul Sănătății**

4. Adresa beneficiarului: **mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri,2.**

5. Țara: **Republica Moldova.**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**
se notează opțiunea corespunzătoare

- **antreprenor** sau antreprenor general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractelor

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul, MDL	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>1 634 886,04</u>	<u>107 416,95</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>1 710 697,36</u>	<u>112 397,98</u>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost**

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

a) contractată **6 luni**

b) efectiv realizată **9 luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: **lucrări suplimentare conform amendamentului nr. 1 din 10.12.2012**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr. CS-AF 04 T din 03.07.2013**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:

Procesul-vebal se anexează.

12. Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:

Data completării: **05 mai 2025**

Semnat: _____

Nume: **Cavcaliuc Andrei**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **Î.M. “DELMAR CONSTRUCTION” SRL**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări de renovare a Secțiilor Terapie Intensivă, Traumatologie și Chirurgie, scărilor de la nivelul unu și doi din incinta spitalului”, or. Rezina**

2. Numărul și data contractului: **Nr. 97 din 09.11.2012**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **IMSP Spitalul Raional Rezina.**

4. Adresa beneficiarului: **or. Rezina, str. 27 August, 7.**

5. Țara: **Republica Moldova.**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**
se notează opțiunea corespunzătoare

- **antreprenor** sau antreprenor general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractelor

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul, MDL	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială	<u>1 319 036,84</u>	<u>86 664,70</u>
(la data semnării contractului):		
b) finală	<u>1 434 897,21</u>	<u>94 277,08</u>
(la data finalizării contractului)		

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost**

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

a) contractată **3 luni**

b) efectiv realizată **4 luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: **lucrări suplimentare conform acordului adițional nr. 1 din 06.03.2013**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr. 1 din 20.06.2013**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:

Procesul-vebal se anexează.

12. Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:

Data completării: **05 mai 2025**

Semnat: _____

Nume: **Cavcaliuc Andrei**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **Î.M. “DELMAR CONSTRUCTION” SRL**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări de construcție a Centrului de Sănătate din com. Bacioi, mun. Chișinău**

2. Numărul și data contractului: **Nr. W/AF-34/IDA din 18.11.2012**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **Ministerul Sănătății**

4. Adresa beneficiarului: **mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, 2.**

5. Țara: **Republica Moldova.**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**
se notează opțiunea corespunzătoare

- **antreprenor** sau antreprenor general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractelor

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul, MDL	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială	<u>2 685 448,77</u>	<u>176 442,10</u>
(la data semnării contractului):		
b) finală	<u>2 685 448,77</u>	<u>176 442,10</u>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost**

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

a) contractată **6 luni**

b) efectiv realizată **6 luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: **Nu au fost**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **CS-AF34.T din 23.08.2013**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:

Procesul-vebal se anexează.

12. Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:

Data completării: **05 mai 2025**

Semnat: _____

Nume: **Cavcaliuc Andrei**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **Î.M. “DELMAR CONSTRUCTION” SRL**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări de construcție a blocului administrativ a IMSP SZ AMU „Centru”**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 06 din 18.02.2013**
Nr. 21 din 06.06.2014
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Stația Zonală Asistență Medicală Urgentă „Centru”.**
4. Adresa beneficiarului: **mun. Chișinău, str. C. Vîrnav, 7**
5. Țara: **Republica Moldova.**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**
se notează opțiunea corespunzătoare
 - **antreprenor** sau antreprenor general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractelor

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul, MDL	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>17 812 667,81</u>	<u>1 170 346,11</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>24 623 787,18</u>	<u>1 617 857,23</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost**
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - a) contractată **8 luni**
 - b) efectiv realizată **12 luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: **lucrări suplimentare conform acordului adițional nr. 4 din 22.05.2014**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție.
12. Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:

Data completării: **05 mai 2025**

Semnat: _____

Nume: **Cavcaliuc Andrei**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **Î.M. “DELMAR CONSTRUCTION” SRL**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări de reparație a oficiilor**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 14/15 din 02.06.2015**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **„MEZON” SA.**
4. Adresa beneficiarului: **mun. Chișinău, bd. Moscova, 21**
5. Țara: **Republica Moldova.**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**
se notează opțiunea corespunzătoare
 - **antreprenor** sau antreprenor general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractelor

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială	<u>7 831 952,00</u>	<u>391 962,22</u>
(la data semnării contractului)		
b) finală	<u>7 831 952,00</u>	<u>391 961,12</u>
(la data finalizării contractului)		
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost**
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - a) contractată **12 luni**
 - b) efectiv realizată **12 luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: **Nu au fost**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **Nu au fost.**
12. Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:

Data completării: **05 mai 2025**

Semnat: _____

Nume: **Cavcaliuc Andrei**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **Î.M. “DELMAR CONSTRUCTION” SRL**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări de construcție a pieței agricole din s. Răscăieți, r-l Ștefan Vodă**

2. Numărul și data contractului: **Nr. 728/14 din 16.05.2014**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primăria s. Răscăieți, r-l Ștefan Vodă.**

4. Adresa beneficiarului: **s. Răscăieți, r-l Ștefan Vodă**

5. Țara: **Republica Moldova.**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**
se notează opțiunea corespunzătoare

- **antreprenor** sau antreprenor general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor.

7. Valoarea contractelor

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul, MDL	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială	<u>1 729 863,50</u>	<u>113 657,26</u>
(la data semnării contractului)		
b) finală	<u>2 137 331,52</u>	<u>140 429,14</u>
(la data finalizării contractului)		

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: - - -

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

a) contractată **31.12.2014**

b) efectiv realizată **19.12.2014**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: **lucrări suplimentare conform acordului adițional nr. 2 din 16 octombrie 2014**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **1/14 din 19.12.2014**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **procesul verbal se anexează**

12. Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:

Data completării: **05 mai 2025**

Semnat: _____

Nume: **Cavaliuc Andrei**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **Î.M. “DELMAR CONSTRUCTION” SRL**

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimii ani de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Prețul contractului/valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Construcția Stației Asistență Medicală Urgentă Cimișlia	IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, mun. Chișinău, str. C. Vîrnav, 7	Contractant unic	12 471 493,74	7	29/03 din 29.03.2016
2	Lucrări de reparație a oficiului din str. Paris, 38	Prosecutor SRL, mun. Chișinău str. Paris, 38	Contractant unic	625 471.90	3	PV 1-supl/1 din 06.07.2018 PV 1/1 din 31.07.2018 PV 2/1 din 31.07.2018 PV 2-supl/1 din 31.07.2018 PV 3/1 din 31.07.2018 PV 3-supl/1 din 31.07.2018
3	Lucrări de finisare a obiectivului din str. Bucovinei, 7	“DUO EGO” SRL, mun. Chișinău, str. Bucovinei, 7	Contractant unic	8 395 313,34	32	Finisat
4	Construcția Blocului de locuințe cu încăperi comerciale	Î.M. “DELMAR CONSTRUCTION” SRL, Str. Calea Orheiului, 28/1	Contractant unic	106 965 806,00	49	28 din 08.04.2020
5	Construcția caselor de tip duplex or. Codru, str. Schinoasa Deal	Î.M. “DELMAR CONSTRUCTION” SRL, Str. Calea Orheiului, 28/1	Contractant unic	7 978 492,50	24	1 din 11.05.2022 2 din 11.05.2022 3 din 11.05.2022 4 din 11.05.2022
6	Lucrări de reparație a Sălii de Nunți Noroc	DALIN TIME SRL,	Contractant unic	659 702,26	2	1 din 27.04.2023

		Str. Nicolae Milescu Spătaru, 2/3				
7	Lucrări de reparație a oficiului	Gorval Impex SRL, str. Banulescu Bodoni, 28/1, of. 22	Contractant unic	362 500,00	2	1 din 28.04.2023
8	Lucrări de reparație a fațadei oficiului din str. Paris, 38	Prosecutor SRL, mun. Chișinău str. Paris, 38	Contractant unic	238 077,86	2	1 din 29.11.2024

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de:
contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: **Cavaliuc Andrei**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **Î.M. "DELMAR CONSTRUCTION" SRL**

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1	Betonieră Syntesi 350 220V/1,4	2	✓	
2	Cultivator ZS 500B-2 cu două roți (tăierea de iarba)	1	✓	
3	Dispozitiv de sudare ВДУ 505	1	✓	
4	Generator Sudură HS 220 Honda	2	✓	
5	KGS 305 торцовочная пила	1	✓	
6	MAI COMPACTOR CV-70-F	1	✓	
7	Mașină sub presiune înaltă	2	✓	
8	Motor electric NB-116A-42V-1,6 Kw	4	✓	
9	Mașină de tăiat cu disc diamant 125mm	1	✓	
10	Redresor ВД-306M1	1	✓	
11	Strung pentru taierea armaturii din oțel C-370A	1	✓	
12	Strung pentru taierea și îndreptarea armaturii din oțel SMJ-357	1	✓	
13	Transformator TC3N-2,5 380/36	2	✓	
14	EK 9A Generator cu Cablu+Stecar 3P+N+T	2	✓	
15	Бункер-стакан дозирую для бетона с боковой раздачей	2	✓	
16	DWDE Mașina de găurit și înșurubat cu acumulator	4	✓	
17	Aspirator NT 35/1 1.184-800	1	✓	
18	Mașina de găurit cu percuție Stanley	1	✓	
19	Aspirator NT 35/1 1.184-800	1	✓	
20	C9 U2 циркулярная пила	3	✓	
21	Dreli 6319DWFE	1	✓	
22	ES-2140A Fereastră electromecanic	1	✓	
23	Motoferastră MS 361-N	1	✓	
24	Perforator HR 5001 C	1	✓	
25	Perforator KRESS 1150PSK-max	2	✓	
26	Placa compactoare HS 120x160	1	✓	
27	Polizor unghiular 9558HN	2	✓	
28	Polizor unghiular GWS24-230JBX	4	✓	
29	Polizor unghiular FB726	1	✓	
30	Электрическая пила TS-2140A	1	✓	
31	Incalzitor RPL 9	4	✓	

32	Pistol de montaj	5	✓	
33	Perforator Makita	4	✓	
34	Scara pliabila din otel zincat cu 6 trepte Alumat	2	✓	
35	Cofraj	1	✓	
36	Oficiu mobil	2	✓	
37	Depozit mobil	2	✓	
38	Arbore flexibil BC-350-L-m	1	✓	
39	Dispenser WD-2212LS 6316070004	2	✓	
40	Teodolit T-30	2	✓	
41	Nivelir automat	1	✓	
42	Nivelir H-2	2	✓	
43	Ruleta 10 m	40	✓	
44	Ruleta 50 m	5	✓	
45	Ruletă de măsurare cu laser (50m, 60m)	2	✓	
46	Уровень строительный 3м	5	✓	
47	Dulap 1900x800x416 (vestiar pentru angajații de la șantier)	40	✓	
48	Etajera art. 411	1	✓	
49	Copiator Canon iP 2016	1	✓	
50	Computere Philips	3	✓	
51	Suflantă cu aer cald HAG 1600 E	1	✓	
52	Set rigle pentru taierea teracotei TC 125	1	✓	
53	Masă electrică de tăiat teracotă TTC125 230V-50Hz	1	✓	
54	Schele metalică cu 6 nivele	6	✓	
55	Schele metalică cu 9 nivele	9	✓	
56	Scara de aluminiu	3	✓	
57	Scara cu 3 tronsoane (3*8)	1	✓	
58	Proiector	2	✓	
59	Mixer (EHR14,1S+agitator WG120)	1	✓	
60	Mixer SDR 1400	3	✓	
61	Mixer pentru mortar	2	✓	
62	Mașină de ascuțit discuri 110W 230V	1	✓	
63	Aparat de tăiat teracota manual 600mm	1	✓	
64	Fereastră vertical 650W Makita	1	✓	
65	Fereastră de masă pentru tăiere înclinată	1	✓	
66	Dispozitiv laser cu linii încrucișate LAX 50 STABILA	1	✓	
67	Compresor cu pistol 100l 2,2kW 220V	1	✓	
68	Compresor aer 2 cilindri 200V	1	✓	
69	Ciocan rotopercutor HR2810	2	✓	
70	Printer Canon i-Sensys A4	4	✓	
71	Printer Canon iR-ADV C5240 color, Duplex A3, A4	1	✓	
72	Printer Canon iR 2016 , 2018	2	✓	
73	Perforator MT 870	2	✓	
74	Vibrator pentru beton 2300W 4,0 m x35mm x 220V YATO	1	✓	
75	Transpalent manual hidraulic 2,5T 550x1150mm	1	✓	
76	Tocător resturi vegetale AXT rapid 2000 BO	1	✓	
77	Echipament pentru testarea proprietăților mecanice ale betonului	3	✓	
78	Toyota Land Cruiser	1	✓	
79	Kia optima	1	✓	

80	Ford Tranzit	1		Arendă, contract nr. 01/25 din 02.01.2025
81	Kamaz 5320	1		Arendă, contract nr. 03/25 din 02.01.2025
82	Ford Tranzit	1		Arendă, contract nr. 02/25 din 02.01.2025
83	Manipulator DAF	1		Arendă, contract nr. 04/25 din 02.01.2025

Semnat: _____

Nume: **Cavcaliuc Andrei**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **Î.M. "DELMAR CONSTRUCTION" SRL**

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în muncă în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Nr. Certificat. de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	5
1	Cavaliuc Andrei <i>Director</i>	Universitatea Real Umanistică din Cahul Universitatea de Studii Europene din Moldova Universitatea Tehnică a Moldovei	29	1996-2025 San Peterburg, Russia- <u>Organizația Северо-Западный Строительный Трест</u> : maistru de șantier <u>Organizația „Viteza”</u> RM maistru de șantier Republica Irlanda <u>Organizația Morrin Engineering</u> specialist principal <u>Întreprinderea Mixtă „Delmar Construction”</u> - <u>Director</u>	
2	Stolpeaga Vladimir Responsabil tehnic (Diriginte de șantier)	Institutul politehnic din or.Chișinău; Diploma: inginer-constructor	48	1977-2025 <u>Organizația „Monolitstroy”</u> : maistru, șef de șantier. <u>Organizația „Chișinău proiect”</u> : șef al grupei control de autor. <u>Cooperativa „Sozidateli”</u> : diriginte de șantier. <u>Organizația comercială: „Adiser”</u> : director comercial; <u>Organizația comercială: „Evrobroker”</u> : director. <u>Întreprinderea „Salvamanx”</u> : director adjunct <u>Întreprinderea „Convarocom”</u> : diriginte de șantier. <u>Întreprinderea „Inconexcom”</u> director tehnic <u>Întreprinderea Mixtă „Delmar Construction”</u> : diriginte de șantier (responsabil tehnic)	Seria 2019-DȘ Nr. 0554 din 04.07.2019;
3	Lealin Anatoli Responsabil tehnic (Diriginte de șantier)	Institutul politehnic din or.Chișinău; Diploma: inginer-constructor	46	1979-2025 <u>Organizația „Monolitstroy”</u> : maistru, șef de șantier. <u>Organizația „Signal”</u> : inginer tehnic. <u>Organizația „Biosintez”</u> : director comercial; <u>Întreprinderea Mixtă „Delmar Construction”</u> : Responsabil tehnic (diriginte de șantier)	Seria 2024-DȘ Nr. 2023 din 29.03.2024;
4	Isiumbeli Inga Arhitect - proiectant	Universitatea Tehnică din Moldova	7	2018-prezent <u>Întreprinderea Mixtă „Delmar Construction”</u> : Arhitect-proiectant	Seria 2021-P Nr. 0804 din 01.12.2021
5	Panaite Mihail Inginer lucrări de proiectare și devize în construcții industriale și civile	Tehnicul de construcții or.Chișinău (actual Centrul de Excelență în Construcții) Diploma: inginer-constructor	40	1984-1989 <u>DC-44 Trest. Promstroi – tehnic constructor (maistru)</u> 1989-1995 <u>DC-44 Trest. Promstroi – șef de sector</u>	Seria 2022-D Nr. 0250 din 03.03.2022

				1995-2024 <u>Pasc-con SA – Devizier în construcții</u> 2025 -prezent <u>Întreprinderea Mixtă „Delmar Construction” :</u> Inginer lucrări de proiectare și devize în construcții industriale și civile	
6	Grosu Ștefan Manager în construcții	Universitatea de Stat din or. Chișinău	36	1989-2025 <u>Asociația satească a asociației de consum din s. Zaim, r. Căușeni: manager în vânzări.</u> <u>SA „Grama”: președintele asociației</u> <u>SRL „Teralima”: manager principal</u> <u>SRL Stegros Imobil: administrator</u> <u>Întreprinderea Mixtă „Delmar Construction” :</u> manager în construcții	
7	Cavaliuc Iurie Lăcătuș electrician la repararea mașinilor electrice	Colegiul Profesional Nr.36 din or. Chișinău Diploma: maistru utilaj electric categ III.	41	1984-2000 <u>„Markab PTS”: placator cu placi.</u> 2007-prezent <u>Întreprinderea Mixtă „Delmar Construction” :</u> Lăcătuș electrician la repararea mașinilor electrice	
8	Coșcodan Diana Contabil-șef	Universitatea de Stat din Moldova	20	2000-prezent <u>Centrul de Informare si Documentare NATO – Contabil-șef</u> 2020-prezent <u>Întreprinderea Mixtă „Delmar Construction” :</u> Contabil-șef	
9	Postica Olga Specialist resurse umane	Academia de Studii Economice din Moldova	13	2012-prezent <u>Întreprinderea Mixtă „Delmar Construction” :</u> Contabil <u>Întreprinderea Mixtă „Delmar Construction” -</u> Specialist resurse umane	
10	Pralea Ludmila Contabil	Universitatea Agrară din Moldova	15	2010-prezent <u>Întreprinderea Mixtă „Delmar Construction” :</u> Contabil	
11	Vacarciuc Lilia Asistent director	Universitatea de Stat Alecu Russo, mun. Bălți	23	2002 – 2009 Universitatea de Stat Alecu Russo, mun. Bălți – asistent universitar 2010 – 2024 MaxManServ SRL – traducator – logist 2025 – prezent <u>Întreprinderea Mixtă „Delmar Construction” :</u> Asistent director	
12	Bubuioc Valentin Specialist aprovizionare tehnico-materială	Colegiul Tehnologic din Chișinău Diploma: lăcătuș-electrician cat. II Universitatea Agrară din Moldova Specialitatea – bussiness și administrare	17	2008-2017 Eurolumina SRL – manager dezvoltare 2017 – 2019 Cegoltar SRL – manager dezvoltare 2019 – 2022 Nicanor Construct SRL – director comercial 2022 – 2025 V.B Invest Construct SRL – administrator 2025 – prezent <u>Întreprinderea Mixtă „Delmar Construction” :</u> Specialist aprovizionare tehnico-materială	

Semnat: _____

Nume: **Cavaliuc Andrei**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **Î.M. “DELMAR CONSTRUCTION” SRL**

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	---			
2.	---			
3.	---			

Semnat: _____

Nume: **Cavcaliuc Andrei**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **Î.M. “DELMAR CONSTRUCTION” SRL**