

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului^{i*)}	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate (lei)	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminare a lucrărilor
1	Contract nr.1 din 10.01.2021	IP "Școala Profesională" or. Drochia	contractant unic	298241,99	3	Proces-verbal de recepție finală a lucrărilor Nr1 2021-02-10
2	Contract nr.17 din 26.02.2021	Primăria Brătușeni	contractant unic	29637,28	1	Proces-verbal de recepție finală a lucrărilor Nr1 2021-03-04
3	Contract nr.16 din 23.02.2021	Primăria Brătușeni	contractant unic	286601,39	3	Proces-verbal de recepție finală a lucrărilor Nr01 2021-03-23
4	Contract nr.15 din 30.03.2021	IP "Școala Profesională" or. Drochia	contractant unic	297701,27	3	Proces-verbal de recepție finală a lucrărilor 2021-04-15
5	Contract nr.22 din 15.03.2021	Primăria Calarașovca	contractant unic	87308,07	2	Proces-verbal de recepție finală a lucrărilor 2021-04-09
6	Contract nr.42 din 25.05.2021	Primăria Mîndîc	contractant unic	281065,35	3	Proces-verbal de recepție finală a lucrărilor 2021-06-16
7	Contract nr.47 din 22.04.2021	Primăria Șuri	contractant unic	284548,64	2	Proces-verbal de recepție finală a lucrărilor 2021-06-08
8	Contract nr.78 din 19.06.2021	Primăria Gribova	contractant unic	296740,90	3	Proces-verbal de recepție finală a lucrărilor 2021-07-21
9	Contract de	SRL "Magistrala	contractant unic	150330,35	2	Proces-verbal de recepție a

	subantrepriză nr.49 din 02.07.2021	Nord"				lucrărilor executate pe iulie 2021
10	Contract nr.52 din 14.07.2021	Primăria Zgurița	contractant unic	218392,46	2	Proces-verbal de recepție a lucrărilor executate pe 2021-08-09
11	Contract nr.38 din 09.07.2021	Primăria Baroncea	contractant unic	545816,18	4	Proces-verbal de recepție finală a lucrărilor 2021-10-17
12	Contract nr.21 din 22.07.2021	IP "Școala Profesională" or. Drochia	contractant unic	108237,89	1	Proces-verbal de recepție finală a lucrărilor 2021-09-01
13	Contract nr.74 din 14.10.2021	Primăria Otaci	contractant unic	160167,52	2	Proces-verbal de recepție finală a lucrărilor 2021-11-11
14	Contract nr.65 din 20.10.2021	Consiliul raional Dondușeni	contractant unic	299805,50	3	Proces-verbal de recepție finală a lucrărilor 2021-11-22
15	Contract nr.65 din 13.12.2021	Primăria Baroncea	contractant unic	59254,34	1	Proces-verbal de recepție a lucrărilor executate pe 2021-2-20
16	Contract de subantrepriză nr.16/SA/I/11-22 din 14.11.2022	SA "Drumuri-Edineț"	contractant unic	298122,10	1	Proces-verbal de recepție a lucrărilor executate pe 2022-12-20
17	Contract nr.13 din 31.10.2022	I.P.Gimnaziul "Griгоре Vieru" din s. Vasilcău, r-l Soroca	contractant unic	246302,18	2	Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.2 din 15.12.2022
18	Contract nr.19 din 05.10.2022	Școala Profesională or. Drochia	contractant unic	295807,05	2	Proces-verbal de recepție a lucrărilor executate pe 2022-12-01
19	Contract nr.35 din 19.10.2022	Primăria s. Lunga	contractant unic	335703,74	1	Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.2 din 14.11.2022
20	Contract	Primăria or. Otaci	contractant unic	188434,30	1	Proces-verbal de recepție a

	nr.71 din 04.08.2022					lucrărilor executate pe 2022-09-18
21	Contract nr.42 din 08.08.2022	Primăria Nihoreni	contractant unic	293869,99	1	Proces-verbal de recepție a lucrărilor executate pe 2022-09-08
22	Contract nr.45 din 16.04.2022	Primăria com. Șuri	contractant unic	448189,07	2	Proces-verbal de recepție a lucrărilor executate pe 2022-07-04
23	Contract nr.23 din 10.04.2022	Primăria com. Călărășeuca	contractant unic	283679,72	1	Proces-verbal de recepție a lucrărilor executate pe 2022-04-14
24	Contract nr.31 din 09.03.2022	Primăria Gribova	contractant unic	295816,23	2	Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.1P din 05.05.2022
25	Contract nr.18 din 28.02.2022	Primăria s. Mîndîc	contractant unic	299653,34	1	Proces-verbal de recepție a lucrărilor executate pe 2022-03-15
26	Contract nr.10 din 17.01.2022	Școala Profesională or. Drochia	contractant unic	116210,93	1	Proces-verbal de recepție a lucrărilor executate pe 2022-02-21

Data completării: 15.05.2023

Semnat: _____

Nume/prenume: _Spînu Roman

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei SRL Romsand-Com