FORMULARUL F3.9

EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului-Lucrari de termoizolare, inclusiv, reparatii generale si
de renovare IP Gimnaziul Obileni

2. Numarul si data contractului-09-1QF din 23 august 2019

3. Denumirea/numele beneficiarului- IP Gimnaziul Obileni

4. Adresa beneficiarului-R-ul Hincesti, s Obileni

5. Tara-R Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului-antreprenor
(se noteaza optiunea corespunzatoare)
e antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
e antreprenor asociat
e subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA

a) initiala

(la data semnarii contractului ) 394788.60 22600.48

b) finala

(la data finalizarii contractului) 356043.35 20300.00

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: nu au fost

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a) contractata -3 luni

b) efectiv realizata -3 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr 01 din octombrie
2019, si nr 02 din 02.12.2019
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie-n-au fost

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari prevazute
in contracte

Semnatura:semnat electronic
Functia in cadrul firmei: contabil



ACHIZITII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 09-10F
privind achizitia prin CEREREA OFERTELOR de PRETURI

223” AUGUST 2019 s. Obileni, raionul Hinces
(municipiu, orag)

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de COP nr. ocds-b3wdp1-MD-1558016286201
din 05.08.2019, intre Institutia Publicd Gimnaziul Obileni reprezentati de Larschi Ala, director,

cu sediul in s. Obileni, r. Hancesti str. , telefon: 026935219, fax:
026935219,

(denumirea autoritatii contractante) (localitatea)

e-mail: obileni@gmail.com, inregistrat la Camera inregistririi de Stat, cu nr. 6439 IDNO
1013620011605 din 098.12. 2013, reprezentat prin Larschi Ala, director, in calitate de Beneficiar,
(numele, prenumele si functia conducitorului) pe de o parte, si

SRL 1Q Fenster, cu sediul in mun. Chisiniu_str.V. Alecsandri 1-58, tel.: 022843612, fux:
022843612, (denumirea operatorului economic) (locglitatea)

e-mail: ig.fenster@mail.ru, inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu IDNO 1017600025172,
certificat de inregistrare nr. 360984 din_“06” iunie 2017, autorizat pentru activitatea in constructii:
Avizul nr. 133/19 “12” ianuarie 2015, eliberat de Agentia pentru supraveghere tehnici, pe un
termen de 1 an, pentru genurile de activitate constructiile de clidiri si reconstructii, reprezentat

prin Toma Catalin, in calitate de administrator, de Antreprenor, pe de alta parte
(numele si functia conducitorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1 Antreprenorul general se obligd si execute lucririle de termoizolare, inclusiv reparatii generale
si de renovare, ILP. Gimnaziul Obileni (descrierea succinti), Cod CPV: 45321000-3 in
conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum si a normativelor,
standardelor siprescriptiilor tehnice in vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUTIE
2.1 Durata de executie a lucrarilor contractate este de maximum 3 luni dupa primirea ordinului de
incepere a executieisi asigurdrii lucrului ritmic de catre beneficiar — ordonatorul de credite.
2.2 Graficul de executie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa prezentului
contract.
2.3 Perioada de executie poate fi prelungiti daci constringerea activititii se datoreazd urmatoarelor
cauze:
a) generate de Beneficiar;
b) datoritd unor greve organizate de federaia sindicatelor de ramura la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfdgurate la un operator economic care este un



furnizor al Antreprenorului general; :

¢) datorita forfei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executie a normelor si
reglementrilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4 Coaform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia lucrdrilor sau
a unor parii ale acestora pe o durata si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul
suspenddrii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrdrile in mod corespunzator, asa
cum va dispune Beneficiarul. Cheltuiclile suplimentare generate in urma sistdrii lucrarilor
suportate de Antreprenorul general vor fi platite de citre Beneficiar. In cazul sistarii lucrérilor
sau a unor parfi din ele, din initiativa Antreprenorului general, acesta suportd pe timpul
suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea si conservarea lucrarilor cu buni diligenta.

2.5 La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ca sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitdnd convocarea comisiei. In baza acestei notificari. Beneficiarul va
convoca comisia de receptie pentru terminarea lucrérilor.

2.6 n baza documentelor de confirmare a executieisi a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul
va aprecia daci sint intrunite condiiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se
constatd ca sint lipsuri sideficiente acestea vor fi aduse la cunostintdsi remediate din contul
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupd
constatarea lichidarii tuturor lipsurilor sideficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului
general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea
lucririlor in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementarile in vigoare si cu
prevederile din contract. in functie de constatdrile facute Beneficiarul va aproba sau va respinge
receptia. Receptia poate fi facuta si pentru pérti de constructie distincte fizic sifunctional.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1 Valoarea lucrarilor ce reprezintd obiectul prezentului contract este de394780,60lei MD (trei sute

noudizeci si patru mii sapte sute optzeci lei, 60 bani), inclusiv TVA — 65 796,76 (saizeci si cinci mii

saple sute noudzeci si sase lel, 76 bani) lei MD. (suma cu cifie si litere)

3.2 Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale. dupa primirea proceselor -

verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate §i acceptate de catre Beneficiar.

3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 30 zile

calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4 Pentru demararea lucrarilor Beneficiarul va achita in avans 10% anual din suma alocatiilor

anuale estimate in contract.

3.5 Plata facturii finale se va face imediat dupé verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive

de citre Beneficiar. Daci verificarea se prelungeste din diferite motive. dar in special datoritd unor

eventuale litigii, contravaloarea lucrérilor care nu sint in litigiu va fi platitad imediat.

3.6 Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pinacind procesul-verbal de receptie la terminarea

lucrérilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma cé lucrérile au fost executate

conform contractului.

3.7 Garantia de buna execuie (fn_cazul dacd s-a solicitat in documentatia-standard) se va restitui

Antreprenorului general in baza notificarii Beneficiarului catre agentul bancar. Notilicarea se va lace

dupa semnarea procesului-verbal de receplie la terminarca lucrarilor in cel mult 15 zile.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1 Pentru cazurile cind urmeazi sa fie ficute modificari la valoarea contractului privind majorarea
sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in
domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii contractelor de
achizitii publice.

5. ANTREPRENORUL GENERAL SI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE
5.1 Antreprenorul general este obligat sd execute toate lucrdrile, prevazute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executiesi de o calitate
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corespunzdtoare prevederilor actelor normative in vigoare si a prezentului contract.

52 n cazul in care pértile din lucrarea ce s contracteazi se executd in subantrepriza, Antreprenorul
general trebuie sd prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor de specialitate si lucrarile
pe care acestia le vor executa.

5.3 Pe parcursul executiei lucrdrilor, Antreprenorul_general este obligat s comunice, la_cererea
Beneficiarului. datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4 Anggarea fortei de muncd pe baza de acord nu este consideratd ca facind obiectul unei
subcontractari. -

6. DREPTURILE $I OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL SI ALE
BENEFICIARULUI

6.1 intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor contractate se pune de catre
Beneficiar la dispozifia Antreprenorului general in doud exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a Jucrarilor publice.

6.2 Antreprenorul general are obligatia sa execute, sd finalizeze lucrarea in termencle stabilite in
contract, pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat si respecte proiectul,
documentatia de executiesi prevederile actelor normative in vigoare pentru constructii.

6.3 Antreprenorul general are obligatia de a supraveghea lucrdrile, de a asigura forta dc muncd.
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de natura provizorie, fie
definitive cerute de si pentru contract. in masura in care necesitatea asigurarii acestora €ste
previzuta in contract sau s€ poate deduce in mod rezonabil din contract.

6.4 Documentatia pusd la dispozitia Antreprenorului general s repartizeaza astfel:

a) un exemplar raman la dispozitia Antreprenorului general, iar
b) altul va fi finut de catre acesta la dispozitie pentru consultare de catre Inspectia de Stat in
Constructii, precum si de catre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

6.5 Desencle, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurdri (atasamentele) i alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sd le intocmeasca sisint
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Antreprenorul
general.

6.6 Oferta adjudecata face parte integranta din contract. Ea trebuie si fie corectd si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru
terminarea siintrefinerea corespunzdtoare a lucrarilor.

6.7 Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si contindinstruciiuni sau
aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin
scrisori, de cite ori este posibil, ca acestea pot si provoace intirzieri sau intreruperi in
desfagurarea lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica
data la care acestea au fost necesare, precum si intarzierile sau intreruperile ce survin datoritd
lipsei acestor documente.

6.8 intreaga documentatic necesard pentru executarea lucrarilor de subantrepriza va fi pusd la
dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenorul general. fard plata. in termenele din
subcontracte (contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executie.

6.9 Antreprenorul general va executa si va intrefine toate lucrarile, va asigura forfa de muncé,
materialele, utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrarilor. Acesta isi asumad intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pc
santiersi pentru procedeele de executie utilizate.

6.10 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeazd sd obtindgarantia
din partea unei bénci, pentru 0 sumi care reprezinta garantia de buna executie a contractului. in
cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit. '

6.11Garantia de buna executie (in_cazul dacd s-a solicitat in documentatia-standard) se va restitui
Antreprenorului general in baza notificarii Beneficiarului catre agentul bancar. Notificarea se va
face dupd semnarea procesului-verbal de receptie finala in cel mult 15 zile.

6.12 Antreprenorul general trebuie sa constituie garantia de buna executie dupd primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tirziu de data incheierii contractului. Atita timp cit el nu si-a indeplinit
aceasta obligatiune. Beneficiarul poate sa refind Antreprenorului general garantia pentru oferta.

6.13Beneficiarul trebuie sd restituie Antreprenorului general garaniia de bund executie (in_cazul
dacd s-a_solicitat tn documentatia-standard) n cel mult 15 zile dupa expiraren perioadei de
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garantie, dacd acesta nu a inaintat pini la acea dati pretentii asupra ei. Atita timp insa
citpretentiile fnaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate refine o parte
corespunzatoare din valoarea garantiei, in limitele prejudiciului cauzat.

6.14Antreprenorul general garanteazi ci, la data receptiei, lucrarea executatii are calititile
stipulate in contract, corespunde reglementirilor tehnice in vigoare si nu este afectati de
vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform
conditiiler normale de folosire sau a celor explicite in contract.

6.15La lucrarile la care se fac incercari, se considerd calitatea probei indeplinitd atita timp cit
rezultatele se fnscriu in limitele admise prin reglementirile tehnice in vigoare.

6.16Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfisurarea lucrarilor in conformitate cu prevederile
contractului. prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de
muncd, in ateliere, depozite si oriunde se desfasoaraactivitdti legate de realizarea obligatiilor
contractuale. La cerere, trebuie sd i se puna la dispozitie desenele sidocumentatia de executic
pentru examinare si sd i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta s nu se divulge
taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum sidocumentatiile secrete vor fi
considerate de Beneficiar drept confidentiale.

6.17Beneficiarul este autorizat si emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executirii
lucrdrilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseazi in
principiu numai Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care
trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie si i se
comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia
lucrarilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

6.18Dacd Antreprenorul general considerd ci dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daci prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeaza dificultati in executie. care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea
vor fi suportate de citre Beneficiar.

6.19Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulatiesi limitelor terenului pus lu
dispozifia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sintobligatiuni ale Antreprenorului general.

6.20Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat
sa protejeze si sd pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucririlor.

6.21Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de cétre Beneficiar pentru executarea contractului sant hotdratoare.
Antreprenorul general este obligat sa verifice documentele primite si si instiinteze Beneficiarul
cu privire la erorile siinexactititile constatate sau presupuse.

6.22 Antreprenorul general are obligatia sa stabileasci toate relatiile care reglementeaza raporturile
cu subantreprenorii de specialitate si este rdspunzitor fatd de Beneficiar pentru respectarea de
catre subantreprenorii de specialitate a prevederilor siobligatiunilor legale si profesionale.

6.23Pe parcursul executdrii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:

a) Indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sint calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare:

¢) indepartarea sau refacerea oricarei lucriri sau pérti de lucrare necorespunzitoare din punct
de vedere calitativ.

6.24In cazul neexecutdrii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucrarile, angaja si plati alfi antreprenori pentru executarea acestor lucréri, pundnd in
Intrziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, s& compenseze
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legaturd cu faptul neexecutarii.

6.251n cazul in care in timpul executdrii lucrdrilor, pe amplasamente se descopera valori istorice.
artistice sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat si opreasca executia lucrarilor in zona
respectiva si sd comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest
fapt.

6.261n timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul general are obligatia s& mentini ciile de acces
libere, sa retraga utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseurisi lucrari provizorii
de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrérilor, Antreprenorul general va evacua



de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurilesi lucrarile
provizorii.

6.27Beneficiarul trebuie sa obtind, pe propria cheltuial, toate avizele, autorizatiilesi aprobarile, s
plateasca toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.

- 7. FORTA DE MUNCA

7.1 Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalitdtile necesare angajdarii
intregii forfe de munca pentru realizarea lucririlor contractate in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare.

8. MATERIALELE $I EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1 Materialele vor fi de calitatea prevazutd in documentatia de executare, urmand a fi supuse
periodic la diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul
general va asigura, la cerere, forta de muncs, instrumentele, utilajul $i materialele necesare
pentru examinarea, masurarea si testarea lucrarilor.

8.2 Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacd acesta este previzut
in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3 Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri sau materiale puse
in operd vor fi suportate de Antreprenorul general, daca se dovedeste ca materialele nu sint
corespunzator calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice alta persoana autorizatid de acestia au acces tot timpul la
lucrdri pe santiersi in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate
etc.

8.5 Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fira aprobarea responsabilului tehnic atestat si.
dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurand posibilitatea acestora si examineze si
sd urmareasca orice lucrare care urmeaza si fie ascunsi. Antreprenorul general va
anunfaresponsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile
cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa
la examinarea si masurarea lucrarilor.

8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va
reface aceastd parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Daca se constati ¢a lucrérile au fost de
calitate corespunzitoare §i realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea
si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul general.

8.7 Costurile pentru consumul de utilitagi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat
se suporta de catre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporti
proportional de cétre acestia.

8.8 Lucrarile executate de Antreprenorul general in afara celor prevdzute in contract sau fara
dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fara a exista in
acest sens o dispozific expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului general.
Antreprenorul general trebuie s inldture aceste lucrari, in termenul stabilit cu Beneficiarul, De
asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia.
Lucririle respective vor fi platite Antreprenorului general numai daca se dovedesc a fi necesare si
se presupune ¢ ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

8.9 Lucrérile vor incepe dupd 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzator si primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI IN PERIOADA DE GARANTIE

9.1 Perioada de garantie pentru lucrarile prevazute la pet.2.1. al prezentului contract este de 3 ani.

9.2 Perioada de garantie curge de la data receptiei la terminarea lucrarilor sipind la expirarea
termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul articol.

9.3 Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie sa Inldture toate defectiunile ce
fin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuiald proprie in urma unei notificiri
transmise de catre Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR



10.1 Partile poarta raspundere PENiru neexecutarea sau executarea necorespunzitoare a obligatiilor
prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia in vigoare a Republicii Moldova.

102 Daca in legatura cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauni unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocatd se va tine seama de gradul de vinovatie a
fiecarui partener in producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.

10.3 Membrii asocierii isi pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati si
raspundd solidar fati de autoritate contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale. _ ’

10.4 Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicati, atunci acesta poartd singur raspunderca, numai daci
Antreprenorul general l-a intiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozifiei.

10.5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
Incélcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a refelelor de utilititi, a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pamant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor
ingradiri sau limitéri din proprie vina, v

10.6 Antreprenorul general trebuie si asigure lucrdrile executate si dotirile pe care le are la
dispozitie impotriva degradarii si furturilor pind la predarea lucrarilor citre Beneficiar. El
trebuie sd ia masuri de protectie contra degradarii lucrarii datorita acfiunilor atmosferice si a
apei si sa indeparteze zapada sigheata.

10.7 Daca nerespectarea de citre Antreprenorul general a prevederilor oricarui regulament sau
hotarari ale autoritafiloradministratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, si care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenorul general in marimea sumei prejudiciului.

10.8 Dacd motivele constrangerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealalta parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru dauncle
intervenite i care pot fi dovedite.

10.9 Daca intarzierea in executia lucrarilor este in culpa unuia din parti a contractului, partea
culpabila va plati celeilalte parti penalizari si/sau despagubiri in cuantum (de la 0,1% péana la
1%) din valoarea lucrarilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de intdrziere,
Penalizarea devine operanti in momentul in care partea inculpa a intrat in intarziere,

10.10Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, in privinfa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui accident sau
prejudiciu rezultdnd din vina Beneficiarului, a ageniilor sau a angajatilor acestora.

10.11 Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate raspund solidar pentru neexecutarea
obligatiile contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1 In cazul litigiilor privind calitatea siproprietdtile materialelor de ‘constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectuirii probelor, a utilajelor de constructie folosite. fiecare parte
poate, dupa o instiintare prealabila a celeilalte parti, si ceara efectuarea unor cercetari de citre
o institutie publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate se suporta de partea a carei
culpa a fost dovedita.

12. REZILIEREA CONTRACTULUI

12.1 Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daci:

a) Beneficiarul nu-si Indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune pe
Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreazi o plata scadenta mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notifica antreprenorul general cd din motive nepreviazute si datorita unor
conjuncturi economice 1i este imposibil sa continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale,

12.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:

* Antreprenorul general se afla in incapacitate de platd, lichidare, aplicat sechestru:
* Antreprenorul general nu incepe lucrérile din data incheierii contractului in termen de
10 zile. fara sa aibd un motiv justificat sau nu reia lucrarile suspendate, in termen



rezonabil, maximum 10 zile de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;

* Antreprenorul general nu a indepértat materialele necorespunzatoare de pe santier sau
nu a refacut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract;

* Beneficiarul notifica antreprenorul general ca din motive neprevizute si datoriti unor
conjuncturi economice ii este imposibil si continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

12.3 Contractul se considera reziliat, dacs partea contractantd va comunica in scris celelalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate Ia punctele 12.1. si 12.2. din prezentul
contract.

12.4 Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua
receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate.

12.5 In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupd care se vor stabili sumele care
urmeazd si le plateascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie sa le suporte Antreprenorul general din vina ciruia s-a reziliat contractul.

12.6 Dupa rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrdrilor cu respectarea
prevederilor legale. -

12.7 Beneficiarul va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativi si calitativi a
lucrarilor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. DISPOZITII FINALE
13.1 Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a prezentului
contract:
a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnica;
¢) Oferta financiara;
d) Graficul de timp pentru indeplinirea contractului; .

13.2° Documentele contractului vor fi intoemite in limba romana,

13.3 In cazurile in care apar ambiguititi sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea
vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul
general.

13.4 Prezentul Contract reprezintd acordul de vointd al parfilorsi se considerd semnat la data
aplicarii ultimei semnaturi de catre una dintre parti. ’

13.5 Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la receptia finald a
lucrérilor.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL GENERAL: BENEFICIARUL:
SRL ”IQ FENSTER” 1P GIMNAZIUL OBILENI
Ié;igesa postald:mun. Chisindu, str. V.Alecsandri Adresa postala:s. Obileni, raionul Bincest
Telefon / mob. 060500992 Telefon:269-35-2-19
Cod fiscal: 1017600025172 _ Cod fiscal: 1013620011605
Banca: BC "Mobiasbanca — Groupe Societe Banca:Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat/
Generale” SA sucursala nr, 20 "Marita” MF-TR Centru - Hincesti
St Adresa postald a bancii: MD-2005, mun, Chisinciu, str.
Cod: MOBBMD22 Pugkin, 44, tel. 022262973, fax:022-262791
IBAN: MD02M022244SV35328107100 ggﬁlz"ﬁff{ﬁfg ——
COD TVA: 0210128 Ao <

cont IBAN: MD77TRPDAE,

15. SEMNATURILE PARTILOR |
! GENERAL BENEFICIAR



Anexa nr.|
la contractul nr.¢7-fOF
din 23 AUGUST 2019

SPECIFICATIA BUNURILOR

; : 5 Preful fard | Preful cu | Suma fard | Sumacu |
Denumirea Bunurilor Cod CPV Art/al. VA VA TVA TVA J

Lucrdrilor de reparatii
generale si de renovare,
termoizolare I.P. GM

e 328983,84|394780,60|328983,84|394780,60
Ob_tlem, 'conform % 311120 MDLI  MDL| MDL| MDL
caietului de sarcini §i 45321000-3
devizului de cheltuieli
anexat

2 ]

328983,84|394780,60
TOTAL MDL MDL
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Wil meti

Formular interdepartamental tipizat nr C2n

aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuaric 2002

al Departamentului de Stat de Statistica
al Republicii Moldova

Antreprenor "IQ Fenster " SRL
(denumirea )
Investitor Institutia Publica Gimnaziul
Obileni ,
(denumirea )
Obiect Lucrari de termoizolare a
fatadei LP Gimnaziul Obileni
Valoarea lucrarilor executate 236 466,72 lei
Proces - verbal . oa.
de receptie a lu(;rarilor executate
pe oA an 2019
Pret Valoare
Nr Simbol : ; i inclusiv inclusiv salariu
st o Denumire lucrari UM. Cantitate s?lariu (col.5xcol.6)
(lei/U.M.) (lei/UM.)
1 2 3 4 5 6 7
1. Pereti cu polisterol
expandat grosimea 15cm
FS 25 I
1 Demontarea elementelor de
acoperis - invelitori din tabla,
asbociment, PVC, carton, 26.56 1 274.842
RpCI42B | pinza, stuf, etc, inclusiv m2 48,00 =P )
s . 26.36 ] 265.242
tunsul tablei recuperabile
(tabla pe parapet )
2 Etansarea rosturilor dintre il
panourile de fatade la
constructii industriale, cu
X X 3 37,17 22 374,882
CP31B maltlrpea.pma la35 m, @ 602,00 o il S
rosturi orizontale, verticale 25,63 15 427,454
cu spuma de poliuretan,
norma 0.177kg la Im
3 Grunduirea suprafetelor 357 | 224848
CN53A interioare a peretilor si m2 343.16 i ?
tavanelor (Betonocontact) 1,10 376.900
4 Termoizolarea exterioara
peretilor a cladirilor cu
tencuieli fine pe
termoizolant (sisteme cu 116,25 32 267.256
1zZF558B fixare rigida a m2 277.56 z 5
termoizolantului), suprafata §2.28 s Ll
peretilor neteda: cu placi de
polistiren
5 glaft;rl n.lo.maze tl‘a ferestre 77.64 7301.636
in aluminiu (othy \ TR =~ S
m . 94,04
CR2eB b=0.35m). 14,64 1377,122
6 Pervazuri montate la ferestre 12,51 414,361
CK26D sau usi din aluminiu b=0.3m m 33,12
,coltar din AL la colturile 3,66 121,252




peretilor

CNS54B

Aplicarea manuala a
grundului cu cuart "Gleta"
intr-un strat, la pereti
exteriori la fatade Gleta

343,16

12,96
4,39

4 448,522

1507,563

CF30A

Tencuieli exterioare de 2-3
mm. grosime, executate
manual. cu amestec "TINC"
la pereti

m2

343,16

90,42
44,66

CEO05A1

Invelitori din tabla plana
zincata sau tabla plana
protejata anticoroziv,fixata
cu agrafe, executata cu
incheeturi duble in ambele
sensuri, executate pe
suprafete mai mici sau egale
cu 40 mp cu foi din tabla de
0,4 mm grosime, inclusiv
executarea doliilor,
sorturilor, racordurilor la
cosuri etc. ( Parapetul

48,00

122,27

31 027,566

15 326.960

5 868,804

36,61

1757280

CBI14A

Schela metalica tubulara
pentru lucrari pe suprafete
verticale la inaltimi pina la
30 m inclusiv, cu
imobilizarea schelei timp de
25 zile (200 ore)

m2

324,16

43,63
18,97

14 142411

6 130.936

Cheltuieli directe

lei

120 345,128

Total capitol:
Inclusiv salariu

120 345,128
60 768,114

2. Glafuri cu vata
minerala

CNS3A

Grunduirea suprafetelor
interioare a peretilor si
tavanelor (Betonocontact)

101,19

3,57

361,180

1,10

111,148

1zFSSE

Termoizolarea exterioara
glafurilorr a cladirilor cu
tencuieli fine pe
termoizolant (sisteme cu
fixare rigida a
termoizolantului), suprafata
peretilor neteda: cu placi
ignifudate din vata minerala
,grosimea 2,5cm

m2

36,60

224,42
107,01

8213.654

3916,574

1zFSSE

Termoizolarea exterioara
glafurilorr a cladirilor cu
tencuieli fine pe
termoizolant (sisteme cu
fixare rigida a
termoizolantului), suprafata
peretilor neteda: cu placi
ignifudate din vata minerala
,grosimea 15¢cm

35,60

224,42
107,01

7989,219
3 809,564




2 3 4 5 6 7
14 Aplicarea manuala a
grundului cu cuart "Gleta" 12,96 925,472
CNS4B | intr-un strat, la pereti m2 71,39 35 epopT
exteriori la fatade Gleta ’ 13,63 J
15 Tencuieli exterioare de 2-3
mm. gr051me, executate 90,42 6454, 8‘)()
CF30A manual. cu amestec "TINC" m2 71,39 = T
1 44,66 3 188.5 8§
a pereti
|
16 : 2.68 362,792 .
Pret Cornier la ferestre m 13537 Nk ‘
0,00 0.000 |
Cheltuieli directe lei 24 307,207
Total capitol: 24 307,207
Inclusiv salariu 11 339,509
3. Soclul cu poliestirol
extrudat grosimea 10cm
17 Grunduirea suprafetelor - 08673
CN53A interioare a peretilor si 52 120,10 3 ’
tavanelor (Betonocontact) 1,10 131,906
18 Termoizolarea exterioara
peretilor a cladirilor cu ‘
tencuieli fine pe
termoizolant (sisteme cu 116.25 13962.013
1zZF55B | fixare rigida a m2 120,10 . e
termoizolantului), suprafata 62,20 T35%R1E
peretilor neteda: cu placi de
polistiren
Cheltuieli directe lei 14 390,686
Total capitol: 14 390,686
Inclusiv salariu 7 685,721
Cheltuieli directe lei 159 043,00
Asigurarea sociala si medicala | 22,5 % 17953.50
Transportarea materialelor 5% |~ 345734
Total 180 453.84 |
Cheltueli de regie 5% 902270 |
Total 8997651 |
Beneficiu de deviz 4% T 7579.06
Total 197 055,60
TVA 20 % 39411,12
236 466,72
TOTAL proces-verbal:
Inclusiv salariu
INTOCMIT:

v,\ (denumirea) =

’

4 X,
AR L

‘ele prenumefé//sen
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Lucrari de termoizolare a
fatadei I.P. Gimnaziul Obileni

(denumirea obiectivului)

Antreprenor: 1Q FensterSRL

Proces-verbal nr.01
de receptie a lucririlor de termoizolare executate pe luna
octombrie 2019

Valoarea de deviz 119 576,63 lei

Intocmit in prefuri curente’

Formular Nr.7
WinCmeta

Valoarea de deviz, lei
Simbol norme Cantitate | Pe unitate de Total
Ne si Cod conform masura
crt. s Lucrdri i cheltuieli U.M. | datelordin ottt o T
proiect incl. salarju | M- Saan
1 2 3 4 5 6 7
1. Pereti cu polisterol expandat
grosimea 15cm FS 25
1 Etansarea rosturilor dintre panourile
de fatade la constructii industriale, cu 37,16 8361,279
inaltimea pina la 35 m, rosturi
3 = il
Gt orizontale, verticale cu spuma de m 225,00 25,63 5 766,074
poliuretan, norma 0.177kg la Im
7134050013250 | Izolator h-om 141,750 36,61 5 189,467
[ 9310060019920 | Muncitor deservire CM - h-om 15,750 36,61 576,607
| 2682162605804 | Vata mineralatipP60 kg 20,250 24,35 493,087
2462106109872 | Aracet tip E 50 kg 21,375 2,68 57,285
21102200813 | NP SOrtat nespalat de riu si lacuri 00- | 3 0,067 150,00 10,050
2430226102111 | Chit ROMALCHIT kg 123,750 9,60 1 188.000
2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii ke 11,250 6.80 76,500
2651122100002 | § 700 metalurgic cu adaosuri M 30 saci | 22,500 1.20 27,000
2010102906500 | Sipei de rasinoase geluite m 0013 2916,00 37,908
2010232958990 | Lemn de foc kg | 11250 | 5,00 56,250
| 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,675 15,00 10,125
Sisionss, | Blecaocampeesor mobil de jonsa heut 11,250 56.80 639,000
presiune pina la 0,25 me/min
2 . e 3;57 646,043
Grunduirea suprafetelor interioare a
CN53A | peretilor si tavanelor (Betonocontact) m2 181,00 1,10 198.792
7141020013300 | Zugrav vopsitor h-om 5,430 36,61 198,792
[ 2416586105303 | Amorsa-grund kg 27,150 15,64 424,626
-+ 810741 Hirtie pentru slefuit uscata buc 9,050 2,50 22,625
3 Termoizolarea exterioara peretilor a
cladirilor cu tencuieli fine pe 116,25 21 041.845
termoizolant (sisteme cu fixare rigida 81.00
1ZFS5B | ; termoizolantului), suprafata i 181, 62,90 11 384,172
peretilor neteda: cu placi de
polistiren




2 3 4 S 6 7
7134030012200 | Izolator hidrofug h-om 257,020 36,61 9 409,502
9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 53938 36,61 1974,670
2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" kg 731,240 2,10 1 535,604
2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" " kg 731,240 2,10 1 535,604

Placi termoizolante poliisteren 35
sotenel | or tomm m2 195,607 25,00 4 890,175
Impaslitura din fibra de sticla tip
2614122601913 160gr/m2 m2 201,091 6,80 1367,419
[ 2874136313400 | Diblu din material plastic “buc | 1096,860 0,10 109,686
| 2922140006702 | Macarade fereastra | h-ut 4,525 10,00 45,250
2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj _h-ut 0,615 15,00 9,225
2940420007679 | Fierastrau mecanic ~heut 4,163 20,00 83,260
2952240004021 | Mixer electric h-ut 3,258 25,00 81,450
Aplicarea manuala a grundului cu 12,96 2 346,384
"Gleta" intr-un strat, la pereti
CNS4p | Suatt »1ap
: exteriori la fatade Gleta e -} S 439 795,169
7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 h-om 21,720 36,61 795,169
2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" T kg | 75118 20,35 1 528,590
810741 Hirtie pentru slefuit uscata buc 9,050 2,50 22,625
Tencuieli exterioare de 2-3 mm. 90,42 16 365,513
i l.cu
CF30A grosime, executate manua
amestec "TINC" la pereti m2 | 181,00 4466 | 8084220
7122050013442 | Tencuitor e 7 A= h-om 220,820 36,61 8 084,220
BAEINDL | ok ke 416,300 19.80 8 242,740
4100126202818 | Apa ) “m3_ | 0724 15,75 11,403
2952270007607 i‘::ima de gaurit electrica cu ajutaj de h-ut 1,086 25,00 27,150
Invelitori din tabla plana zincata sau
tabla plana protejata
anticoroziv,fixata cu agrafe,
executata cu incheeturi duble in 122.27 2 934.402
ambele sensuri, executate pe !
CEO0SA1 | suprafete mai mici sau egale cu 40 m2 24,00
mp cu foi din tabla de 0,4 mm 26,01 878,640
grosime, inclusiv executarea doliilor,
sorturilor, racordurilor la cosuri etc.
( Parapetul
7213050013100 | Tinichigiu I | h-om 22,800 36,61 834,708
9310060019920 | Muncitor deservire CM h-om 1,200 36,61 43,932
moosestr | 100 plana zincata de 0.4 x 1000x 650 | . 112,140 17,50 1 962,450
‘| 2873145887450 | Cuiedetabla D 0,756 14,50 10,962
2873147300863 | Agrafe kg 6,300 12,50 78,750
2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,240 15,00 3,600
Schela metalica tubulara pentru
lucrari pe suprafete verticale la 43,64 8 727,180
inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu
o £ Sl m 200,00
bt imobilizarea schelei timp de 25 zile - 18,98 3 795,000
(200 ore)
7124010010700 | Dulgher h-om 150,000 25,30 3 795,000
2010102904340 | Dulapi de rasinoase A 'm3 0,060 2916,00 174,960
2010102903495 | Scinduri derasinoase | m3 0,020 2916,00 58,320
2010102919000 g"s‘:‘f;l:e rasinoase impregnati si balotai | 3 0,060 291600 174,960
| 200142925412 | PFL durde 6mm . m3 0,024 635,00 15,240
oA ASEEO0N | 1o S GED Santc G A pouiry kg 0,600 14,50 8,700
constructil




2 ) 4 5 6 7
Schela metalica tubulara de exterior
2811230007606 =640 mp, G=13,5 £ (0,021¢m2) h-ut 900,000 5,00 4 500,000
Cheltuieli directe lei 60 422,646
Total Pereti cu polisterol 60 422,646
expandat grosimea 15c¢m FS 25 30 902,067
Inclusiv salariu
2. Glafuri cu vata minerala
8 : T 3.57 107,079
Grunduirea suprafetelor interioare a
CN53A | peretilor si tavanelor (Betonocontact) m2 30,00 1.10 32.949
7141020013300 | Zugrav vopsitor | hom [ 0 ,900 36,61 32,949
2416586105303 | Amorsa-grund kg | 45 500 B 15,64 70,380
810741 Hirtie pentru slefuit uscata buc 1,500 2,50 3,750
9 ? Termoizolarea exterioara glafurilorr
a cladirilor cu tencuieli fine pe 224.42 6 687.609
termoizolant (sisteme cu fixare rigida ’ i
1zFSSE i
a termoizolantului), suprafata m2 29,80 107,01 3188914
peretilor neteda: cu placi ignifudate
din vata minerala ,grosimea 2,5¢cm
— | 7134030012200 | Izolator hidrofug e _h-om 71,341 36,61 2611,794
9310060019922 | Muncitor deservire h-om 15,764 36,61 577,120
2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal” _ | ke 120,392 2.10 252,823
2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad” kg 150,490 2,10 316,029
Placi ignifudate din vata minerala
2521302602909 termoiz. cladiri 180 kg/m3* 25 mm m2 32,205 75,84 2442427
2614122601913 ll?gas/lrlrtlzura din fibra de sticla tip m2 38,224 6.80 259,923
T | JOUREILS b i WY
2874136313400 | Diblu din material plastlc buc 240,784 0,10 24,078
2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut 0,745 10,00 7,450
| 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,101 15,00 - 1,515
| 2940420007679 | Fierastrau mecanic h-ut 8,940 20,00 178,800
2952240004021 | Mixer electric h-ut 0,626 25,00 15,650
10 Termoizolarea exterioara glafurilorr
a cladirilor cu tencuieli fine pe 224 .42 6 732,501
termoizolant (sisteme cu fixare rigida
1zFSSE | a termoizolantului), suprafata m2 30,00 107.01 3210331
peretilor neteda: cu plac1 ignifudate d ?
din vata minerala ,grosimea 15cm
7134030012200 | Izolator hidrofug h-om 71,820 36,61 2 629,330
| 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om 15,870 36,61 581,001
| 2462106110545 Adeziv "Ideal Universal" kg 121,200 2,10 254,520
2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" kg 151,500 2,10 318,150
2521302602909 | Placi ignifudate din vata minerala o
. termoiz. cladiri 180 kg/m3* 15mm :‘12 1 % 4?‘ B 75f84 i
2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip m2 38.481 6.80 26l 671
160gr/m2
| 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc [ 242, 400 . 0,10 24,240
| 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut 0,750 10,00 7,500
2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 10,102 15,00 1,530
2940420007679 | Fierastrau mecanic h-ut 9,000 20,00 180,000
7952240004021 | Mixer electric h-ut 0,630 25,00 15,750
1 Aplicarea manuala a grundului cu 12,96 775,214
rt "Gleta" intr-un strat, la pereti
gE o m2 59,80
ChioeD exteriori la fatade Gleta 4,39 262,713
7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 h-om 7,176 36,61 262,713
2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" kg 24,817 20,35 505,026




- —

J 2 3 4 5 6 7
810741 Hirtie pentru slefuit uscata buc 2,990 2,50 7,475
12 Tencuieli exterioare de 2-3 mm. 90,42 5 406,950
i l.cu
CF30A grosime, executate manqa
amestec "TINC" la pereti - 59,80 44,66 2670919
7122050013442 | Temcuitor h-om 72,956 36,61 2670,919
IR INEL] Tink ke 137,540 19,80 2723292
4100126202818 | Apa B m3 | 0239 | 15,75 3,764
J : - - —
2052270007607 sMn:zma de gaurit electrica cu ajutaj de heot 0359 25.00 8.975
13 2,68 340,360
Cornier la ferestre
Pret m 27
12590 0,00 0,000
Pret fumizor | Cornier la ferestre m 127,000 2,68 340,360
Cheltuieli directe lei 20 049,713
Total Glafuri cu vata minerala 20 049,713
Inclusiv salariu 9 365,826
L Cheltuieli directe lei 80472,33
Asigurarea sociala si medicala 22,5% 9 060,27
Transportarea materialelor 5% 171941
Total 91 252,01
Cheltueli de regie 5% ; 4 562,60
Total 95 814,61
Beneficiu de deviz 4% 3832,58
Total 99 647,19
TVA 20 % 19 929,44
119 576,63
Total deviz:
Inclisiv salariu SIS 40 267,88
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Nr. 11
din 11 martie 2020

Prin prezenta, administratia Institutiei Publice Gimnaziul Obileni, exprima sincere
multumiri pentru executarea lueririi de termoizolare a clidirii institutiei, achizitie

Confirmare

efectuatd din 08 august 2020 dintre SRL IQ Fenster si L.P. Gimnaziul Obileni .

Care in conditiile Contractului semnat dintre cele doud pérti agentul economic si-a
onorat obligatiunile in timp, dar si calitate a lucrdrilor efectuate. S-a observat ci
agentia posedd un grad diplomatic corect de solutionare a problemelor apirute pe
parcurs, De asemenea agentul are o echipi bine pregititd care-si cunoaste si-si face
foarte bine meseria.

Dorim si suntem predispusi in continuare Ia o colaborare corecti si eficientd cu

SRL IQ Fenster.

A. Larschi
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