

SRL "Primaterax - Nord"
c/f: 1006602011124
TVA: 7900640
Republica Moldova
or. Rîșcani, str. Eternității 3/9
IBAN: MD63AG000000022511221777
primaterax_nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34
c/b: VICBMD2X514
IBAN: MD12VI022243400000136MDL
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani
c/b : AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Reparația drumurilor locale în s.Borosenii Noi, r.RÎȘCANI

2. Numărul și data contractului Nr.6 din 22 martie 2021

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria Borosenii Noi, r-nul Rîșcani

4. Adresa beneficiarului r-nul Rîșcani, s.Borosenii Noi

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 196 125.00LEI

b) finală

(la data finalizării contractului) 196 125.00LEI

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu
au fost litigii privind îndeplinirea contractului

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- contractată 30 zile
- efectiv realizată 2 zile
- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

În calitate de: Administrator

Numele/Prenumele: Badrajan Vladimir

Denumirea firmei și sigiliu: SC "Primaterax-Nord" SRL

22.03.2021

2021-0000000 546

CONTRACT Nr. 6

pentru achiziționarea lucrărilor
de valoare mică

22 martie 2021

s. Borosenii Noi r. Riscani
(localitatea)

S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin administratorul Badrajan Vladimir, denumit(ă) în continuare
(funcția, numele, prenumele)

„Antreprenor”, pe de o parte, și Primăria satului Borosenii Noi raionul Riscani

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin primarul dna. Ribac Eugenia, denumit(ă) în continuare
(funcția, numele, prenumele)

„Beneficiar”, pe de altă parte (ambii denumiți în continuare „Părți”), au încheiat prezentul Contract referitor la
achiziționarea lucrărilor de reparație a drumurilor locale în s. Borosenii Noi r. Riscani, Cod CPV: 45233142 - 6
denumite în continuare bunuri/lucrări/servicii.

1. Prestatorul își asumă obligația de a livra/presta/executa, iar Beneficiarul – de a recepționa și achita
bunurile/lucrările/serviciile prevăzute în specificația din prezentul Contract.
2. Livrarea/prestarea/executarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se efectuează

conform facturii
(condițiile de livrare/prestare/executare)

(termenul de livrare/prestare/executare)

3. Prețul serviciilor prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în
specificația din prezentul contract.
4. Suma totală a prezentului Contract constituie **196 125,00 lei.**
(suma cu cifre și litere, inclusiv TVA)
5. Achitarea se efectuează prin transfer după efectuarea lucrărilor conform facturii.
(modalitatea de achitare)
6. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părți sau în mod unilateral, cu condiția înaintării unei notificări
cu 30 de zile înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare a clauzelor Contractului de către una
dintre Părți.
7. Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părți pe cale amiabilă în
termen de 30 de zile din momentul apariției acestuia, se va supune soluționării în conformitate cu legislația în
vigoare a Republicii Moldova.
8. Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd se efectuează în
seris, prin semnarea unui Acord adițional, care intră în vigoare la data semnării acestuia de către Părți.
9. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu prevederile legislației
în vigoare.
10. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, avînd aceeași forță juridică.
11. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui de către Părți, fiind valabil

2021-0000000 546

din 22.03.21

pînă la "31" de cembrie 2021.

Datele de identificare juridice, poștale și de plată ale părților:

"/Prestatorul": S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

Adresa: or. Riscani str. Eternității 3/9

Tel./Fax: 060548956

Denumirea Băncii: BC Victoriabank S.A.

Adresa Băncii: Sucursala Riscani

Cod Bancar: VICBMD2X514

IBAN: MD12VI022243400000136MDL

Cod fiscal: 1006602011124

"Beneficiarul": Primăria s. Borosenii Noi r. Riscani

Adresa: s. Borosenii Noi r. Riscani

Tel./Fax: 025648238

Denumirea Băncii: MF TT Trezoreria de Stat

Adresa Băncii:

Cod Bancar: TREZMD2X

IBAN: MD40TRPDDAN222500B10SS1AB

Cod fiscal: 1007601002810

Semnăturile părților

"Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul":



"Beneficiarul":



Anexa nr.1
la contractul nr. 6
din 22.03.2021

SPECIFICAȚIA LUCRĂRILOR

Nr.	Denumirea bunurilor/ lucrărilor/ serviciilor	Cod CPV	Cantitatea/ volumul (unit. de măsură)	Prețul/ costul	Suma totală (incl. TVA)	Articol, alineat	Caracteristicile bunurilor/lucrărilor/ serviciilor			STAS (ГОСТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Reparația drumurilor locale în s. Borosenii Noi r. Riscani		1 set	196 125,00	196 125,00	222,500				
Total					196 125,00					

Semnăturile părților

“Furnizorul/Prestatorul de servicii/Întreprinzătorul”:

“Beneficiarul”:



Contabil:

Înregistrat:
Trezoreria

nr. _____
“ ” _____ 20__



Antreprenor SC "Primaterax-Nord" SRL
(denumirea)

Investitor Primăria s.Brosenii Noi
(denumirea)

Obiect Reparația drumului local
s.Brosenii Noi, r-nul Rîșcani

Valoarea lucrarilor executate

196 125,00 mii lei

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate

pe Martie an 2011

Nr ert.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2	30,000	95,04 0,00	2 851,20 0,00
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	30,000	5 173,99 147,80	155 219,84 4 434,14
3	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=5,00	100m2	-30,000	1 167,39 0,00	-35 021,70 0,00
4	TsC35A11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distanțe de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m	100 m3	4,830	2 025,09 0,00	9 781,20 0,00
5	Ts150A2	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 5 t la distanța de 2 km	t	627,900	12,80 0,00	8 038,00 0,00
6	DI54A	Deplasarea autogrederului de le locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	40,000	27,72 0,00	1 108,80 0,00
7	DI54A	Deplasarea compactorului de le locul parcarii la locul	1 km	40,000	36,00 0,00	1 440,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		K=2,00				
Total proces-verbal:						
		Прямые затраты	?			143 417,34
		CASM (ПЗ) * 24 %	24,00 %			1 064,19
		Total ПЗ+CASM	100,00 +			144 481,53
		Cheltuieli de regie (Total) * 12 %	12,00 %			17 337,78
		Total Total+CR	100,00 +			161 819,31
		Beneficiu (Total) * 1 %	1,00 %			1 618,19
		Total Total+B	100,00 +			163 437,50
		TVA (Total) * 20 %	20,00 %			32 687,50
						196 125,00
		TOTAL:				4 434,14

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

SC "Primaterax-Nord" SRL

(denumirea)

Adminstrator V.Badrajan

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor

Primaria s.Borosenii Noi

(denumirea)

Primar Rîbac Eugeniu

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



NOTA INFORMATIVA

Privind valoarea lucrarilor executate pe _____

Antreprenor :SC"Primaterax-Nord"SRL

c/f 1006602011124

Beneficiar :Primaria s.Borosenii Noi

c/f 1007601002810

Contractul Nr.6 din 22.03.2021

Denumirea obiectului executat si adresa:

Lucrari de reparație a drumurilor locale in satul Borosenii Noi , raionul Riscani

Denumirea obiectelor Categorica de lucrari	Valoarea lucrarilor executate		
	De la inceputul anului , Inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrarilor de antrepriza	163 437,50	163 437,50	
Total	163 437,50	163 437,50	
Taxa pe valoarea adaugata 20%	32 687,50	32 687,50	
Total	196 125,00	196 125,00	

Antreprenor

SC"Primaterax-Nord"SRL



Badrajan V.

Beneficiar

Primaria Borosenii Noi



Ribac E.

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 1 din 30.03.2021

Privind Reparatie a drumurilor locale in s. Borosenii Noi r. Riscani executată la obiectul Reparatie a drumurilor locale in s. Borosenii Noi r. Riscani în cadrul contractului Nr. 6 din 22.03.2021 încheiat între SC Primaterax-Nord SRL și Primaria Borosenii Noi privind Reparatie a drumurilor locale in s. Borosenii Noi r. Riscani

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____ fiind formată din:

<u>Rebeca Eugeniu</u>	- Președintele comisiei
<u>Darii G.</u>	- Membru
<u>Nădor T.</u>	- Membru
<u>Teșcă C.</u>	- Membru
<u>Borosan V.</u>	- Membru
<u>Bautos Z.</u>	- Membru

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

_____	_____
_____	_____
_____	_____

(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
 - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
 - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de 196 125,00 lei

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
privind Reparatie a drumurilor locale in s. Borosenii Noi r. Riscani in conformitate cu devizul si normativele in vigoare

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a receptiona obiectul

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, desinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul preces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte:

Pr. 2 Răzvan Eugeniu

[Signature]

Membrii:

Consil. pres. econ. sp. Hazi G.

[Signature]

Adm. J.M. Nistor Ion

[Signature]

Cent. ses. pr. Lucce Cater.

[Signature]

Ing. cadast. Grosanu Vasile

[Signature]

Per. fire. Burtos Liviu

[Signature]

(numele, prenumele)

(semnătura)

TRANSMISĂ:

EXCERPTUL:



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:



PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din 30.03.2021

Obiectul Reparatie a drumurilor locale in s. Borosenii Noi r. Riscani este executat in cadrul contractului Nr. 6 din 22.03.2021. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ din _____ valabila până la _____, de catre SC Primaterax-Nord SRL

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____, fiind formată din:

<u>Arbaci E</u>	-	<u>Președintele comisiei</u>
<u>Dăniș I</u>	-	<u>Membru</u>
<u>Mistor I</u>	-	<u>Membru</u>
<u>Țușcă C</u>	-	<u>Membru</u>
<u>Borșanu V</u>	-	<u>Membru</u>
<u>Bucur I</u>	-	<u>Membru</u>

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

_____	_____
_____	_____
(numele, prenumele)	(calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexa nr.1;
 - 2) lucrările au fost complet terminate la data de _____;
 - 3) Observațiile comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista-anexa nr.2;
 - 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;
 - 5) Instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sunt în posesia utilizatorului;
 - 6) Construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de _____ pînă în prezent, respectiv pe o durată de _____ luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.3;
 - 7) Valoarea obiectului este de **196 125,00 lei**, conform listei-anexa nr.1
4. În baza constatarilor făcute, comisia de recepție finală propune: _____

De a recepționa obiectul cu suma **196 125,00 lei**

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Îndeplinirea lucrărilor s-a executat în conformitate cu devizul și normativelor în vigoare

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

De a receptiona obiectu

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, desinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte:

Pr. 2 Bibac Lavinia

Specialiști:

[Signature]

Membrii:

Consil. pr. com. sp. Daci: G.

/ Daci: /

Adm. I. II. Nistor Ion

[Signature]

Cent. sef. pr. Lucrări Ecater

[Signature]

Lug. cad. Borosanu Verile

[Signature]

Percep. fiscal Santos Liv.

[Signature]

(numele, prenumele)

(semnătura)

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:



(semnătura)



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:



(semnătura)

SRL "Primaterax - Nord"

c/f: 1006602011124

TVA: 7900640

Republica Moldova

or. Rîșcani, str. Eternității 3/9

IBAN: MD63AG000000022511221777

primaterax-nord@mail.ru



SC "Primaterax-Nord"

BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34

c/b: VICBMD2X514

IBAN: MD12VI022243400000136MDL

BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani

c/b : AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56

tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparatie piete centrale in preajma Primariei s.Bratuseni, com.Bratuseni r-nul Edinet

2. Numărul și data contractului Nr.60 din 13 octombrie 2020

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria com.Bratuseni, r-nul Edinet

4. Adresa beneficiarului r-nul Edinet, com.Bratuseni, str.Lenin-81

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 778 800.00LEI

b) finală

(la data finalizării contractului) 778 800.00LEI

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii privind indeplinirea contractului

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

kk) contractată 30 zile

ll) efectiv realizată 30 zile

mm) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

În calitate de: Administrator

Numele/Prenumele: Badrajan Vladimir

Denumirea firmei și sigiliu: SC "Primaterax-Nord" SRL



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.60 privind achiziția prin COP SIA RSAP (Mtender)

"13" 10 2020

Brătușeni

(municipiu, oraș)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. MD-1599676721317

SIA RSAP (Mtender) din data 09.09.2020, între primăria com. Brătușeni, r-l Edinet, cu sediul în
(denumirea autorității contractante)

s.Brătușeni, r-l Edinet

(localitatea)

str. Lenin-81, telefon: 0246 75379, fax: 0246 75608

autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 70 din 02.03.2017 reprezentat prin
primarul ANDRUH MIHAIL

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și «Primaterax-Nord» SRL

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în or. Riscani
(localitatea)

str. Eternității 3, telefon/fax: +373 79394309

autentificat prin cod unic de înregistrare nr. MD 0059474,

din "25" 12 2006, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 63169 din

"01" 07 2019, eliberată de Camera de Licențiere,

pe un termen de 10 ani, pentru genurile de activitate Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor, restructurii,

reprezentat prin administrator Badrajan V., în calitate

(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute lucrari de reparatie piete centrale in preajma Primariei s.Brătușeni, com.Brătușeni r-l Edinet în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este o lună după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

- [illegible]

NOTA INFORMATIVA
Privind valoarea lucrarilor executate pe luna octombrie-noiembrie
2020

Antreprenor :SC"Primaterax-Nord"SRL

c/f 1006602011124

Beneficiar :Primaria com.Bratuseni

c/f 1007601010839

Contractul Nr.60 din 13 octombrie 2020

Denumirea obiectului executat si adresa:

Reparatia drumului an. 2020

Denumirea obiectelor Categorica de lucrari	Valoarea lucrarilor executate		
	De la inceputul anului , Inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrarilor de antrepriza	649 000.00	649 000.00	
TVA 20%	129 800.00	129 800.00	
TOTAL inclusive TVA	778 800.00	778 800.00	

Antreprenor
SC"Primaterax-Nord"SRL



Badrajan V.

Beneficiar
Primaria com.Bratuseni



M.Andruh.

Antrepriza: SC "Primaria-Brasov" SRL
 (denumire)

Localitate: Primaria com. Brasoveni
 (denumire)

Obiect: Reparatii curente a pietei in
prezinta primariei com.
Brasoveni

Valoarea totala a lucrarilor: 775.880 (lei)

Proces - verbal de receptia lucrarilor executate

pe _____ an 20__

Nr. ord.	Simbol. material	Denumirea lucrarii	Unitate	Cantitatea	Preț		Valoarea totala a lucrarilor
					unitar (lei/M)	total (lei/M)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Reparatii indusiminelor din beton asfaltic							
1	2001B	Reparatii cu masina cu discuri diamant pe a resturile de beton si dilatare in betonul de uzura la drumuri.	m	170/680	55,24	9.391,08	
2	2001B	Reparatii mecanice cu excavator pe paze de 0,21-0,39 m, pe drumuri si trotuare, cu masina de reparat si beton cald.	100 m2	1.000	1.738,73	1.738,73	
3	2001B	Trasarea pietrelor cu autobuclete de 10 t la distanta de 5 km	t	205,000	9,19	1.883,95	
4	2001B	Reparatii la drumurile asfaltice pe paze de 0,21-0,39 m, pe drumuri si trotuare, cu masina de reparat si beton cald.	100 m2	1.000	1.738,73	1.738,73	
5	2001B	Reparatii cu masina cu discuri diamant pe a resturile de beton si dilatare in betonul de uzura la drumuri.	m	170/680	55,24	9.391,08	

1	2	3	4	5	6	7
6	120,13	Chimpozii cu cașonzi de măru și cimplonțel acoperite cu șepeluri procedare sau imitatie de 144, mastic udare, fiecarei se ac de pământ în parte, acio 10 cm grosime, pentru necesare	13	5,0000	50,21 50,16	331,50 331,19
7	120,16	Șanț de fâșie și șanț de infiltrație din beton asfalt	20	4,0000	15,57 57,08	1.580,52 234,05
8	200,14	Isolați de vedetărate din acoper pentru înaltare 100x10x20 (g de beton) 100x100x20 cuș, pe fundul de beton 30x15 cm	10	170,0000	140,48 35,61	21.362,48 6.567,17
9	120,201	Șanț de mecanică cu excavator pe șanțuri de 11,21-13,59 m, cu comandă hidraulică, în zone cu creșterea normală deversare a apei, teren cu 1:1 (marșarea solului fără pământ, amestec de nisip și apă)	120 m	1,2000	1.850,80 0,46	1.991,26 37,0
10	120,120	reșterea și pământul cu excavator de 10 t și șanțuri de 5 m	1	19,0000	9,19 0,20	1.654,54 0,20
11	120,121	reșterea și pământul peșterii, la sfârșit, în șanțuri cu lățime de 10-20 cm grosime, prin aruncare de pământ în șanțuri, inclusiv stăruirea valurilor, pământul provenind din teren uscat	m	120,0000	10,38 10,38	1.245,46 245,46
12	200,373	Colmatarea șanțurilor în intersecțiile mășinilor și șanțurile cu acțiune hidraulică laie și șanțurile de 1 cm cu o înălțime mășinilor și șanțurilor	m	100,0000	12,24 2,16	1.440,66 238,74
13	200,414	Curățarea șanțurilor într-o secțiune de 10 m, inclusiv șanțurile și șanțurile de 10 m, inclusiv șanțurile și șanțurile	m	1.760,0000	4,83 2,05	11.175,05 3.557,08

1	2	3	4	5	6	7
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,1780	10 898,81 0,00	23 737,60 0,00
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,0050	10 899,52 0,00	10 954,02 0,00
16	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 760,0000	142,35 2,88	392 885,04 7 957,08
		<i>Total</i>	Lei			486 331,89
		Total capitol: Inclusiv salariu				486 331,89 27 565,97

	Total	Lei	486 331
	Asigurari sociale si medicale	22,5 %	6 202
	Total		492 533
	Cheltueli transportare	10 %	42 195
	Total		534 728
	Cheltueli de regie	14,5 %	77 536
	Total		612 264
	Beneficiu de deviz	6 %	36 736
	Total		649 000
	TVA	20 %	129 800
			778 800
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		27 565

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SC"Primaterax-Nord"SRL
(denumirea)

Administrator Badrajan Vladimir
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor
Primaria com.Bratuseni

(denumirea)

Primar Andruh M
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 25 din 26 noiembrie 2020

privind Lucrările de construcție a drumurilor și autostrazilor, reconstrucții s.Bratuseni, r-ul Edinet în cadrul contractului nr.60 din 13 octombrie 2020 încheiat între Primăria s.Braniste și SC « PRIMA TERAX- NORD » SRL pentru lucrările de construcție a drumurilor și autostrazilor, reconstrucții.

1. Lucrările au fost executate în baza Extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice nr.63169, eliberată de Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept pentru genurile de activitate .

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 26 noiembrie 2020 , fiind formată din:

- 1) Andruh M. , primar –președinte
- 2) Tartan I , Responsabil Tehnic -membru
- 3) Budei A., Deriginte de Santier -membru

4) _____

5) _____ , contabil- membru, grupul de lucru pentru achiziții publice

3. Au mai participat la recepție: Badrajan Vladimir, Administrator SC PRIMA TERAX- NORD SRL

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) sunt prezente toate piesele conform devizului prezentat
- 2) lucrările de construcție a drumurilor și autostrazilor , reconstrucții au fost executate conform devizului local;

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

- nu sunt propuneri

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută :

--

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

- nu sunt recomandări

8. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file a fost încheiat astăzi 26 noiembrie 2020 în 2 exemplare

9. Președinte : Andruh M. -
Membri:

Tartan I. , -

Budei A., -

_____ -

_____ -



L.Ş.

(semnătura)

Andruh M., primar
(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea de construcții a drumurilor și autostrazilor, reconstrucții este finalizată.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL: SRL PRIMATERAX-NORD
" _26_ "noiembrie 2020

PRIMITĂ:
INVESTITORUL: IP G Voloave
" _26_ " noiembrie 2020



Badrajan Vladimir,
Administrator SRL PRIMATERAX-NORD



Andruh M., primar



SRL "Primaterax - Nord"
c/f: 1006602011124
TVA: 7900640
Republica Moldova
or. Rîșcani, str. Eternității 3/9
IBAN: MD63AG000000022511221777
primaterax - nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34
c/b: VICBMD2X514
IBAN: MD12VI022243400000136MDL
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani
c/b: AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Reparația drumurilor locale în s. Alexandrești, r. Rîșcani
2. Numărul și data contractului Nr15 din 18 martie 2021
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria Alexandrești, r-nul Rîșcani
4. Adresa beneficiarului r-nul Rîșcani, s. Alexandrești
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
(la data semnării contractului) 98 140.22LEI
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 98 140.22LEI
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - contractată 30 zile
 - efectiv realizată 2 zile
 - motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
În calitate de: Administrator
Numele/Prenumele: Badrajan Vladimir
Denumirea firmei și sigiliu: SC "Primaterax-Nord" SRL

2021-0000000545

CONTRACT Nr. 15

pentru achiziționarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor
de valoare mică

"18" martie 2021

s.Alexandresii
(localitatea)

SC S.R.L. PRIMATERAX-NORD

(denumirea completă a operatorului economic)
reprezentat(ă) prin Director-Badrajan Vladimir, denumit(ă) în continuare
(funcția, numele, prenumele)

„Furnizor/Prestator/Antreprenor”, pe de o parte, și Primaria com.Alexandresti
(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin Primar-Paduraru Constantin, denumit(ă) în continuare
(funcția, numele, prenumele)

„Beneficiar”, pe de altă parte (ambii denumiți în continuare „Părți”), au încheiat prezentul Contract
referitor la achiziționarea lucrarilor de reparati a drumurilor locale in
s.Alexandresti

Cod CPV: 45233142-6 denumite în continuare bunuri/lucrări/servicii.

1. Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul își asumă obligația de a livra/presta/executa, iar Beneficiarul – de a recepționa și achita bunurile/lucrările/serviciile prevăzute în specificația din prezentul Contract.
2. Livrarea/prestarea/executarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se efectuează
La cerere
(condițiile de livrare/prestare/executare)
(termenul de livrare/prestare/executare)
3. Prețul/costul bunurilor/lucrărilor/serviciilor livrate/prestate/executate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația din prezentul contract.
4. Suma totală a prezentului Contract constituie 98140.22 lei lei MD.
(suma cu cifre și litere, inclusiv TVA)
5. Achitarea se efectuează prin transfer dupa efectuarea lucrarilor conform facturii fiscale
(modalitatea de achitare)
6. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părți sau în mod unilateral, cu condiția înaintării unei notificări cu 30 de zile înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare a clauzelor Contractului de către una dintre Părți.
7. Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părți pe cale amiabilă în termen de 30 de zile din momentul apariției acestuia, se va supune soluționării în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
8. Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd se efectuează în scris, prin semnarea unui Acord adițional, care intră în vigoare la data semnării acestuia de către Părți.

9. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
10. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, avînd aceeași forță juridică.
11. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui de către Părți, fiind valabil pînă la " 31 " decembrie 2021 .

Datele de identificare juridice, poștale și de plată ale părților:

"Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul":

Adresa: Or.Riscani str.Eternitatii 3/9
Tel./Fax: 060548956
Denumirea: BC Victoriabank SA suc.Riscani
Băncii:
Adresa Băncii: Or.Riscani
Cod Bancar: VICBMD2X514
Cont de decontare:
Cod IBAN- MD12VI022243400000136MDL
Cod fiscal: 1006602011124

"Beneficiarul":

Adresa: s.Alexandresti r-nul Riscani
Tel./Fax: 025655236
Denumirea: MF-Trezoreria de Stat
Băncii:
Adresa Băncii: Or. Chisinau
Cod Bancar: TREZMD2X
Cont de decontare: 226623
Cod IBAN- MD63TRPDAN222500H11517AB
Cod fiscal: 1007601003105

Semnăturile părților

"Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul":



"Beneficiarul":



INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

SC „Primaterax-Nord” SRL

(denumirea)

Administrator V.Badrajan

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor

Primăria s. Alexandrești

(denumirea)

Primar Păduraru C.

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Reparatia drumurilor locale s. Alexandresti r. Riscani

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Borderou de resurse

Valoarea de deviz 98 140,22 lei

Intocmit in preturi curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera:

1.	9310060019930	Muncitor	h-om	60,38	29,92	1 806,57
Total manopera						1 806,57

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	12,22	90,67	1 107,99
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	12,22	210,10	2 567,42
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	184,80	204,30	37 754,64
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	18,33	202,39	3 709,81
5.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	36,67	0,30	11,00
Total materiale de construcții						45 150,86

Utilaje de construcții:

1.	01	Tral remorcat	l km	80,00	18,00	1 440,00
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	11,66	352,00	4 104,32
3.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	33,12	300,00	9 936,00
4.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	13,69	200,00	2 738,00
5.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	3,15	200,00	630,00
6.	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	1,30	101,77	132,30
7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5,06	200,00	1 012,00
Total utilaje de construcții						19 992,62

Прямые затраты	?	66 950,05
CASM (ПЗ) * 24 %	24,00 %	433,58
Total ПЗ+CASM	100,00 +	67 383,63
Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 %	14,50 %	9 770,63
Total Total+CR	100,00 +	77 154,26
Beneficiu (Total) * 6 %	6,00 %	4 629,26
Total Total+B	100,00 +	81 783,52
TVA (Total) * 20 %	20,00 %	16 356,70

Total deviz:

98 140,22

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SC „Primaterax-Nord” SRL

(denumirea)

Administrator A. Paduraru
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor
Primăria s. Alexandrești

(denumirea)

Primar Paduraru C.
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Obiect Reparatia drumurilor locale s.
Alexandresti r. Riscani

Investitor Primaria Alexandresti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprodilarea K=5,00	100m2			232,42
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	352,00	232,42
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			5 811,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	29,92	147,81
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	204,30	3 861,34
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	202,39	303,54
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	210,10	210,07
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	90,67	90,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,30	0,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	352,00	14,69
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	200,00	51,55
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	200,00	224,02
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	812,96
	3410540005603	Autocesterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	200,00	82,80
	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	101,77	10,82
3	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=3,00	100m2			772,27
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	204,30	772,27
4	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km			27,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0770	352,00	27,10
5	DI54A	Deplasarea compactorului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi K=2,00	1 km			36,00
	01	Tral remoreat	1 km	1,0000	18,00	36,00

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

SC „Primaterax-Nord” SRL

(denumirea)

Investitor

Primăria s.Alexandresti

(denumirea)

Administrator V.Badrajan

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar Păduraru C.

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



NOTA INFORMATIVA

Privind valoarea lucrarilor executate pe aprilie

Antreprenor :SC"Primaterax-Nord"SRL

c/I 1006602011124

Beneficiar :Primaria Alexandresti

c/I 1007601003105

Contractul Nr.15 din 18.03.2021

Denumirtea obiectului executat si adresa:

Lucrari de reparație a drumurilor locale in satul Alexandresti

Denumirea obiectelor Categorica de lucrari	Valoarea lucrarilor executate		
	De la inceputul anului , Inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrarilor de antrepriza	81 782,52	81 782,52	
Total	81 782,52	81 782,52	
Taxa pe valoarea adaugata 20%	16 356,70	16 356,70	
Total	98 140,22	98 140,22	

Antreprenor

SC"Primaterax-Nord"SRL



 Badrajan V.

Beneficiar

Primaria Alexandresti



 Paduraru C

INVESTITOR

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 01.04.2021

Privind Lucrari de reparatie a drumurilor locale in s. Alexandresti executată la obiectul Lucrari de reparatie a drumurilor locale in s. Alexandresti în cadrul contractului Nr. 15 din 18.03.2021 încheiat între SC Primaterax-Nord SRL și Primaria s. Alexandresti privind Lucrari de reparatie a drumurilor locale in s. Alexandresti

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____ fiind formată din:

<u>Andrusaru C.</u>	-	<u>Președintele comisiei</u>
<u>Luțacescu O.</u>	-	<u>Membri</u>
<u>Polinea Z.</u>	-	<u>Membri</u>
<u>Mogorean A.</u>	-	<u>Membri</u>
<u>Altor O.</u>	-	<u>Membri</u>
<u>Țapcu C.</u>	-	<u>Membri</u>

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

_____	_____
_____	_____
_____	_____

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
 - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
 - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de 98 140,22 lei

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
privind Lucrari de reparatie a drumurilor locale in s. Alexandresti in conformitate cu devizul si normativele in vigoare

7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:

De a receptiona obiectul

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____

_____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul preces-verbal.

8. Prezentul rocess-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte:

Păduraru C

[Signature]

Membrii:

O. Lupacescu

L. Tolinec

A. Mogorean

O. Motoc

C. Gaseu

(numele, prenumele)

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

(semnătura)



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:



L.S.

[Signature]

(semnătura)

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din 01.04.2021

Obiectul Lucrări de reparație a drumurilor locale în s. Alexandresti este executat în cadrul contractului **Nr. 14 din 18.03.2021**. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ din _____ valabila până la _____, de către SC Primaterax-Nord SRL

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____, fiind formată din:

Păduraru C. - Președintele comisiei
Țupacescu O. - Membru
Țolină I. - Membru
Magoran A. - Membru
Motoc O. - Membru
Țapce C. - Membru

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexa nr.1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de _____;
- 3) Observațiile comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista-anexa nr.2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;
- 5) Instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sunt în posesia utilizatorului;
- 6) Construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de _____ pînă în prezent, respectiv pe o durată de _____ luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.3;
- 7) Valoarea obiectului este de **98 140,22 lei**, conform listei-anexa nr.1

4. În baza constatarilor făcute, comisia de recepție finală propune: _____

De a recepționa obiectul cu suma **98 140,22 lei**

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Îndeplinirea lucrărilor s-a executat în conformitate cu devizul și normativelor în vigoare

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

De a receptiona obiectu

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Specialist:

Președinte: Țăduraru C _____

Membrii:

1	<u>O. Lupacescu</u>	<u>[Signature]</u>
2	<u>L. Tolineă</u>	<u>[Signature]</u>
3	<u>A. Mogoșorean</u>	<u>[Signature]</u>
4	<u>O. Motoc</u>	<u>[Signature]</u>
5	<u>C. Gascu</u>	<u>[Signature]</u>

(numele, prenumele)

(semnătura)

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:



SRL "Primaterax - Nord"
c/f: 1006602011124
TVA: 7900640
Republica Moldova
or. Rîșcani, str. Eternității 3/9
IBAN: MD63AG000000022511221777
primaterax_nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34
c/b: VICBMD2X514
IBAN: MD12VI022243400000136MDL
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani
c/b: AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Reabilitarea trotuarului în satul Mihaileni, raionul Rîșcani
 2. Numărul și data contractului Nr 720-117-18-CA-00002 din 24 iunie 2021
 3. Denumirea/numele beneficiarului AO IREX Moldova
 4. Adresa beneficiarului s.Mihaileni, r.Rîșcani
 5. Țara Republica Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
 7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
a) inițială
(la data semnării contractului) 330.114.00 LEI
b) finală
(la data finalizării contractului) 929 987.29 LEI
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu
au fost litigii privind îndeplinirea contractului
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - contractată 1200 zile
 - efectiv realizată 120 zile
 - motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
- În calitate de: Administrator
Numele/Prenumele: Brenișter Dumitru
Denumirea firmei și sigiliu: SC "Primaterax-Nord" SRL

Antreprenor SC „Primaterax-Nord” SRL
(denumirea)

Investitor AO IREX Moldova
(denumirea)

Obiect **Reabilitarea trotuarului în satul
Mihaioleni, raionul Rîșcani**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe octombrie an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Imbracamintea trotuarelor				
1	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton gr. 6 cm prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	1 074,000	252,61 31,09	271 298,93 33 392,99
		Total capitul:				
						271 298,93 33 392,99

Total proces-verbal:

	Прямые затраты	?	271 298,93
	CASM (ПЗ) * 24 %	24,00 %	8 014,32
	Transportarea materialelor (ПЗ) * 5 %	5,00 %	11 895,30
	Total ПЗ+CASM+TM	100,00 +	291 208,55
	Cheltuieli de regie (Total) * 9 %	9,00 %	26 208,76
	Total Total+CR	100,00 +	317 417,31
	Beneficiu (Total) * 4 %	4,00 %	12 696,69
	Total Total+B	100,00 +	330 114,00
			330 114,00
	TOTAL:		33 392,99

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

SC „Primaterax-Nord” SRL

(denumirea)

Administrator Brenistor Dumitru

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Investitor

AO IREX Moldova

(denumirea)

Monteș C. Murariu

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

APROBAT:





L.Ș.



INVESTITOR

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 1 din 12.11.2021**

Privind Reabilitatea trotuarului în satul Mihaleni, raionul Riscani executată la Reabilitatea trotuarului în satul Mihaleni, raionul Riscani în cadrul contractului Nr. FY21-CM-PRI (01)/720-117-18-CA-00002 din 24.06.2021 încheiat între S.C. Primaterax-Nord S.R.L. și Primăria Mihaleni, r-nul Riscani privind Reabilitatea trotuarului în satul Mihaleni, raionul Riscani.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 13, eliberată de ISP „IPROCOM mun.CHISINAU la 14.02.2021, cu valabilitate până la 31.12.2021.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 12.11.2021 fiind formată din:

1. Cecan Valerian – primarul satului, presedintele comisiei
2. Cristian Ion – secretarul CL, responsabil de proiect
3. Șpilchin Mariana - contabil sef APL
4. Munteanu log + membru grupului de lucru pentru supravegherea comunitara
5. Dragan Gheorghe – membru grupului de lucru pentru supravegherea comunitara
6. Iarmaliuc Nicolae - membru grupului de lucru pentru supravegherea comunitara
7. Trifailo Marin – responsabil tehnic
(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

1. Brenister Dumitru – administrator S.C. Primaterax-Nord S.R.L
2. Mîndra Nicolae – inginer IREX
3. Scripliuc Dumitru – diriginte de santier
(numele, prenumele)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de **929 987,29 lei**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Îndeplinirea lucrarilor s-a executat in conformitate cu devizul si normativelor in vigoare

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a receptiona obiectul

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, desinația _____,

compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____,

suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre

rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de

5 file, a fost încheiat astăzi 12.11.21 în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: 1. Cekan Valerian – primarul satului, președintele comisiei

Membrii:

2. Cristian Ion – secretarul CL, responsabil de proiect
3. Șpilchin Mariana - contabil șef APL
3. Munteanu log + membru grupului de lucru pentru supravegherea comunitară
5. Dragan Gheorghe – membru grupului de lucru pentru supravegherea comunitară
6. Iarmaliuc Nicolae - membru grupului de lucru pentru supravegherea comunitară
7. Trifailo Marin – responsabil tehnic
8. Brenister Dumitru – administrator S.C. Primaterax-Nord S.R.L.
9. Mîndra Nicolae – inginer IREX
10. Scripluc Dumitru – diriginte de șantier

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:



INVESTITOR

NOTA INFORMATIVA

Privind valoarea lucrarilor executate pe luna septembrie 2021

Antreprenor: S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

c/f 1019602003369

Beneficiar : AO IREX Moldova

c/f 1012620003689

Contractul Nr. FY21-CM-PRI (01)/720-117-18-CA-00002 din 24.06.2021

Denumirtea obiectului executat si adresa:

“Reabilitatea trotuarului in satul Mihaleni,raionul Riscani”

Denumirea obiectelor Categorica de lucrari	Valoarea lucrarilor executate		
	De la inceputul anului , Inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrarilor de antrepriza	599 873,29	599 873,29	
Total	599 873,29	599 873,29	

Antreprenor

S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

Beneficiar

AO IREX Moldova

Brenister Dumitru

Daniel Serban



Handwritten signature: I.C. MURARIU

1	2	3	4	5	6	7
		2. Imbracamintea trotuarelor				
6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	99,450	460,08 25,10	45 754,79 2 495,96
7	DII19	Fundatii monolite din beton B15 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,03	m3	13,400	1 589,78 80,87	21 303,02 1 083,71
8	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	827,000	212,31 19,36	175 579,25 16 011,47
9	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (bordura vibropresata 1000x200x80 mm)	m	802,000	179,37 8,43	143 857,50 6 758,93
10	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	188,350	508,98 17,95	95 867,23 3 381,26
		Total capital:				
						482 361,79 29 731,33

Total proces-verbal:

	Прямые затраты	?	500 544,42
	CASM (II3) * 24 %	24,00 %	7 795,63
	Transportarea materialelor (II3) * 5 %	5,00 %	20 835,40
	Total II3+CASM+TM	100,00 +	529 175,45
	Cheltuieli de regie (Total) * 9 %	9,00 %	47 625,79
	Total Total+CR	100,00 +	576 801,24
	Beneficiu (Total) * 4 %	4,00 %	23 072,05
	Total Total+B	100,00 +	599 873,29
			599 873,29
	TOTAL:		32 481,81

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SC „Primaterax-Nord” SRL
(denumirea)

Investitor
AO IREX Moldova
(denumirea)

Administrator **Bronsor Dumitru**
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Director **Daniel Serban**
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



SRL "Primaterax - Nord"
c/f: 1006602011124
TVA: 7900640
Republica Moldova
or. Rîșcani, str. Eternității 3/9
IBAN: MD63AG000000022511221777
primaterax-nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34
c/b: VICBMD2X514
IBAN: MD12VI022243400000136MDL
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani
c/b: AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Reparația drumurilor locale s. Badragii Noi r. Edineț
2. Numărul și data contractului Nr din 2021
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria s. Badragii Noi, r. Edineț
4. Adresa beneficiarului r-nul Edineț, s. Badragii Noi
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
a) inițială
(la data semnării contractului) 130 245.80 LEI
b) finală
(la data finalizării contractului) 130 245.80 LEI
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - contractată 30 zile
 - efectiv realizată 5 zile
 - motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
În calitate de: Administrator
Numele/Prenumele: Brenișter Dumitru
Denumirea firmei și sigiliu: SC "Primaterax-Nord" SRL

Datele de identificare juridice, poștale și de plată ale părților:

“/Prestatorul”: S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

Adresa: or. or. Riscani str. Eternității 3/9

Tel./Fax: 060548956

Denumirea Băncii: BC Victoriabank S.A.

Adresa Băncii: Sucursala Riscani

Cod Bancar: VICBMD2X514

IBAN: MD12VI022243400000136MDL

Cod fiscal: 1006602011124

“ Beneficiarul”: Primăria s. Badragii Noi r. Edinet

Adresa: s. Badragii Noi r. Edinet

Tel./Fax: 024643236

Denumirea Băncii: MF TT Trezoreria de Stat

Adresa Băncii:

Cod Bancar: TREZMD2X

IBAN:

Cod fiscal: 1007601008074

Semnăturile părților

“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:



“ Beneficiarul”:



SPECIFICAȚIA LUCRĂRILOR

Nr.	Denumirea bunurilor/ lucrărilor/ serviciilor	Cod CPV	Cantitatea/ volumul (unit. de măsură)	Prețul/ costul	Suma totală (incl. TVA)	Articol, alineat	Caracteristicile bunurilor/lucrărilor/ serviciilor			STAS (ГОСТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Reparația drumurilor locale în s. Badragii Noi r. Edinet		1 set	130 245,80	130 245,80					
Total					130 245,80					

Semnăturile părților

“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:

“Beneficiarul”:



Contabil: _____

Înregistrat: _____

Trezoreria _____

nr. _____

„ ”

20

NOTA INFORMATIVA

Privind valoarea lucrarilor executate pe luna Octombrie 2021

Antreprenor: S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

c/f 1006602011124

Beneficiar : Primaria s.Badragii Noi r.Edinet

c/f 1007601008074

Contractul Nr. din

Denumirea obiectului executat si adresa:

“Reparatia drumurilor locale s. Badragii Noi r. Edinet”

Denumirea obiectelor Categorie de lucrari	Valoarea lucrarilor executate		
	De la inceputul anului , Inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrarilor de antrepriza	108 538,17	108 538,17	
Total	108 538,17	108 538,17	
Taxa pe valoarea adaugata 20%	21 707,63	21 707,63	
Total	130 245,80	130 245,80	

Antreprenor

S.C. Primaterax-Nord S.R.L.



Brenister Dumitru

Beneficiar

Primaria s.Badragii Noi r. Edinet



[Handwritten signature]
Gisca Boris

NOTA INFORMATIVA

Privind valoarea lucrarilor executate pe luna Octombrie 2021

Antreprenor: S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

c/f 1006602011124

Beneficiar : Primaria s.Badragii Noi r.Edinet

c/f 1007601008074

Contractul Nr. din

Denumirtea obiectului executat si adresa:

“Reparatia drumurilor locale s. Badragii Noi r. Edinet”

Denumirea obiectelor Categorii de lucrari	Valoarea lucrarilor executate		
	De la inceputul anului , Inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrarilor de antrepriza	108 538,17	108 538,17	
Total	108 538,17	108 538,17	
Taxa pe valoarea adaugata 20%	21 707,63	21 707,63	
Total	130 245,80	130 245,80	

Antreprenor

S.C. Primaterax-Nord S.R.L.



Brenister Dumitru

Beneficiar

Primaria s.Badragii Noi r. Edinet



Gisca Boris

Antetizant: SC „Primăria Nouă” SRL
 (denumirea)

Inventar: Primăria Municipiului București
 (denumirea)

Obiect: Reparația drumurilor locale
și Budrușii Noi, a Edinei

Valoarea lucrărilor executate:

130.245,80 mii lei

Proces - verbal
 de recepție a lucrărilor executate
 pe edinele în 2011

№ ord.	Simbol numeric	Detaliile lucrării	U.M.	Cantitate	Preț unitar valabil (lei, ML)	Valoarea încheierii (lei, ML)
1	2	3	4	5	6	7
1	14018	Scutirea uscare a împietritului pentru 5 cm într-o singură direcție, încluzând echipamentul 10000	100m2	12,174	82,73 0,00	1.015,30 0,00
2	14014	Asanajarea mecanizată a înfrumusețării rutiere din pământ apăsător prin metode simple, cu utilizarea unor sa. 11-15 cm	100m2	170,49	6.143,81 147,82	1.049,72 1.795,70
3	14014	Corectare pentru fixarea 1 cm următor de grosime se adună sau se scade la norma 101-14 K=0,90	100m2	12,118	1.153,62 0,00	1.400,51 0,00
4	14011	Lucrări transport cu închiriere forată, la distanțe de înălțime în autovehicul cu încheiere forată pe șosele de 0,5-0,99 m.c., parcurse din teren uscat la distanțe 11-20 m.	100 m3	1,050	2.000,28 0,00	2.100,30 0,00
5	14012	Transportul mecanizat al de autobuz, până la 5 m la distanțe de 2 km.	m	200,015	12,101 0,00	2.412,10 0,00
6	14014	Deplasare autobuzier din de la locul parcat la locul	1 km	90,000	35,00 0,00	3.150,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de lucru si inapoi				
7	DI54A	Deplasarea compacteurului de le locul parcarii la locul de lucru si inapoi K=2,00	1 km	130,000	52,00 0,00	6 760,00 0,00
8	DI54A	Deplasarea repartizorului de le locul parcarii la locul de lucru si inapoi K=2,00	1 km	130,000	52,00 0,00	6 760,00 0,00
9	DI54A	Deplasarea incarcatorului de le locul parcarii la locul de lucru si inapoi K=2,00	1 km	130,000	52,00 0,00	6 760,00 0,00

Total proces-verbal:

	Прямые затраты	?	88 996,59
	CASM (ПЗ) * 24 %	24,00 %	430,92
	Total ПЗ+CASM	100,00 +	89 427,51
	Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 %	14,50 %	12 966,99
	Total Total+CR	100,00 +	102 394,50
	Beneficiu (Total) * 6 %	6,00 %	6 143,67
	Total Total+B	100,00 +	108 538,17
	TVA (Total) * 20 %	20,00 %	21 707,63
			130 245,80
	TOTAL:		1 795,50

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

SC „Primaterax-Nord” SRL

(denumirea)

APROBAT:

Investitor

Primăria s. Badragii Noi, r-nul Edineț

(denumirea)

Administrator Brenister Dumitru

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar Boris Gisca

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din 28.10.21

Obiectul Reparatia drumurilor locale s. Badragii Noi r. Edinet este executat in cadrul contractului nr. _____ din _____. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ din _____ valabila până la _____, de catre S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____, fiind formată din:

Y. sea Borb - Președintele comisiei

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Comisia de receptive finala, in urma examinarii si analizei lucrarilor efectuate si a documentelor cuprinse in cartea tehnica a constructiei, a constatat urmatoarele:

- 1) lucrarile pe specialitati au fost executate si receptionate conform listei-anexa nr.1 ;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de _____;
- 3) Observatiile comisiei de recepție finala sunt prezentate in lista-anexa nr.2 ;
- 4) Cartea tehnica a constructiei si fisa sintetica a obiectului au fost (nu au fost) completate ;
- 5) Instructiunile de exploatare si urmarire a comportarii in timp a obiectului (nu) sunt in posesia utilizatorului ;
- 6) Constructia s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzator in perioada de la terminarea ei la data de _____ pina in prezent, respectiv pe o durata de _____ luni, constatările comisiei fiind enumerate in anexa nr.3 ;
- 7) Valoarea obiectului este de **130 245,80 lei** , conform listei-anexa nr.1

4. In baza constatarilor facute, comisia de receptive finala propune : _____

De a receptionat obiectul cu suma **130 245,80 lei**

5. Comisia de recepție finala motivează propunerea făcută prin:

Indeplinirea lucrarilor s-a executat in conformitate cu devizul si normativelor in vigoare

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

De a recepționa obiectul

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte:

Grigora Boris

Specialist:

[Signature]

Membrii:

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
(numele, prenumele)	(semnătura)

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:



(semnătura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:



(semnătura)



PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 25.10.21

Privind Reparatia drumurilor locale s. Badragii Noi r. Edinet executată la Reparatia drumurilor locale s. Badragii Noi r. Edinet în cadrul contractului Nr. ____ din ____ încheiat între S.C. Primaterax-Nord S.R.L. și Primaria s. Badragii Noi r. Edinet privind Reparatia drumurilor locale s. Badragii Noi r. Edinet

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____ fiind formată din:

Țîșcă Boris - Membru, Președintele comisiei

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de 130 245,80 lei

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
privind Reparatia drumurilor locale s. Badragii Noi r. Edinet în conformitate cu devizul și normativele în vigoare

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a receptiona obiectul

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____

_____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte:

Elisaa Boris

[Signature]

Membrii:

(numele, prenumele)

(semnătura)

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:



(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:



(semnătura)



SRL "Primaterax - Nord"
c/f: 1006602011124
TVA: 7900640
Republica Moldova
or. Rîșcani, str. Eternității 3/9
IBAN: MD63AG000000022511221777
primaterax_nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34
c/b: VICBMD2X514
IBAN: MD12VI022243400000136MDL
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani
c/b : AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Reparația drumurilor locale din s.Berlinți, r.Briceni
2. Numărul și data contractului Nr2 din 2021
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria s.Berlinți
4. Adresa beneficiarului r-nul Briceni, s.Berlinți
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
(la data semnării contractului) 224 662,51 LEI
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 224 662,51 LEI
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - contractată 30 zile
 - efectiv realizată 5 zile
 - motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
În calitate de: Administrator
Numele/Prenumele: Brenișter Dumitru
Denumirea firmei și sigiliu: SC "Primaterax-Nord" SRL

CONTRACT Nr.

pentru schimbarea lucrărilor
de servicii medicale

2021

s. Detlaier, Driscoll
(1991) 1991

D.L. Zimmerman Nord & R.L.

המחיר: 199 ₪

© 2004 Wiley Periodicals, Inc. *Journal of Polymer Science: Part A: Polymer Chemistry* 42: 1051–1060, 2004
Published online 10 March 2004 in Wiley InterScience (www.interscience.wiley.com). DOI: 10.1002/pola.20000

„Začlenjen je v celotno mrežo, s prijatelji pa tudi. Nihče ni oziroma

[illegible]

Address: 1000, 10th Avenue, New Orleans, Louisiana 70119-1000
Phone: 504-586-1000

[illegible]

1. **Introduction**

1. Prestatorul își asumă obligația de a livra prestarea exactă, iar Beneficiarul – de a accepta și utiliza bunurile/lucrările/serviciile prevăzute în oferta sa/în din prezenta ofertă
2. Livrarea/prestarea este de natură materială și este realizată în conformanță cu descrierile

1. **התאמה:** התאמה בין המידע המסופק על ידי המערכת לבין המידע המסופק על ידי המערכת.

1:77:101016: 30.02:78:0228::14:1

- [illegible]

pînă la " " 20 .

Datele de identificare juridice, poștale și de plată ale părților:

“/Prestatorul”: S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

Adresa: or. or. Riscani str. Eternitatii 3/9

Tel./Fax: 060548956

Denumirea Băncii: BC Victoriabank S.A.

Adresa Băncii: Sucursala Riscani

Cod Banear: VICBMD2X514

IBAN: MD12VI022243400000136MDL

Cod fiscal: 1006602011124

“ Beneficiarul”: Primăria s. Berlinti r. Briceni

Adresa: s. Berlinti r. Briceni

Tel./Fax: 024764396

Denumirea Băncii: MF TT Trezoreria de Stat

Adresa Băncii:

Cod Banear: TREZMD2X

IBAN:

Cod fiscal: 1007601004917

Semnăturile părților

“Furnizorul/Prestatorul/Întreprinzătorul”:



“ Beneficiarul”:



NOTA INFORMATIVA

Privind valoarea lucrarilor executate pe luna Octombrie 2021

Antreprenor: SC Primaterax-Nord SRL

c/f 1006602011124

Beneficiar :Primaria s.Berlinti r-nul Briceni

c/f 1007601004917

Contractul Nr.____ din _____

Denumirtea obiectului executat si adresa:

“Reparatia drumurilor locale in s.Berlinți, r-nul Briceni”

Denumirea obiectelor Categorie de lucrari	Valoarea lucrarilor executate		
	De la inceputul anului , Inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrarilor de antrepriza	187 218,76	187 218,76	
Total	187 218,76	187 218,76	
Taxa pe valoarea adaugata 20%	37 443,75	37 443,75	
Total	224 662,51	224 662,51	

Antreprenor

SC Primaterax-Nord SRL



Brenister Dumitru

Beneficiar

Primaria s.Berlinti r-nul Briceni



Oleinic Viorica

Antrepriza SC „Primăria Sătești SRL”
 (denumire)

Locul de Primăria Sătești și Județul
 (denumire)

Obiect Reparația drumurilor locale în
s. Sătești, județul Oradea

Valoarea lucrărilor executate:

234.662,51 mii lei

Proces - verbal
 de recepție a lucrărilor executate la
 pe 26.09.2021 an 2021

Nr. crt.	Simbol norme	Denumirea lucrării	U.M.	Cantitate	Preț inclusiv cotizat (lei+20%)	Valoare inclusiv salaria total (lei+20%)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparația podului la secțiunile de drum adiacente				
1	224.44.40	Demontarea sculptilor din beton armat	bu	26,00	145,34 26,00	2.346,70 484,70
2	0224	Montarea sculptilor prefabecati din beton armat, cu volan pinala 5 cm inclusiv	car	10,00	151,35 175,53	1.661,40 3.950,30
3	0224.20.1	Montarea sculptilor din beton armat	bu	25,500	153,44 15,00	7.158,72 2.201,52
4	0204.02	Acoperiri din cca. beton PC 5% incluziv: instalatie canalizatie si montare cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundatie izolate	sq	16,000	15,00 1,73	1.971,50 291,08
5	0204	Montarea si fixarea oțelului armat incluziv: cca. din beton armat Materialul necesar a fost marcat (cantitatea pe plan, cca. 1,00)	sq	24,500	23,41 3,14	2.131,50 249,80
6	0204.02	Sudarea pe secțiune a plășilor din oțel de 5-10 mm grosime Materialul marcat 1,00	sq	24,000	10,72 53,26	2.164,20 1.491,21
7	0204	Scartibarea asfaltei cuptierizări pinala 5 cm adâncime cu autogreder,	km2	11,950	92,45 2,50	1.093,50 2,50

1	2	3	4	5	6	7
		La realizarea reparafărilor K=2,00				
6	maia	Amplasarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră sparsă prin metoda împănșii într-un strat cu H=15 cm	100m2	11,500	1100,00 117,00	1217,00 115,00
7	maia	Conectiv pe zonele deosebite amplasate de grosime se alege pe baza sondaj la locurile DE 150 K=2,00	60m2	41,000	2460,00 240,00	2700,00 240,00
10	maia	Realizarea reparafărilor mecanice frontale, la distanțe de înlocuire în autovehicul cu încercare frontală pe șanț de 0,5x0,5x 0,5m, pornind din teren original la distanța 11-20 m	300m2	3,000	900,00 90,00	990,00 70,00
11	maia	Trasarea și înălțarea cu autobuclete de 5 t la distanțe de 2 km	1	250000	12,30 0,00	1316,00 0,00
12	maia	Deplasarea autogredelor de la locul parării la locul de lucru și înapoi	1 km	170000	30,80 3,00	1180,00 6,00
13	maia	Deplasarea echipamentelor de la locul parării la locul de lucru și înapoi K=2,00	1 km	170000	30,00 3,00	1120,00 6,00
		Total capitol:				10854,31 11143,54
		1. Reparația drumurilor locale				
14	maia	Scurțirea uscării impermeabilizării cu bitum și agregată, inclusiv reechilibrare (3=7,00)	100m2	1,500	150,00 0,00	165,00 0,00
8	maia	Amplasarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră sparsă prin metoda împănșii într-un strat cu H=15 cm	100m2	11,500	1100,00 117,00	1217,00 115,00
16	maia	Conectiv pe zonele deosebite amplasate de grosime se	100m2	11,500	993,33 0,00	11500,37 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		adauga sau se scade la norma DI 134 K=5,00				
17	TsC35A11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distanțe de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m	100 m3	2,174	2 025,85 0,00	4 404,20 0,00
18	TsI50A2	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 5 t la distanța de 2 km	t	262,990	12,80 0,00	3 366,00 0,00
		Total capitol:				56 511,13 1 995,36

	Total proces-verbal:		
	Прямые затраты	?	151 365,44
	CASM (ПЗ) * 24 %	24,00 %	2 889,12
	Total ПЗ+CASM	100,00 +	154 254,56
	Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 %	14,50 %	22 366,91
	Total Total+CR	100,00 +	176 621,47
	Beneficiu (Total) * 6 %	6,00 %	10 597,29
	Total Total+B	100,00 +	187 218,76
	TVA (Total) * 20 %	20,00 %	37 443,75
			224 662,51
	TOTAL:		12 038,00

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SC,,Primaterax-Nord"SRL

(denumirea)

Administrator Brenister Dumitru
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor
Primăria s.Berlinți, r-nul Briceni

(denumirea)

Primar Oleinic Viorica
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din 07-10-21

Obiectul Reparatia drumurilor locale in s.Berlinți, r-nul Briceni este executat in cadrul contractului nr. _____ din _____. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ din _____ valabila pînă la _____, de catre SC Primaterax-Nord SRL

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____, fiind formată din:

Oleinic Viorela - Președintele comisiei
Nastaciu V. - Membre
Blenciu D. - Membre
Franțus A. - Membre
Tihonciu S. - Membre

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele) (calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexa nr.1 ;
 - 2) lucrările au fost complet terminate la data de _____;
 - 3) Observațiile comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista-anexa nr.2 ;
 - 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate ;
 - 5) Instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sunt în posesia utilizatorului ;
 - 6) Construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de _____ pînă în prezent, respectiv pe o durată de _____ luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.3 ;
 - 7) Valoarea obiectului este de **224 662,51 lei**, conform listei-anexa nr.1
4. În baza constatarilor făcute, comisia de recepție finală propune : _____

De a recepționa obiectul cu suma **224 662,51 lei**

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Îndeplinirea lucrărilor s-a executat în conformitate cu devizul și normativelor în vigoare

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

De a recepționa obiectul

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte:

Olteanu Viorica

Specialiști:

[Semnătură]

Membrii:

Olteanu Vas. Vas.

Olteanu Oana

Pranovs A.D.

Pihoncu S.

[Semnătură]

[Semnătură]

[Semnătură]

[Semnătură]



(numele, prenumele)

(semnătura)

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:



(semnătura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:



(semnătura)

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRIILOR**

Nr. 1 din 07.10.21

Privind Reparatia drumurilor locale in s.Berlinți, r-nul Briceni executată Reparatia drumurilor locale in s.Berlinți, r-nul Briceni în cadrul contractului Nr. din încheiat între S.C. Primaterax-Nord SRL si Primaria s.Berlinți r-nul Briceni privind Reparatia drumurilor locale in s.Berlinți, r-nul Briceni.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. , eliberată de la , cu valabilitate pînă la .

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul fiind formată din:

<u>Oleinic Viozica</u>	-	<u>Președintele comisiei</u>
<u>Năstăsescu D.</u>	-	<u>Membro</u>
<u>Eleoncu D.</u>	-	<u>Membro</u>
<u>Franțuș A.</u>	-	<u>Membro</u>
<u>Titoneșcu S.</u>	-	<u>Membro</u>

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

<u> </u>	<u> </u>
<u> </u>	<u> </u>
<u> </u>	<u> </u>

(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
 - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
 - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de **224 662,51 lei**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
privind Reparatia drumurilor locale in s.Berlinți, r-nul Briceni în conformitate cu devizul si normativele în vigoare

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a receptiona obiectul

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral , adresa poștală , desinația , compus din următoarele construcții , suprafața la sol

_____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: Oleiric Viorica atf

Membrii:

Stancu George Dec. Boc

Olencius Diana

Spanu Bogdan A.D.

Titoneanu S

atf
atf
Dec
Sm



(numele, prenumele)

(semnătura)

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:



L.S. _____
(semnătura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:



L.S. _____
(semnătura)



SRL "Primaterax - Nord"
c/f: 1006602011124
TVA: 7900640
Republica Moldova
or. Rîșcani, str. Eternității 3/9
IBAN: MD63AG000000022511221777
primaterax_nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34
c/b: VICBMD2X514
IBAN: MD12VI022243400000136MDL
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani
c/b : AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Reparația drumurilor locale din s.Caracuseenii Vechi, r-nul Briceni

2. Numărul și data contractului Nr 27 din 07 iunie 2021

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria s.Caracuseenii Vechi, r.Briceni

4. Adresa beneficiarului r-nul.Briceni, s. Caracuseenii Vechi

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 278 719,71 LEI

b) finală

(la data finalizării contractului) 278 719,71 LEI

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- contractată 45 zile
- efectiv realizată 14 zile
- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

În calitate de: Administrator

Numele/Prenumele: Brenișter Dumitru

Denumirea firmei și sigiliu: SC "Primaterax-Nord" SRL



A C H I Z I T I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 27

privind achiziția

Reparația drumurilor locale din s.Caracușenii Vechi, raionul Briceni

"07" iunie 2021

s.Caracușenii Vechi

(municipiu, satul)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1620815434684 din data 25 mai 2021, între primăria s.Caracușenii Vechi, raionul Briceni cu sediul în s.Caracușenii Vechi (denumirea autorității contractante)

telefon: 069174352, fax: 0247-44338,

(localitatea)

autentificat prin cod unic de înregistrare nr.1007601009185 reprezentat prin primar-Lungu Gheorghe

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL "Primaterax-Nord" SRL,

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în or.Rîșcani, str.Eternității 3/9, telefon: 079394309, fax:

(localitatea)

autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1006602011124 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. MD 0059474

din "25" decembrie 2006, eliberată de Camera de înregistrare de Stat,

pe un termen de ani, pentru genurile de activitate Lucrări de reparație a drumurilor și autostrăzilor,

reprezentat prin administrator Brenișter Dumitru, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

(numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul general se obligă să execute *lucrările Reparația drumurilor locale din s.Caracușenii Vechi, raionul Briceni*

1.1 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **45 de zile**.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

- c) Activitățile beneficiarilor sau ale altor părți implicate sunt imposibile pentru Antreprenorul general;
 - d) Căderea înscrise în contract, cauzată de neîndeplinirea respectării în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a procedurilor de lucru de construcție;
 - e) Căderea înscrise în contract datorită neîndeplinirii de către Beneficiar a plății.
- 2.4. Când este dispusă în scris de Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți din acestea pe o durată și în moduri în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în condiții corespunzătoare, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. Costurile sistării lucrărilor vor fi un pachet din ele, din algelele Antreprenorului general, pentru suportul pe timpul suspendării costurilor de proiectare și conservarea lucrărilor în condiții corespunzătoare.
- 2.5. La finalizarea lucrărilor, Antreprenorul general va primi în Beneficiarul și sume îndeplinite, condițiile de recepție, solicitând ca Beneficiarul să emită în baza acestui contract, Beneficiarul va emite o comisie de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6. În cazul documentelor de semnătură a celor doi părți a contractului a dispunute pe termen, Beneficiarul va aproba după un termen care nu depășește 15 zile de la prezentarea contractului de recepție. În cazul în care se constată că este lipsită și insuficientă acestea vor fi aduse la cunoștință și semnate din partea Antreprenorului general, stabilind ca termenul de semnătură pe care nu finalizare sau remediere. După finalizarea lucrărilor în conformitate cu condițiile de recepție, la cererea soarelui Antreprenorului general, Beneficiarul va semnata comisia de recepție. Comisia de recepție va semnata în baza lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În limita de constatarea fazei Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru până de construirea a structurilor și finalizare.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

- 3.1. Valoarea lucrărilor este reprezentată în lei, în prezentului contract este de 278719,71 (doi sute șaptezeci și opt mii nouă sute nouăzeci și trei lei MD, optzeci și șase lei MD).
- 3.2. Această sumă va fi plătită prin conturi în lei de beneficiar în termen de 15 zile, după primirea proceselor verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.
- 3.3. Beneficiarul va plăti în procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
- 3.4. Pentru estimarea lucrărilor Beneficiarul va plăti în avans până la 10% din suma alocată anuală estimată în contract.
- 3.5. Plata facturilor va fi făcută în termen de 15 zile, după verificarea și acceptarea stăruirii de plată declarate de către Beneficiar. Dacă beneficiarul se plătește din cauzele mai sus, dar în special din cauza unor evenimente litigii, care evidențiază că în termenul de plată nu este în litigii, va plăti până la 15 zile.
- 3.6. Beneficiarul va plăti în termen de 15 zile până la data primirii proceselor de recepție la terminarea lucrărilor conform termenului de comisie de recepție, care conține că lucrările au fost executate conform contractului.
- 3.7. Dacă este de plată procesele de la contractului Antreprenorului general în baza actelor Beneficiarului care au fost semnate. Modificarea și revocarea de către Beneficiarul procesele de recepție la terminarea lucrărilor în termen de 15 zile.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

- 12.3 Contractul se consideră reziliat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.
- 12.4 Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 12.5 În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 12.6 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13 DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- Caietul de sarcini;
 - Propunerea tehnică;
 - Oferta financiară;
 - Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
 - Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data **07 iunie 2021**.
- 13.6 Prezentul Contract este valabil până la **31 decembrie 2021**.

14 RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Antreprenorul	Autoritatea contractantă
Adresa poștală: or.Rîșcani, str.Eternității 3/9	Adresa poștală: 4718 s.Caracușeni Vechi
Telefon:079394309	Telefon:069174352
Cont de decontare: MDI2VI022243400000136MDL	Cont de decontare: MD80TRPDAX222500D10820AB
Banca: BC"VictoriaBank" SA, sucursala 34	Banca: MF Trezoreria Regională-Nord
Adresa poștală a băncii:	Adresa poștală a băncii: or.Bălți
Cod:VICBMDX514	Cod:TREZMD2X
Cod fiscal:1006602011124	Cod fiscal: 1007601009185

15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR



SPECIFICAȚIA

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Cantitatea / volumul (unit. de măsur)	Prețul Costul	Suma totală (incl. TVA) lei	Articol , alineat	Caracteristicile bunurilor/lucrărilor/serviciilor			STAS (TOC T)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Reparația drumurilor locale din s.Caracuseeni Vechi, raionul Briceni	45200000-9	Conform listei de lucrări		334463,65	222500				



"BENEFICIAR":
Primăria Caracuseeni Vechi, raionul Briceni



NOTA INFORMATIVA
Privind valoarea lucrarilor executate pe luna Iulie 2021

Antreprenor: S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

c/f 1006602011124

Beneficiar : Primaria s.Caracusenii Vechi, raionul Briceni c/f 1007601009185

Contractul Nr. 27 din 07.06.2021

Denumirtea obiectului executat si adresa:

Reparatia drumurilor locale din s.Caracusenii Vechi, raionul Briceni

Denumirea obiectelor Categorie de lucrari	Valoarea lucrarilor executate		
	De la inceputul anului , Inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrarilor de antrepriza	278 719,71	278 719,71	
Total	278 719,71	278 719,71	
Taxa pe valoarea adaugata 20%	55 743,94	55 743,94	
Total	334 463,65	334 463,65	

Antreprenor

S.C. Primaterax-Nord S.R.L.



Brenister Dumitru

Beneficiar

Primaria s.Caracusenii Vechi, raionul Briceni



Lungu Gheorghe

Antreprenor SC Primaterax-Nord SRL
(denumirea)

Investitor Primăria s.Caracușenii Vechi,
raionul Briceni
(denumirea)

Obiect **Reparația drumurilor locale din
s.Caracușenii Vechi, raionul
Briceni**

Valoarea lucrarilor executate

334 463,65 mii lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe _iulie_ an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Moraru Vera (130 m x 3.5 m)				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	4,550	29,01 0,00	132,00 0,00
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (h-12 cm)	100m2	4,550	4 232,04 125,25	19 255,80 569,87
3	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=3,00	100m2	-4,550	559,47 0,00	-2 545,60 0,00
		Total capitul:				
						16 842,20 569,87
		2. Nimerenco Dumitru (420 m x 4 m)				
4	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	16,800	29,07 0,00	488,40 0,00
5	DI134	Amenajarea mecanizata a	100m2	16,800	4 232,75 2a.6	71 110,18



1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (h-12 cm)			125,23	2 103,80
6	DII34A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=3,00	100m2	-16,800	559,40 0,00	-9 398,00 0,00
		Total capitol:				
						62 200,58
						2 103,80
		3. Cebotari Ion (460 m x 3.5 m)				
7	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	16,100	29,11 0,00	468,60 0,00
8	DII34	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (h-12 cm)	100m2	16,100	4 232,71 125,22	68 146,60 2 016,09
9	DII34A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=3,00	100m2	-16,100	559,46 0,00	-9 007,28 0,00
		Total capitol:				
						59 607,92
						2 016,09
		4. Lungu Ghiorghei (721,4 m x 3.5 m)				
10	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	25,250	29,01 0,00	732,60 0,00
11	DII34	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (h-12 cm)	100m2	25,250	4 232,67 125,23	106 874,93 3 162,16
12	DII34A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=3,00	100m2	-25,250	559,47 0,00	-14 126,60 0,00
		Total capitol:				
						93 480,93
						3 162,16
		5. Istrate Nicolae (170 m x 3.0 m)				



1	2	3	4	5	6	7
13	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	5,100	28,90 0,00	147,40 0,00
14	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (h-12 cm)	100m2	5,100	4 232,49 125,21	21 585,68 638,57
15	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=3,00	100m2	-5,100	559,50 0,00	-2 853,44 0,00
		Total capitol:				
						18 879,64 638,57
		6. Plombarea cu asfalt				
16	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	93,000	156,36 14,78	14 541,60 1 374,48
		Total capitol:				
						14 541,60 1 374,48

Total proces-verbal:

	Прямые затраты	lei	265 554,85
	CAS (ПЗ) * 24 %	24,00 %	2 367,59
	Total ПЗ+CAS	100,00 +	267 922,44
	Cheltuieli de regie (Total) * 3 %	3,00 %	8 037,67
	Total Total+CR	100,00 +	275 960,11
	Beneficiu (Total) * 1 %	1,00 %	2 759,60
	Total Total+B	100,00 +	278 719,71
	TVA (Total) * 20 %	20,00 %	55 743,94
			334 463,65
	TOTAL:		9 864,96

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

SC Primaterax-Nord SRL

(denumirea)

APROBAT:

Investitor

Primăria Caracușenii Vdechi, raionul Briceni

(denumirea)

Administrator Brenișter Dumitru
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar Lungu Gheorghe
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 1 din 30.07.2021

Privind Reparația drumurilor locale din s.Caracusenii Vechi, raionul Briceni executată la Reparația drumurilor locale din s.Caracusenii Vechi, raionul Briceni în cadrul contractului Nr. 27 din 07.06.2021 încheiat între S.C. Primaterax-Nord S.R.L. și Primăria s.Caracusenii Vechi, raionul Briceni privind Reparația drumurilor locale din s.Caracusenii Vechi, raionul Briceni

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 30.07.2021 fiind formată din:

1. Iurcuș George - primar - președintele comisiei
2. Pleșco George - ing. cadastrel
3. Jelaș Vladimîr - consilier raional
4. Gerdenc Văclav - consilier local
5. Iurcuș Boris - consilier local

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
 - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
 - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de 334 463,65 lei

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
privind Reparația drumurilor locale din s.Caracusenii Vechi, raionul Briceni în conformitate cu devizul și normativele în vigoare

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a receptiona obiectul

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, desinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul prices-verbal.

8. Prezentul rocess-verbal, conținând 1 file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi 30.07.2021 în 2 exemplare.



Comisia de recepție, verificare și emitere a drepturilor de folosință a terenului

Președinte:

Membru:

Specialiști:

<u>George George</u>	<u>[Signature]</u>
<u>Plesca George</u>	<u>[Signature]</u>
<u>Jelaze Vladimir</u>	<u>[Signature]</u>
<u>Gaidenic Victor</u>	<u>[Signature]</u>
<u>Jurcan Boris</u>	<u>[Signature]</u>

(numele, prenumele)

(semnătura)

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:



(semnătura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:



(semnătura)

INVESTITOR

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor aferente

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din 30.07.2021

Obiectul Reparatia drumurilor locale din s.Caracusenii Vechi, raionul Briceni este executat in cadrul contractului nr. 27 din 07.06.2021. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ din _____ valabila până la _____, de catre S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 30.07.2021, fiind formată din:

Dungu George - primar - președintele comisiei
Plesca George - inj. cadastrel
Telega Vladimir - consilier raional
Gaidenic Victor - cons. local
Iurcan Boris - consilier local

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele) (calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexa nr.1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de _____;
- 3) Observațiile comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista-anexa nr.2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;
- 5) Instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sunt în posesia utilizatorului;
- 6) Construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de _____ pînă în prezent, respectiv pe o durată de _____ luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.3;
- 7) Valoarea obiectului este de **334 463,65 lei**, conform listei-anexa nr.1

4. În baza constatarilor făcute, comisia de recepție finală propune: _____

De a recepționa obiectul cu suma **334 463,65 lei**

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Îndeplinirea lucrărilor s-a executat în conformitate cu devizul și normativelor în vigoare

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

De a recepționa obiectul

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi 30.07.2021 în 2 exemplare.



Comisia de recepție:

Președinte:

Membrii:

Specialiști:

<u>Plesca Gheorghe</u>	<u>[Signature]</u>
<u>Țeluga Vladimir</u>	<u>[Signature]</u>
<u>Gaidenic Victor</u>	<u>[Signature]</u>
<u>Jurcan Boris</u>	<u>[Signature]</u>

(numele, prenumele)

(semnătura)

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:



SRL "Primaterax - Nord"
c/f: 1006602011124
TVA: 7900640
Republica Moldova
or. Rîșcani, str. Eternității 3/9
IBAN: MD63AG000000022511221777
primaterax_nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34
c/b: VICBMD2X514
IBAN: MD12VI022243400000136MDL
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani
c/b : AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reparație drumului, com.Brătușeni r-nul Edineț
2. Numărul și data contractului Nr din 11 martie 2021
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria com.Brătușeni
4. Adresa beneficiarului r-nul Edineț, com.Brătușeni
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
 - (la data semnării contractului) 457 778,00 LEI
 - b) finală
 - (la data finalizării contractului) 457 778,00 LEI

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu
au fost litigii privind îndeplinirea contractului

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- contractată 30 zile
- efectiv realizată 30 zile
- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

În calitate de: Administrator

Numele/Prenumele: Brenișter Dumitru

Denumirea firmei și sigiliu: SC "Primaterax-Nord" SRL



ACHIZITII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. privind achiziția prin COP - SIA RSAP (Municipal)

nr. 03 / 2021

_____ Rădăuți _____
(municipiu, oraș)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. 2021-03-00000001-40-1612665176630

_____ SIA RSAP (Municipal) din data 12.02.2021, înscris prin încheierea, Rădăuți, Județul Iași, cu sediul în
(denumirea societății comerciale)

_____ J. Rădăuți, str. Eclisău _____
(localitatea)

str. Eclisău-81, _____, telefon: 0246 73370, fax: 0246 73606

identificat prin cod unic de înregistrare nr. 70 din 02.03.2017, reprezentat prin
primarul ANIBRU MIHAIL

în calitate de reprezentant legal al societății

în calitate de beneficiar pe de o parte și Primăria Municipality

(denumirea operatorului public)

cu sediul în str. Rădăuți _____
(localitatea)

str. Rădăuți 13 _____ telefon/fax: +373 79994309

identificat prin actul de înregistrare nr. MD 0059474

din 12.12.2006, autorizat pentru activitatea de construcții autorizat nr. 63169 din
2011 din 2019 eliberat de Cartea de Licență

pe un termen de 10 ani, pentru genurile de servicii Lucruri de construcții a drumurilor și
turnstroazilor, reabilitarea

reprezentat prin administratorul Hadrăuț V. _____ în calitate
(numele și funcția reprezentantului)

de înțelegere pe de altă parte.

1. OBLIGAȚIILE CONTRACTUELII

Antrepriza generală se obligă să execute lucrările în conformitate cu termenii și condițiile contractului, conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu datele de execuție, precum și a normativelor, standardele și regulile tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Din data de execuție a lucrărilor contractate este o lună după primirea ordinului de începere a
execuției și asigurării tuturor condițiilor necesare pentru începerea lucrărilor.

2.2 Durata de execuție a lucrărilor va afecta și perioada pentru finalizarea proiectului de execuție.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă beneficiarul activității nu datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;

- b) datorită unor greve organizate de muncitori sindacale care amână la nivel național și recunoscute ca legale prin legea din România, întrucât au cauzat o perturbare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) catastrofe fiind majore sau rădăcinii situații extreme necontrolabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare și procedurilor costurilor de servicii;
- e) întârzierilor naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.4 Costurile dispoziției și cheltuielilor încheiate în Beneficiarul 2, Antreprenorul general va suporta executia lucrărilor de servicii prin intermediul personalului și în moduri în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul execuției, Antreprenorul general va păstra și conserva costurile în mod corect și adecvat, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma situațiilor care au raportare de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul în care lucrările, în orice caz, părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, necesită suportul pe termen lung din partea Beneficiarului, acesta va permite și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

3.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul și va încheia toate actele de recepție, încheind convocarea comiteei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru luarea actului de recepție.

3.6 În baza documentelor de conținut, ca exemplu și a constatrilor efectuate pe teren, Beneficiarul va verifica dacă sînt îndeplinite condițiile pentru acceptarea lucrărilor de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință imediat din cadrul Antreprenorului general, astfel încît, se pot lua măsuri necesare pentru finalizarea sau remedierea. După constatarea îndeplinirii condițiilor și a tuturor condițiilor de acceptare de către Antreprenorul general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatarea făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru o parte din construcție distinctă, în funcție de caz.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor de recepție este valoarea prezentului contract este de

187.778,00 lei (peste opt sute și șapte mii șapte sute șaptezeci și opt lei și 00 bani) lei, TVA, inclusiv TVA
(187.778,00 lei și TVA).

1.2 Acțiunile vor fi efectuate prin transfer în bani în contul Beneficiarului, după primirea proceselor verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și prezentate de către Beneficiarul.

1.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

1.4 Pentru descurgarea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 10% anual din suma lucrărilor semnate conform contractului.

1.5 Plata lucrărilor finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite cauze, dar în orice caz, nu depășește termenul de verificare, plata va fi efectuată imediat.

1.6 Termenul de plată va fi considerat finalizare punctelor proceselor verbale de recepție la terminarea lucrărilor sau va fi considerat finalizare de recepție, care verificările au fost efectuate conform contractului.

3.7 Cerințele de bonă execuție se va prezenta Antreprenorului general în baza unui fiș în Beneficiarului către agentul de servicii. Beneficiarul va face cunoscut termenul procedurii verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTUELII

4.1 Pentru cazurile când intervine o modificare la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea sumelor, părțile se vor conforma prevederilor celorlalte norme aplicabile în domeniul activităților publice de reglementarea modalităților de ajustare a valorii contractelor de activități publice.

NOTA INFORMATIVA

Privind valoarea lucrarilor executate pe luna August 2021

Antreprenor: S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

c/f 1019602003369

Beneficiar :Primaria com.Bratuseni

c/f 1007601010839

Contractul Nr. din 11.03.2021

Denumirtea obiectului executat si adresa:

“Lucrari de reparative drumului, com.Bratuseni r-l Edinet”

Denumirea obiectelor Categorie de lucrari	Valoarea lucrarilor executate		
	De la inceputul anului , Inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrarilor de antrepriza	381 481.67	381 481.67	
Total	381 481.67	381 481.67	
Taxa pe valoarea adaugata 20%	76 296.33	76 296.33	
Total	457 778	457 778	

Antreprenor

S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

Brenister Dumitru

Beneficiar

Primaria com.Bratuseni

Andruh Mihail



Autoritatea: SC Primăria orașului Băltăgești
 (denumirea)

Localitatea: Primăria com. Băltăgești
 (denumirea)

Obiect: Lucrări de reparație drumului
com.Băltăgești, nr-101 Krtineș

Valoarea lucrărilor executate

450.778,00 lei

Proces - verbal
 de recepția lucrărilor executate
 pe: August 2021

№ crt.	Simbol norme	Descriere lucrări	U.M.	Cantitate	Preț unitar neto (lei U.M.)	Valoare neto (lei U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparații curente a drumurilor 1.1. Amenajare lungă Primarie.				
1	20-16	Proiectare și execuție din induceri asfaltice bituminoase prin soluție cu cercheror manual	m2	421,500	2,000	843,000
2	20-17	Amenajarea suprafeței drumurilor de viză în vizuina apărând mini șipci de beton acelate	m	0,311	8.100,00	2.520,10
3	20-18	Traspoziția betonului asfaltic cu autotracul de 10 t la distanța de 12 km	t	45,300	15,00	679,500
4	20-19	Traspoziția de beton asfaltic cu autotracul de 10 t la distanța de 12 km	m2	421,500	2,000	843,000
		Total capitolul:				22.141,00
5	20-20	1.2. Amenajare șosele Șosele cu marginile de beton în șosele limitate, având sub 100 cm lățime, executate prin șepșuri, cu taluză în taluză fundată, cu taluză în taluză	m2	5.000	40,00	200,000

1	2	3	4	5	6	7
		necesare sta. slab. cursiv consistent până la 0,75 m adâncime teren tare				
8	transport	Transportarea pietrisului cu autobasculantă cum de 10 t la distanța de: 25 km	t	8,240	25,26	1 401,30
9	constr.	Execuția mecanizată a scaturilor de fundație cu: b=12 cm din piatră spartă la rocă tare	m3	85,570	41,47	3 544,38
10	material	9 cm din prefabricate din beton, pentru balustr. 20x30 cm, pe fundație de beton 20x33 cm	m	86,400	86,70	10 022,11
11	transport	Transportarea betonului asfaltic cu amesteculant de 10 t la distanța de: 12 km	t	17,437	3,34	171,25
12	constr.	Induscatuie de beton asfaltic cu agregate precaldute, execuția la cald, în grosime de 4,0 cm, cu arșernese mecanice	m2	185,500	115,41	21 407,56
		Total capitoli:				47 695,17
13	apropiere	1.3. Acoperș la sta. Fașgiovelli Reabilitarea acoperșului împietruiri până la 5 cm adâncime subziderului	m3	506,500	0,71	421,83
14	transport	Transportarea pietrisului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 25 km	t	40,182	27,29	2 415,80
15	constr.	9 cm de fundație cu prefabricate din piatră spartă, pentru drumuri, cu aserșernese mecanice, execuția: fără intindere b=7 cm	m3	30,200	347,30	10 485,98
16	transport	Transportarea betonului asfaltic cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 12 km	t	68,410	35,50	1 057,95
17	material	Asfalt cald pe partea conșali a, 10 cm, m=5 cm cu aserșernese mecanice Materiale asfaltice (conșali conșali)	m2	34,000	128,51	58 845,34

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitul:				
						117 174,94
		1.4. str. Favorschi				
16	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	945,000	2,02	1 906,54
17	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	186,000	173,36	32 244,81
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,614	8 186,09	5 026,26
19	Ts151B2	Transportarea betonului asfaltic cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km	t	110,220	15,53	1 711,20
20	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	945,000	115,39	109 040,31
		Total capitul:				
						149 929,12
		Total capitul:				
						366 943,43

Total proces-verbal:

	Прямые затраты	lei	366 943,43
	CAS (ПЗ) * 24 %	24,00 %	3 355,22
	Total ПЗ+CAS	100,00 +	370 298,65
	Cheltuieli de regie (Total) * 2 %	2,00 %	7 405,97
	Total Total+CR	100,00 +	377 704,62
	Beneficiu (Total) * 1 %	1,00 %	3 777,05
	Total Total+B	100,00 +	381 481,67
	TVA (Total) * 20 %	20,00 %	76 296,33
	TOTAL:		457 778,00

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

SC Primaterax-Nord SRL

(denumirea)

APROBAT:

Investitor

Primăria com. Brătușeni, r-nul Edineț

(denumirea)

Administrator Brenister Dumitru

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar Mihail Andruh

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



INVESTITOR

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor aferente

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din 31.08.21

Obiectul Lucrări de reparație drumului, com.Bratuseni r-I Edinet este executat în cadrul contractului nr. din 11.03.2021. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ din _____ valabilă până la _____, de către S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 31.08.21, fiind formată din:

<u>Andreea M</u>	-	<u>Președintele comisiei</u>
<u>Căpășoie S</u>	-	<u>Membri</u>
<u>Stancu N</u>	-	<u>Membri</u>
<u>Radu</u>	-	<u>Membri</u>
<u>Marachei</u>	-	<u>Membri</u>
<u>Apostol E</u>	-	<u>Membri</u>

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

_____	_____
_____	_____
(numele, prenumele)	(calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexa nr.1 ;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de _____ ;
- 3) Observațiile comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista-anexa nr.2 ;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate ;
- 5) Instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sunt în posesia utilizatorului ;
- 6) Construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de _____ până în prezent, respectiv pe o durată de _____ luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.3 ;
- 7) Valoarea obiectului este de **457 778 lei**, conform listei-anexa nr.1

4. În baza constatarilor făcute, comisia de recepție finală propune : _____

De a recepționa obiectul cu suma **457 778 lei**

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Îndeplinirea lucrărilor s-a executat în conformitate cu devizul și normativelor în vigoare

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

De a recepționa obiectul

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte:

Membrii:

<u>Cuznioc Sergiu</u>	<u>[semnătură]</u>
<u>Căpăreanu H.U.</u>	<u>[semnătură]</u>
<u>Păgă</u>	<u>[semnătură]</u>
<u>Mcneanu</u>	<u>[semnătură]</u>
<u>Spăstol Elena</u>	<u>[semnătură]</u>
(numele, prenumele)	(semnătura)

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:



(semnătura)



(semnătura)

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRIILOR
Nr. 1 din 31.08-21

Privind Lucrari de reparative drumului, com.Bratuseni r-l Edinet executată la Lucrari de reparative drumului, com.Bratuseni r-l Edinet în cadrul contractului Nr. din 11.03.2021 încheiat între S.C. Primaterax-Nord S.R.L. și Primaria comuna Bratuseni privind Lucrari de reparative drumului, com.Bratuseni r-l Edinet

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 31.08-21 fiind formată din:

<u>Andreea</u>	<u>alt.</u>	-	<u>Președintele comisiei</u>
<u>Crisuș</u>	<u>S</u>	-	<u>Membri</u>
<u>Serescu</u>	<u>N</u>	-	<u>Membri</u>
<u>Radu</u>		-	<u>Membri</u>
<u>Marșelici</u>		-	<u>Membri</u>
<u>Apostol</u>	<u>S</u>	-	<u>Membri</u>

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
 - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
 - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de **457 778 lei**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

privind Lucrari de reparative drumului, com.Bratuseni r-l Edinet in conformitate cu devizul si normativele in vigoare

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a receptiona obiectul

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, desinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul preces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte:

Membrii:

<u>Cuznioc Iulian</u>	<u>_____</u> ✓
<u>Chiriacu M</u>	<u>_____</u>
<u>Pogor</u>	<u>_____</u>
<u>Maneu</u>	<u>_____</u>
<u>Apostol Elena</u>	<u>_____</u>
(numele, prenumele)	(semnătura)

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

L.Ș.

L.Ș.

(semnătura)

(semnătura)



SRL "Primaterax - Nord"
c/f: 1006602011124
TVA: 7900640
Republica Moldova
or. Rîșcani, str. Eternității 3/9
IBAN: MD63AG000000022511221777
primaterax-nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34
c/b: VICBMD2X514
IBAN: MD12VI022243400000136MDL
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani
c/b : AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Reparația drumurilor locale în s.Cepeliuți, r-nul Edineț
2. Numărul și data contractului Nr 21 din 01 iunie 2021
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria s.Cepeliuți, r.Edineț
4. Adresa beneficiarului r-nul.Edineț, s. Cepeliuți
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
(la data semnării contractului) 146 375,22LEI
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 146 375,22LEI
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - contractată 30 zile
 - efectiv realizată 5 zile
 - motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
În calitate de: Administrator
Numele/Prenumele: Brenișter Dumitru
Denumirea firmei și sigiliu: SC "Primaterax-Nord" SRL

12.03.2021

20210000000863

CONTRACT Nr. 16

pentru achiziționarea lucrărilor
de valoare mică

01 martie 2021

s. Cepeleuti r. Edinet
(localitatea)

S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin administratorul Badrajan Vladimir, denumit(ă) în continuare

(funcția, numele, prenumele)

„Antreprenor”, pe de o parte, și Primăria satului Cepeleuti raionul Edinet

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin primarul dl. Pascaru Vladimir, denumit(ă) în continuare

(funcția, numele, prenumele)

„Beneficiar”, pe de altă parte (ambii denumiți în continuare „Părți”), au încheiat prezentul Contract referitor la achiziționarea lucrărilor de reparație a drumurilor locale în s. Cepeleuti r. Edinet, Cod CPV: 45233142 -e denumite în continuare bunuri/lucrări/servicii.

1. Prestatorul își asumă obligația de a livra/presta/executa, iar Beneficiarul – de a recepționa și achita bunurile/lucrările/serviciile prevăzute în specificația din prezentul Contract.
2. Livrarea/prestarea/executarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se efectuează

conform anexului de cheltuieli

(condițiile de livrare/prestare/executare)

30 martie 2021

(termenul de livrare/prestare/executare)

3. Prețul serviciilor prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația din prezentul contract.
4. Suma totală a prezentului Contract constituie 146 375,22 lei MD (una suta patru zeci și șase mii trei sute șapte zeci și cinci lei 22 bani)
(suma cu cifre și litere, inclusiv TVA)
5. Achitarea se efectuează prin transfer după efectuarea lucrărilor conform facturii.
(modalitatea de achitare)
6. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părți sau în mod unilateral, cu condiția înaintării unei notificări cu 30 de zile înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare a clauzelor Contractului de către una dintre Părți.
7. Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părți pe cale amiabilă în termen de 30 de zile din momentul apariției acestuia, se va supune soluționării în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
8. Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd se efectuează în scris, prin semnarea unui Acord adițional, care intră în vigoare la data semnării acestuia de către Părți.
9. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
10. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, avînd aceeași forță juridică.
11. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui de către Părți, fiind valabil pînă la 31 decembrie 2021.

Datele de identificare juridice, poștale și de plată ale părților:

“/Prestatorul”: S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

Adresa: or. or. Riscani str. Eternității 3/9

Tel./Fax: 060548956

Denumirea Băncii: BC Victoriabank S.A.

Adresa Băncii: Sucursala Riscani

Cod Bancar: VICBMD2X514

IBAN: MD12VI022243400000136MDL

Cod fiscal: 1006602011124

“ Beneficiarul”: Primăria s. Cepeleuti r. Edinet

Adresa: s. Cepeleuti r. Edinet

Tel./Fax: 024664391 *060820691*

Denumirea Băncii: MF TT Trezoreria de Stat

Adresa Băncii: *ce. Băsești*

Cod Bancar: TREZMD2X

IBAN: *MD55TRPDAB2225LOH4422AB*

Cod fiscal: 1007601010091

Semnăturile părților

“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:



“ Beneficiarul”:



la contractul nr. 18
din 1 martie 2011

Nr.	Denumirea bunurilor/ lucrărilor/ serviciilor	Cod CPV	Cantitatea/ volumul (unit. de măsură)	Prețul/ costul	Suma totală (incl. TVA)	Articol, alineat <i>cod ECO</i>	Caracteristicile bunurilor/lucrărilor/ serviciilor			STAS (ГОСТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Reparația drumurilor locale în s. Cepeleuti r. Edinet		I set	146 375,22	146 375,22	<i>MPSO</i>				
			Total		146 375,22					

“Furnizorul/Prestatorul/Întreprinzătorul”:



"Beneficiarul"



Inregistrat:

Trezoreria

174

20

NOTA INFORMATIVA
Privind valoarea lucrarilor executate pe mai

Antreprenor :SC"Primaterax-Nord"SRL

c/f 1006602011124

Beneficiar :Primaria Cepeleuti

c/f 1007601010091

Contractul Nr. 16 din 01.03.2021

Denumirea obiectului executat si adresa:

Reparatia drumurilor locale in s. Cepeleuti r. Edinet

Denumirea obiectelor Categorია de lucrari	Valoarea lucrarilor executate		
	De la inceputul anului , Inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrarilor de antrepriza	121 979,35	121 979,35	
Total	121 979,35	121 979,35	
Taxa pe valoarea adaugata 20%	24 395,87	24 395,87	
Total	146 375,22	146 375,22	

Antreprenor
SC"Primaterax-Nord"SRL

Beneficiar
Primaria Cepeleuti



Brenister D.

Pascaru V.

Antreprenor

SC "Primaterax-Nord" SRL
(denumirea)

Investitor

Primăria s.Cepeliuți, r-nul Edineț
(denumirea)

Obiect

**Reparația drumurilor locale în
s.Cepeliuți, r-nul Edineț**

Valoarea lucrarilor executate

146 375,22 mii lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe **mai** an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC01C	Scarificarea mecanica a terenului, cu autogreder cu scarificator pina la 175 cp pe adincimea de 40 cm, teren catg. 3. K=3,00	100m2	13,700	63,10 0,00	864,50 0,00
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	13,700	6 551,23 125,23	89 751,79 1 715,69
3	DI54A	Deplasarea autogrederului de le locul parcariei la locul de lucru si inapoi	1 km	120,000	26,95 0,00	3 234,00 0,00
4	DI54A	Deplasarea compactorului de le locul parcariei la locul de lucru si inapoi K=2,00	1 km	120,000	52,00 0,00	6 240,00 0,00

Total proces-verbal:

	Прямые затраты	?	100 090,29
	CASM (II3) * 24 %	24,00 %	411,77
	Total II3+CASM	100,00 +	100 502,06
	Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 %	14,50 %	14 572,80
	Total Total+CR	100,00 +	115 074,86
	Beneficiu (Total) * 6 %	6,00 %	6 904,49
	Total Total+B	100,00 +	121 979,35
	TVA (Total) * 20 %	20,00 %	24 395,87

Antreprenor SC "Primaterax-Nord" SRL
(denumirea)

Investitor Primăria s.Cepeliuți, r-nul Edineț
(denumirea)

Obiect Reparația drumurilor locale în
s.Cepeliuți, r-nul Edineț

Valoarea lucrarilor executate

146 375,22 mii lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe mai an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC01C	Scarificarea mecanica a terenului, cu autogreder cu scarificator pina la 175 cp pe adincimea de 40 cm, teren catg. 3. K=3,00	100m2	13,700	63,10 0,00	864,50 0,00
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	13,700	6 551,23 125,23	89 751,79 1 715,69
3	DI54A	Deplasarea autogrederului de le locul parcariei la locul de lucru si inapoi	1 km	120,000	26,95 0,00	3 234,00 0,00
4	DI54A	Deplasarea compactorului de le locul parcariei la locul de lucru si inapoi K=2,00	1 km	120,000	52,00 0,00	6 240,00 0,00

Total proces-verbal:

	Прямые затраты	?	100 090,29
	CASM (ПЗ) * 24 %	24,00 %	411,77
	Total ПЗ+CASM	100,00 +	100 502,06
	Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 %	14,50 %	14 572,80
	Total Total+CR	100,00 +	115 074,86
	Beneficiu (Total) * 6 %	6,00 %	6 904,49
	Total Total+B	100,00 +	121 979,35
	TVA (Total) * 20 %	20,00 %	24 395,87

1	2	3	4	5	6	7
						146 375,22
		TOTAL:				1 715,69

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

SC "Primaterax-Nord" SRL

(denumirea)

APROBAT:

Investitor

Primăria s. Cepeliuț, r-nul Edineț

(denumirea)

Administrator Brenister D.

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar Pascaru V.

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din _____

Obiectul Reparatia drumurilor locale in s. Cepeleuti r. Edinet este executat in cadrul contractului Nr. **16 din 01.03.2021**. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ din _____ valabila până la _____, de catre SC Primaterax-Nord SRL

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____, fiind formată din:

Pascaru V - Președintele comisiei

Zabalotnaia S - Membri

Televa E - Membri

Chistruga N. - Membri

Srlea M - Membri

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Comisia de receptive finala, in urma examinarii si analizei lucrarilor efectuate si a documentelor cuprinse in cartea tehnica a constructiei, a constatat urmatoarele:

- 1) lucrarile pe specialitati au fost executate si receptionate conform listei-anexa nr.1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de _____;
- 3) Observatiile comisiei de recepție finala sunt prezentate in lista-anexa nr.2;
- 4) Cartea tehnica a constructiei si fisa sintetica a obiectului au fost (nu au fost) completate;
- 5) Instructiunile de exploatare si urmarire a comportarii in timp a obiectului (nu) sunt in posesia utilizatorului;
- 6) Constructia s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzator in perioada de la terminarea ei la data de _____ pina in prezent, respectiv pe o durata de _____ luni, constatarile comisiei fiind enumerate in anexa nr.3;
- 7) Valoarea obiectului este de **146 375,22 lei**, conform listei-anexa nr.1

4. In baza constatarilor facute, comisia de receptive finala propune: _____

De a receptionat obiectul cu suma **146 375,22 lei**

5. Comisia de recepție finala motivează propunerea făcută prin:

Indeplinirea lucrarilor s-a executat in conformitate cu devizul si normativelor in vigoare

6. Comisia de recepție finala recomanda următoarele:

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte:

Ponoma Vlasovici

Specialiști:

[Signature]

Membrii:

Zabolotnaia Gella

[Signature]

Telecea Anna

[Signature]

Telecea Elena

[Signature]

Chistuga Sila

Chistuga

Silea Marcel

Silea

(numele, prenumele)

(semnătura)



(semnătura)



(semnătura)

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 1 din _____

Privind Reparatia drumurilor locale in s. Cepeleuti r. Edinet executată la obiectul Reparatia drumurilor locale in s. Cepeleuti r. Edinet în cadrul contractului Nr. 16 din 01.03.2021 încheiat între SC Primaterax-Nord SRL si Primaria Cepeleuti Reparatia drumurilor locale in s. Cepeleuti r. Edinet Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____ fiind formată din:

Avram V. - Președintele comisiei
Zabalotnicu S. - Membru
Tebea E. - Membru
Chistruga N. - Membru
Srlea M. - Membru

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de 146 375,22 lei

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
privind Reparatia drumurilor locale in s. Cepeleuti r. Edinet in conformitate cu devizul si normativele in vigoare

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a receptiona obiectul

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____

_____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul preces-verbal.

8. Prezentul rocess-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte:

Pascam Stănescu

[Signature]

Membrii:

Kabdotnara Stela

[Signature]

Telesca Anna

[Signature]

Telesca Elena

[Signature]

Chistuga Stelu

Chistuga

Srlea Marcel

[Signature]

(numele,prenumele)

(semnătura)



SRL "Primaterax - Nord"
c/f: 1006602011124
TVA: 7900640
Republica Moldova
or. Rîșcani, str. Eternității 3/9
IBAN: MD63AG000000022511221777
primaterax_nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34
c/b: VICBMD2X514
IBAN: MD12VI022243400000136MDL
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani
c/b : AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Reparația drumurilor locale din satul Chetrosu, r-nul Drochia
 2. Numărul și data contractului Nr 57 din 16 noiembrie 2021
 3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria s.Chetrosu, r.Drochia
 4. Adresa beneficiarului s.Chetrosu, r.Drochia
 5. Țara Republica Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
 7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
 - (la data semnării contractului) 549 857.92 LEI
 - b) finală
 - (la data finalizării contractului) 549 857.92 LEI
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - contractată 60 zile
 - efectiv realizată 60 zile
 - motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
- În calitate de: Administrator
Numele/Prenumele: Brenișter Dumitru
Denumirea firmei și sigiliu: SC "Primaterax-Nord" SRL

1.3. Furnizorul de servicii („furnizorul”, „noi”, „eu”) este persoana fizică sau juridică care furnizează în cadrul contractului servicii tehnice.

2. Termenul și condițiile de livrare/prestare

2.1. Livrarea/prestarea Bunurilor/Serviciilor se efectuează de către Furnizorul/Prestator în termenele prevăzute de „garanția” de livrare/prestare.

2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor/Serviciilor trebuie să conțină fișul proces-verbal de executare a serviciilor.

2.3. Căștile lei, documentele prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului/Beneficiarului cel din urmă la momentul livrării bunurilor la destinația finală/prestării serviciilor. Livrarea/Prestarea bunurilor/serviciilor se consideră încheiată la momentul în care sunt prezentate documentele de care sus.

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul Furnizorului/Serviciilor livrate/prestate conform prezentei Căsuțe este achitat în lei moldovenești. Prețul indicat Specificației prezentei ai Contract.

3.2. Suma în lei a prezentei ai Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constă în:

549657.92 Cinci sute patruzeci și noua mii opt sute douăzeci și șapte lei 92 bani MD

(cinci sute și șaptezeci și două)

3.3. Achitarea plății pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate va fi efectuată în lei moldovenești.

3.4. Metode și condițiile de plată ale Cumpărătorului/Beneficiarilor vor fi stabilite în proces-verbal de efectuare a serviciilor.

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului/Prestatorului, înființat în prezenta Căsuțe.

4. Condiții de prestare-preluare

4.1. Bunurile/Serviciile se consideră preluate de către Beneficiar/Prestator și recepționate de către Cumpărătorul/Beneficiar (prezentarea și semnarea) dacă:

a) este prezentă Documentația/Serviciilor corespunzătoare informației indicate în Lista Bunurilor/Serviciilor și

b) actul de livrare/prestare și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentei ai Contract;

b) calitatea bunurilor/serviciilor corespunde informației indicate în Specificație;

c) ambalajul și recepția Bunurilor corespunde în toate aspectele informației indicate în Specificație.

4.2. Furnizorul/Prestatorul este obligat să prezinte Cumpărătorului/Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale (bună sau falsă) de prestare Bunurilor/Serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea din partea Furnizorului/Prestator a prezentei clauze, Cumpărătorul/Beneficiarul își rezervă dreptul de a reține sumele de plată până la prezentarea sumelor 14 corespunzătoare numărului de zile de întârziere și de a fi exonerat de orice responsabilități stabilite în punctul 10.7.

5. Standarde

5.1. Toate serviciile furnizate/prestate în baza contractului vor respecta standardele prevăzute de către furnizorul/prestatorul respectiv.

5.2. Cumpărătorul/Beneficiarul și/or standard sau reglementare aplicabile se vor respecta standardele sau alte reglementări tehnice în țară de origine a Bunurilor/Serviciilor.

6. Obligații la părțile

6.1. În baza prezentei Căsuțe, Furnizorul/Prestatorul se obligă:

a) să livreze/presteze Bunurile/Serviciile la condițiile prevăzute de prezenta ai Contract;

b) să asigure Cumpărătorului/Beneficiarului după semnarea prezentei ai Contract, în decurs de __5__ zile calendaristice, prin telefon sau prin mijloc electronic, despre responsabilitatea livrării/prestării Bunurilor/Serviciilor;

c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Documentației/Serviciilor de către Cumpărătorul/Beneficiar (destinație, după caz); d) termenul stabilit în, în conformitate cu termenii prezentei ai Contract;

e) să asigure integritatea și calitatea Documentației/Serviciilor pe toată durata de plată în recepționarea lor de către Cumpărătorul/Beneficiar (destinație, după caz);

6.2. În baza prezentei Căsuțe, Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă:

a) să asigure plata toate sumelor necesare pentru asigurarea responsabilității la termenul stabilit a Documentației/Serviciilor livrate/prestate în conformitate cu termenii prezentei ai Contract;

b) să asigure acordarea Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate, respectând metodele și termenii indicate în prezenta ai Contract.

II. CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

Adresa poștală: MD5600 Or Rîșcani Str Eternității 3/9

Telefon: 078884390

Cod fiscal: 1006602011124

Banca: Moldova Agroindbank S.A fil Rîșcani

B.C. AGRNMD2X779

IBANMD63AG000000022511221777

Cumpărătorul/Beneficiarul

Adresa poștală: 5213 PRIMARIA CHETROSU
DROCHIA

Telefon: 079228113

Cod fiscal: 1007601009233

Banca: TREZMD 2X

Cod: 226642

IBANMD22TRPDBE222500K11031AB

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii



Cumpărătorul/Beneficiarul



NOTA INFORMATIVA

Privind valoarea lucrarilor executate pe luna Decembrie 2021

Antreprenor: S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

c/f 1006602011124

Beneficiar : Primaria Chetrosu, raionul Drochia

c/f 1007601009233

Contractul Nr. 57 din 16.11.2021

Denumirtea obiectului executat si adresa:

“Reparatia drumurilor locale din satul Chetrosu raionul Drochia”

Denumirea obiectelor Categoriza de lucrari	Valoarea lucrarilor executate		
	De la inceputul anului , Inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrarilor de antrepriza	458 214,93	458 214,93	
Total	458 214,93	458 214,93	
Taxa pe valoarea adaugata 20%	91 642,99	91 642,99	
Total	549 857,92	549 857,92	

Antreprenor

S.C. Primaterax-Nord S.R.L.



Brenister Dumitru

Beneficiar

Primaria Chetrosu, raionul Drochia



Aliona Eșanu

1	2	3	4	5	6	7
		em grosire, dupa compactare, inclusiv mizer bazei, siel in parte, umplaturile vor fi lundu-se cu pământ rociiv				
4	10000	Scari de pământ stabilizat mecanic pe soc de căruc de materiale granulare, proportia acestora din volumul total al accesecului fiind de 10% si avind grosimea de 10 cm dupa compactare, cu buloi	m2	706,0100	25,42 5,20	6715,51 1395,43
5	10000	Sapatura mecanica cu excavator de pino la 100 CM, incluziv, sapatură cu pământ de 10 cm, in teren cat. II	150 m3	3,6876	912,90 0,70	1304,70 9,70
6	10000	Scari de fundatie sau aprofundarea pământ spara, pentru drumuri, cu astersere mecanica, executie fara impunare si fara inlocuire bazei	m2	155,2210	324,28 0,20	50335,12 341,00
7	10000	Scari de fundatie sau aprofundarea pământ spara, pentru drumuri, cu astersere mecanica, executie cu impunare si innoare, in teren	m2	175,0000	160,40 20,15	15304,84 3551,27
III	10000	Aducerea la profil a accesecmentelor, prin taierea corpului de grosime medie de 10 cm, cu mijloc mecanica	140 m2	7,3910	65,51 55,34	910,25 754,33
		Total capitolul				50026,49 7618,48
		1.2. 1.2. Sector 2. Lucrari-90 m.l., latime-3 m.l., Suprafata 270 m2.				
1	10000	Sapatura mecanizata p excavator cu pământ de cat. II	150 m3	3,6876	452,20 957,20	171,50 277,10
12	10000	Sapatura mecanica cu excavator de 0, 0 0,50 m3, cu motor cu ardere interna si diamant adantat cu, in pământ m. Iles minim 10, ap., descarcare in autocamion de cat. II (pământ lutos)	100 m3	1,2707	981,50 0,60	1337,72 0,60
13	10000	Tras. sapaturii pământ cu autobasculanta de 10 t la distanța de 2 km	t	715,4500	6,75 0,02	1321,78 0,00

1	2	3	4	5	6	7
14	100000	Impresarie panicului albat provenit din zona categoriei I sau II, executata cu bulldozer pe macaz cu senile de 65-80 CP, in structuri cu grosime de 10-20 cm	100 m3	1,3500	372,50 0,00	367,83 3,50
15	100000	Compactarea cu lavaj pietri de cuie de 2,5-5 L cu tractor pe senile de 65-80 CP, a amplasamentelor, in structuri cu grosime de 20-30 cm, inclusiv de la compactare, exclusiv udarea fierului fierat in parte, umplurii le executate cu pământ cald	100 m3	1,3500	1372,20 80,00	1420,83 11,60
16	100000	Strat de pământ stabilizat mecanic pe loc de adăos de materiale granulare, proporția acestora în volumul total al amestecului fiind de 30% și având grosimea de 10 cm după compactare, cu hășe 8-petale, marcată cu autograder de până la 175 CP, inclusiv împănțirea panicului la 10 m. în teren argil.	m2	230,0070	35,45 3,24	6371,25 361,02
17	100000	Strat de fundație sau reprofiliere din piatră spartă, pietri de drumuri, cu aschiere mecanică, executat fără înclinare și fără înălțare în teren	m3	0,5400	902,50 0,00	487,35 0,00
18	100000	Strat de fundație sau reprofiliere din piatră spartă, pietri de drumuri, cu aschiere mecanică, executat fără înclinare și fără înălțare în teren	m3	21,6000	320,36 0,00	7056,97 210,61
19	100000	Strat de fundație sau reprofiliere din piatră spartă, pietri de drumuri, cu aschiere mecanică, executat fără înclinare și fără înălțare în teren	m3	19,5000	456,60 26,45	8815,72 410,81
20	100000	Aschierirea pietrii în structurile de piatră spartă, pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	3,9000	182,50 15,50	140,50 130,00
		Total capitul:				2877,83
						1345,97
		Total capitul:				158788,32
						10000,00

	2	3	4	5	6	7
		2.2. Str. Cămin Alte. Suprafață-1936.50 m2 2.1.2.1. Sector 1. Lungime-485.5 m.l., Lățime-3 m.l., Suprafață-1456.8 m2				
21	veș	Se pune la mecanizată și sigurarea punii a de car II	100 m2	0,3884	4 627,25	1 757,34
22	curățare	Se pune la mecanizată și sigurarea de puni la 175 CP, inclusiv înlocuirea pământului la 10 cm. în teren carg. II	100 m2	2,9102	902,50	2 629,24
23	curățare	Acoperirea cu beton a îmbrcămintei rutiere din picioarea prin metoda imprăzării într-un strat cu H=15 cm	100 m2	14,5690	3 751,05	20 851,25
24	curățare	Adăucerea la profilul asortamentelor, prin tăierea lor pe o grosime medie de 10 cm. cu mijloace mecanice	100 m2	1,8557	165,57	801,58
					157,27	755,7
		Total capitolul:				26 078,25
						2 629,24
		2.2.2.2. Sector 2. Lungime-120 m.l., Lățime-4 m.l., Suprafață-180 m2.				
25	veș	Se pune la mecanizată și sigurarea punii a de car II	100 m2	0,3884	4 627,25	1 757,34
26	curățare	Se pune la mecanizată și sigurarea de puni la 175 CP, inclusiv înlocuirea pământului la 10 cm. în teren carg. II	120 m2	2,9102	902,50	2 629,24
27	curățare	Acoperirea cu beton a îmbrcămintei rutiere din picioarea prin metoda imprăzării într-un strat cu H=15 cm	100 m2	14,5690	3 751,05	20 851,25
28	curățare	Adăucerea la profilul asortamentelor, prin tăierea lor pe o grosime medie de 10 cm. cu mijloace mecanice	100 m2	1,8557	165,57	801,58
					157,27	755,7
		Total capitolul:				28 156,20
						801,58
		Total capitolul:				17 774,57
						2 829,02
		3.5. Str. Cămin Lungime-487.5 m.l.,				

1	2	3	4	5	6	7
		Latime-3.5 m.l., Suprafata-1706.25 m2				
29	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,3900	4 627,31 963,31	1 804,65 375,69
30	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	3,4125	902,50 0,00	3 079,78 0,00
31	DII34	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	17,0625	5 551,05 125,23	94 714,75 2 136,72
32	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	4,8750	165,54 155,54	806,99 758,24
		Total capitul:				
						100 406,17 3 270,65

Total proces-verbal:

	Прямые затраты	Lei	373 427,52
	Asigurari sociale si medicale (II3) * 24 %	24,00 %	4 108,06
	Total II3+Asigur	100,00 +	377 535,58
	Total Total+Cheltu	100,00 +	377 535,58
	Cheltueli de regie (Total) * 14,5 %	14,50 %	54 742,66
	Total Total+Cheltu	100,00 +	432 278,24
	Beneficiu de deviz (Total) * 6 %	6,00 %	25 936,69
	Total Total+Benefi	100,00 +	458 214,93
	TVA (Total) * 20 %	20,00 %	91 642,99
			549 857,92
	TOTAL:		17 116,91

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

SC„Primaterax-Nord”SRL

(denumirea)

APROBAT:

Investitor

Primaria s.Chetrosu, r-nul Drochia

(denumirea)

Administrator Breaster Dumitru

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar Aliona Eșanu

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



INVESTITOR

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 1 din 10.12.2021

Privind Reparatia drumurilor locale din satul Chetrosu raionul Drochia executată la Reparatia drumurilor locale din satul Chetrosu raionul Drochia în cadrul contractului Nr. 57 din 16.11.2021 încheiat între S.C. Primaterax-Nord S.R.L. și Primaria satul Chetrosu raionul Drochia privind Reparatia drumurilor locale din satul Chetrosu raionul Drochia

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____ fiind formată din:

Președinte Ionuț Aliona - primar
Membri - Ionuț Gărdil - consilier
Mihailuta Nade - consilier
Iurcanu Mariana - secretarul consil.
Kubanu Eduard - responsabil tehnic

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

scripser Dumitru derijante de sintez

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
 - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
 - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de **549 857,92 lei**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

privind Indeplinirea lucrarilor s-a executat in conformitate cu devizul si normativelor in vigoare

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a receptiona obiectul

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, desinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____

_____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul preces-verbal.

8. Prezentul rocess-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Ionuț Alione

Membrii:

Ionuț Garil

Mindseurter Naiso

Turcanu Mariana

Hutanu Eduard

Scifline Dumitru

(numele, prenumele)

Specialisti:



Ly Isperin

Turcanu



(semnătura)



(semnătura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

L.Ș.



(semnătura)

INVESTITOR

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor aferente

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din 10.12.2021

Obiectul Reparatia drumurilor locale din satul Chetrosu raionul Drochia este executat in cadrul contractului nr. 57 din 16.11.2021. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ din _____ valabila până la _____, de catre S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____, fiind formată din:

Președinte: Gheorghe Aliona - primar
Membri: Vasile Gălbăn - consilier
Minoscurtu Maise - consilier
Turcanu Mariana - secretarul com. 1
Stefanu Edoard - responsabil tehnic

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

Sciprice Dumitru derijant de șantier

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexa nr.1 ;
 - 2) lucrările au fost complet terminate la data de _____;
 - 3) Observațiile comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista-anexa nr.2 ;
 - 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate ;
 - 5) Instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sunt în posesia utilizatorului ;
 - 6) Construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de _____ până în prezent, respectiv pe o durată de _____ luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.3 ;
 - 7) Valoarea obiectului este de **549 857,92 lei**, conform listei-anexa nr.1
4. În baza constatarilor făcute, comisia de recepție finală propune : _____

De a recepționa obiectul cu suma **549 857,92 lei**

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Îndeplinirea lucrărilor s-a executat în conformitate cu devizul și normativelor în vigoare

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

De a recepționa obiectul

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte:

Gane Alina

[Semnătură]

Membrii:

Gerane Laril [Semnătură]

Minascortă Harso [Semnătură]

Turcanu Mariana [Semnătură]

Kufanu Eduard [Semnătură]

Sciprice Dumitru [Semnătură]

(numele, prenumele)

(semnătura)



TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:



[Semnătură]
(semnătura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

L.Ș.



[Semnătură]
(semnătura)

SRL "Primaterax - Nord"
c/ț: 1006602011124
TVA: 7900640
Republica Moldova
or. Rîșcani, str. Eternității 3/9
IBAN: MD63AG000000022511221777
primaterax-nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34
c/b: VICBMD2X514
IBAN: MD12VI022243400000136MDL
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani
c/b: AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Reparația drumurilor locale s. Climăuți, r. Dondușeni
2. Numărul și data contractului Nr11 din 05 aprilie 2021
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria Climăuți, r. Dondușeni
4. Adresa beneficiarului r-nul. Dondușeni, s. Climăuți
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
 - (la data semnării contractului) 124 277,99LEI
 - b) finală
 - (la data finalizării contractului) 124 277,99LEI

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- contractată 30 zile
- efectiv realizată 5 zile
- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

În calitate de: Administrator

Numele/Prenumele: Badrajan Vladimir

Denumirea firmei și sigiliu: SC "Primaterax-Nord" SRL

A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

2021 - 0000000 545
08.04.2021

CONTRACT Nr. 11

de achiziţionare: **Lucrări de reparaţie capitală a drumului.**

Cod CPV: 45233142-6

“ 05 ” aprilie 2021

satul Climăuţi
(localitatea)

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
SC PRIMATERAX-NORD S.R.L. (denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) reprezentată prin director Baadrajan Vladimir (funcţia, numele, prenumele) care acţionează în baza (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare <i>Vînzător/Prestator</i> (se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,	Primăria satului Climăuţi raionul Donduşeni (denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) reprezentată prin primar Chiriac Mariana (funcţia, numele, prenumele) care acţionează în baza Legii № 436 din 29.12.2008 (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare <i>Cumpărător/ beneficiar,</i> pe de altă parte,

ambii (denumiţi(te) în continuare *Părţi*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

a. Achiziţionarea , **Lucrări de reparaţie capitală a drumului.**

(denumirea bunului, serviciului)

denumite în continuare Bunuri (şi/sau Servicii), conform procedurii ofertelor de preţuri

(procedura de achiziţie)

în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din

b.Următoarele documente vor fi considerate părţi componente şi integrale ale Contractului:

-

Aktorsklubben Örebro är professionella samarbetspartners i en mängd olika sammanhang. Vi har ett stort nätverk av samarbetspartners som vi rekommenderar till våra medlemmar. Vi har ett stort nätverk av samarbetspartners som vi rekommenderar till våra medlemmar. Vi har ett stort nätverk av samarbetspartners som vi rekommenderar till våra medlemmar.

g. În calitate de contribuabil a plătit taxa univarsală a C. Municipiului București. Municipiul București se obligă prin prezenta să liaseze Municipiul București cu Bugetul local propriu, în vederea plății taxei univarsale a C. Municipiului București în conformitate cu prevederile Legii nr. 100/1992, cu modificările și completările ulterioare.

„Funcția de autorizație” se eliberează prezente și planșele vizuitor, înregistrare, în vederea de
comparare a livrării beneficii și servitor, prezente și a țării, care indică de la, pe al Comandului sau
sine aș cum oare gura de la planșă corespunde prezente. Conținutul în termenii și modalitatea
stabilită de Comand.

1. Universal Quantification

1.1. Vindecătorul trebuie să asigure obligatia de a avea pentru pacient plan de tratament scris si sa-l discute conform Specificatiei, care este parte integranta a prezentului Contract

1.1. Competențele de bază ale elevilor la începutul anului școlar sunt următoarele:

1.3. Calitatea Muncii: Sistemul Serviciilor se asigură prin fișele de calitate indicate în Specificație. În orice moment șeful serviciilor prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație. Cei care nu este muncitorii nu au un standard sau reglementare specială, ci vor respecta cerințele sau prin reglementări superioare în țara de origine a produselor.

1.4. Elementele de grupaj (valabile între 1 august 2022) a Unității și/sau Serviciilor sunt indicate în specificație.

2. Teorema și condițiile hipertrofici

2.1. Livrarea documentelor și/sau prestarea serviciilor se efectuează în zilele următoare în termenul prevăzut de profilul de livrare.

2.2. **Pașunaj, gospodărie de însoțire a beneficiarilor și servicii de însoțire:**

- b) Căpătând un altfel de răspuns sau răspunsul corect este posibil să se realizeze.

2.3. Originalul documentelor prezente în punctul 2.2 se va prezenta Copresidenților cu încredințăminte în scris, însoțite de descrierea finală. Trebuie să prezinte și sursele informației în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus.

3. Prescripția condițiilor de plată

4.1. Preţul Romanilor plătit la Războiul Ierusalimului este prezentat în tabelul următor, stabilind în acelaşi timp şi numărul de soldaţi care au participat la război.

3.2. Suma totală a prezentului Contract include: 104, se abilitază ... în
- moneda: ... (123456,789) (suma totală de plată și pentru toate serviciile incluse
în prețurile de bază).

www.התורה.קום

12 Achiziția plășilor pentru Femeile Invale (p. 8). Sursă: www.observator.ro

De asemenea, trebuie să se țină seama de faptul că, în unele cazuri, un număr mare de copii de cămin vor fi aduși din străinătate, în special din România, pentru a fi folosiți în proiectele de dezvoltare a turismului.

Anexa nr.1
la contractul nr.11
din "05" aprilie 2021

SPECIFICAȚIA BUNURILOR bunurilor/lucrărilor/serviciilor

Nr.	Denumirea bunurilor/lucrărilor/serviciilor	Cod CPV	Cantitatea/volumul (unit. de măsură)	Preț unitar/costul	Suma totală (incl. TVA)	Articol, alineat	Caracteristicile bunurilor/lucrărilor / serviciilor			STAS (FOCT)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Reparația capitală a drumului	45233142-6			124277,99	312120				
					124277,99					

Semnăturile părților

"Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul":

"Beneficiarul":



Contabil:
Înregistrat:
Trezoreria

nr. _____
" " _____ 20__

NOTA INFORMATIVA
Privind valoarea lucrarilor executate pe _____

Antreprenor :SC"Primaterax-Nord"SRL

c/f 1006602011124

Beneficiar :Primaria Climauti

c/f 1007601005121

Contractul Nr. 11 din 05.04.2021

Denumirea obiectului executat si adresa:

**Lucrari de reparație drumurilor locale in s. Climauti r.
Donduseni**

Denumirea obiectelor Categorica de lucrari	Valoarea lucrarilor executate		
	De la inceputul anului , Inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrarilor de antrepriza	103 564,24	103 564,24	
Total	103 564,24	103 564,24	
Taxa pe valoarea adaugata 20%	20 712,85	20 712,85	
Total	124 277,09	124 277,09	

Antreprenor
SC"Primaterax-Nord"SRL

Beneficiar
Primaria Climauti



Brenister
Brenister D.

Chiriac
Chiriac M.

Antreprenor SC "Primaterax-Nord"SRL
 (denumirea)

Investitor Primăria s.Climăuți , r.Dondușeni
 (denumirea)

Obiect Reparația drumurilor locale s.Climăuți ,r.Dondușeni

Valoarea lucrarilor executate

124 277,09 mii lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe mai an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 10 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon K=2,00	100 m3	1,654	2 219,77 0,00	3 671,50 0,00
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	16,545	6 741,65 147,80	111 540,54 2 445,36
3	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=5,00	100m2	-16,545	1 524,04 0,00	-25 215,32 0,00

Total proces-verbal:

	Прямые затраты	?	89 996,72
	CASM (ПЗ) * 24 %	24,00 %	586,89
	Total ПЗ+CASM	100,00 +	90 583,61
	Cheltuieli de regie (Total) * 11 %	11,00 %	9 964,20
	Total Total+CR	100,00 +	100 547,81
	Beneficiu (Total) * 3 %	3,00 %	3 016,43
	Total Total+B	100,00 +	103 564,24
	TVA (Total) * 20 %	20,00 %	20 712,85
	TOTAL:		<u>124 277,09</u>

1	2	3	4	5	6	7
						2 445,36

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

SC "Primaterax-Nord" SRL

(denumirea)

APROBAT:

Investitor

Primăria Climăuți, r. Dondușeni

(denumirea)

Administrator Brenișter D.

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Primar Chiriac M.

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 1 din _____

Privind Lucrari de reparatie drumurilor locale s. Climauti r. Donduseni executată la obiectul Lucrari de reparatie drumurilor locale s. Climauti r. Donduseni în cadrul contractului Nr. 11 din 05.04.2021 încheiat între SC Primaterax-Nord SRL și Primaria Climauti Lucrari de reparatie drumurilor locale s. Climauti r. Donduseni

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____ fiind formată din:

Chiriac M - Președintele comisiei
Kesri M - Membru
Năcu A - Membru
Penzari I - Membru

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
 - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
 - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de 124 277,09 lei

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
privind Lucrari de reparatie drumurilor locale s. Climauti r. Donduseni în conformitate cu devizul și normativele în vigoare

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
De a receptiona obiectul

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte:

Chiriac M.

[Signature]

Membrii:

Lisoi M.

[Signature]

Nacu A.

[Signature]

Prizari I.

[Signature]

(numele, prenumele)

(semnătura)

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:



(semnătura)

INVESTITOR

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor aferente

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din _____

Obiectul Lucrari de reparatie drumurilor locale s. Climauti r. Donduseni este executat in cadrul contractului **Nr. 11 din 05.04.2021**. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ din _____ valabila pînă la _____, de catre SC Primaterax-Nord SRL

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____, fiind formată din:

<u>Chiriac M</u>	-	<u>Președintele comisiei</u>
<u>Zsai M</u>	-	<u>Membru</u>
<u>Nacu A</u>	-	<u>Membru</u>
<u>Penzari I</u>	-	<u>Membru</u>
_____		_____
_____		_____

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) Lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexa nr.1;
- 2) Lucrările au fost complet terminate la data de _____;
- 3) Observațiile comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista-anexa nr.2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;
- 5) Instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sunt în posesia utilizatorului;
- 6) Construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de _____ pînă în prezent, respectiv pe o durată de _____ luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.3;
- 7) Valoarea obiectului este de **124 277,09 lei**, conform listei-anexa nr.1

4. În baza constatarilor făcute, comisia de recepție finală propune: _____

De a recepționa obiectul cu suma **124 277,09 lei**

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Îndeplinirea lucrărilor s-a executat în conformitate cu devizul și normativelor în vigoare

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

De a receptiona obiectu

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, desinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte:

Chiriaco M.

Specialiști:

[Signature]

Membrii:

Lisii M.

[Signature]

Naceu A.

Nagy

Prizari I.

[Signature]

(numele, prenumele)

(semnătura)

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:



(semnătura)



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:



(semnătura)

SRI "Primaterax - Nord"
c/f: 1006602011124
TVA: 7900640
Republica Moldova
or. Rîșcani, str. Eternității 3/9
IBAN: MD63AG000000022511221777
primaterax_nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34
c/b: VICBMD2X514
IBAN: MD12VI022243400000136MDL
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani
c/b: AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reparație capitală a drumului
 2. Numărul și data contractului Nr18 din 05 mai 2021
 3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria Climăuți, r.Dondușeni
 4. Adresa beneficiarului r-nul.Dondușeni, s. Climăuți
 5. Țara Republica Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
 7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
 - (la data semnării contractului) 200 000,00LEI
 - b) finală
 - (la data finalizării contractului) 200 000,00LEI
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - contractată 30 zile
 - efectiv realizată 5 zile
 - motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
- În calitate de: Administrator
Numele/Prenumele: Badrajan Vladimir
Denumirea firmei și sigiliu: SC "Primaterax-Nord" SRL

ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT Nr. 18

de achiziționare: **Lucrări de reparație capitală a drumului.**

Cod CPV: 45233142-6

“ 05 ” mai 2021

satul Climăuți
(localitatea)

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
SC PRIMATERAX-NORD S.R.L. (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin director Baadrajan Vladimir (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare <i>Vînzător/Prestator</i> (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,	Primăria satului Climăuți raionul Dondușeni (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin primar Chiriac Mariana (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza Legii № 436 din 29.12.2008 (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare <i>Cumpărător/ beneficiar</i> , pe de altă parte,

ambii (denumiți(te) în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

a. Achiziționarea , **Lucrări de reparație capitală a drumului.**

(denumirea bunului, serviciului)

denumite în continuare Bunuri (și/sau Servicii), conform procedurii ofertelor de prețuri

(procedura de achiziție)

în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din

b.Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:

- a) Specificația tehnică;
- b) Specificația de preț;

c. Prezentul Contract va prezenta asupra tuturor celor documente necesare, în cazul unor discrepanțe sau neconcordanțe între documentele compunente ale Contractului, documentele vor avea prioritatea enumerată mai sus;

d. În calitate de contravaloare a plății care reprezintă și efectuarea de Cumpărături de către Client, beneficiarul se obligă prin prezenta să livreze Clientului beneficiarul Bunurile și/sau serviciile și să li furnizeze facturile în conformitate cu prevederile Contractului și cu orice aspecte

f. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească vânzătorului/prestatorului în calitate de contravaloare a prestației bunurilor și serviciilor precum și a livrării defectelor lui, pe baza Contractului și orice altă sumă care poate deveni plătită conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Client;

1. Obiectul Contractului

1.1. Vânzătorul/prestatorul este asumat să presteze la adresa Beneficiarului și/sau de a presta serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă la rambursare, să achite și să plătească Bunurile și/sau Serviciile livrate de Vânzător.

1.3. Calitatea Bunurilor și/sau a Serviciilor va fi cea garantată de calitate înscrisă în Specificație. Bunurile livrate și/sau Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări aplicabile în momentul semnării prezentelor.

1.4. Termenul de garanție stabilit în Specificație va fi durată în care Serviciile sînt livrate în Specificație.

2. Termeni și condiții de livrare/prestare

2.1. Termenul Duratei pentru prestarea Serviciilor va fi efectuat, de către Vânzător în termenele prevăzute de prezentul Contract.

2.2. Documentația de însoțire a Duratei și/sau a Serviciilor include:

- a) Certificatul de calitate furnizat sau copie – certificatul însoțitoare prin care se atestă calitatea;

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului și/sau Clientului în termen de 15 zile lucrătoare de la data finalizării prestației și/sau livrării se vor continua să includă în documentul în care sînt prezentate documentele de mai sus.

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul Duratei și/sau a Serviciilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în Specificația prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și este însumă: **100000.00 (O sută mii lei MDL)**.

3.3. Achitarea plății pentru Bunurile livrate și/sau Serviciile prestate se va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi: **decontare bancară în termen de 20 zile**

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare și

Anexa nr.1
la contractul nr.18
din "05" mai 2021

SPECIFICAȚIA BUNURILOR bunurilor/lucrărilor/serviciilor

Nr.	Denumirea bunurilor/ lucrărilor/ serviciilor	Cod CPV	Cantit atea/ volum ul (unit. de măsur ă)	Prețu l/ costu l	Suma totală (incl. TVA)	Articol, alineat	Caracteristicile bunurilor/lucrărilor / serviciilor			STAS (ГОСТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Reparația capitală a drumului	45233142-6			200000,00	312120				
					200000,00					

Semnăturile părților

“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:



“Beneficiarul”:



Contabil:
Înregistrat:
Trezoreria

nr. _____

“ ” _____ 20__

NOTA INFORMATIVA

Privind valoarea lucrarilor executate pe mai

Antreprenor :SC"Primaterax-Nord"SRL

c/f 1006602011124

Beneficiar :Primaria Climauti

c/f 1007601005121

Contractul Nr. ____ din ____

Denumirtea obiectului executat si adresa:

Lucrari de reparație unor portiuni de drum in s. Climauti r. Donduseni

Denumirea obiectelor Categoria de lucrari	Valoarea lucrarilor executate		
	De la inceputul anului , Inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrarilor de antrepriza	166 666,67	166 666,67	
Total	166 666,67	166 666,67	
Taxa pe valoarea adaugata 20%	33 333,33	33 333,33	
Total	200 000,00	200 000,00	

Antreprenor

SC"Primaterax-Nord"SRL

Beneficiar

Primaria Climauti



Brenister D.

Chiriac M.

Antreprenor SC „Primaterax-Nord” SRL
(denumirea)

Investitor Primăria s.Climăuți, r.Dondușeni
(denumirea)

Obiect **Reparația unor porțiuni de drum
s.Climăuți, r.Dondușeni**

Valoarea lucrarilor executate

200 000,00 mii lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe mai an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel puțin 10 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon K=2,00	100 m3	2,661	2 218,90 0,00	5 904,50 0,00
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	26,626	6 741,81 147,80	179 507,56 3 935,38
3	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=5,00	100m2	-26,626	1 524,06 0,00	-40 579,66 0,00

Total proces-verbal:

	Прямые затраты	?	144 832,40
	CASM (II3) * 24 %	24,00 %	944,49
	Total II3+CASM	100,00 +	145 776,89
	Cheltuieli de regie (Total) * 11 %	11,00 %	16 035,46
	Total Total+CR	100,00 +	161 812,35
	Beneficiu (Total) * 3 %	3,00 %	4 854,32
	Total Total+B	100,00 +	166 666,67
	TVA (Total) * 20 %	20,00 %	33 333,33
			200 000,00
	TOTAL:		3 935,38

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

SC "Primaterax-Nord" SRL

Primăria s. Climăuț, r. Dondășeni

(denumirea)

(denumirea)

Administrator Brenișter D.

Primar Chiriac M.

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRIILOR

Nr. 1 din _____

Privind Lucrari de reparatie unor portiuni de drum s. Climauti r. Donduseni executată la obiectul Lucrari de reparatie unor portiuni de drum s. Climauti r. Donduseni în cadrul contractului Nr. ____ din _____ încheiat între SC Primaterax-Nord SRL și Primaria Climauti Lucrari de reparatie unor portiuni de drum s. Climauti r. Donduseni Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____ fiind formată din:

<u>Chiziac M</u>	-	<u>Președintele comisiei</u>
<u>Lesii M</u>	-	<u>Membri</u>
<u>Nacu I</u>	-	<u>Membri</u>
<u>Pluzari I</u>	-	<u>Membri</u>

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

_____	_____
_____	_____
_____	_____

(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de 200 000,00 lei

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
privind Lucrari de reparatie unor portiuni de drum s. Climauti r. Donduseni în conformitate cu devizul și normativele în vigoare

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a receptiona obiectul

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____

_____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul preces-verbal.

8. Prezentul rocess-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte:

Chiriac M.

[Signature]

Membrii:

Lilii M.

[Signature]

Nocce A.

[Signature]

Panzari I.

[Signature]

(numele, prenumele)

(semnătura)

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:



(semnătura)



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:



L.S.

(semnătura)

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din _____

Obiectul Lucrări de reparație unor porțiuni de drum s. Climauti r. Donduseni este executat în cadrul contractului Nr. __ din _____. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. ____ din ____ valabila pînă la _____, de către SC Primaterax-Nord SRL

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____, fiind formată din:

Chiriac M - Președintele comisiei
Lesii M - Membru
Nacu H - Membru
Penzari I - Membru

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele) (calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexa nr.1 ;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de _____;
- 3) Observațiile comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista-anexa nr.2 ;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate ;
- 5) Instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sunt în posesia utilizatorului ;
- 6) Construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de _____ pînă în prezent, respectiv pe o durată de _____ luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.3 ;
- 7) Valoarea obiectului este de **200 000,00 lei**, conform listei-anexa nr.1

4. În baza constatarilor făcute, comisia de recepție finală propune : _____

De a recepționa obiectul cu suma **200 000,00 lei**

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Îndeplinirea lucrărilor s-a executat în conformitate cu devizul și normativelor în vigoare

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

De a receptiona obiectu

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte:

Chiriac M.

[Signature]

Membrii:

Gisic M.

[Signature]

Nace A.

[Signature]

Pinzari I.

[Signature]

(numele, prenumele)

(semnătura)

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:



(semnătura)



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:



(semnătura)

SRL "Primaterax - Nord"
c/f: 1006602011124
TVA: 7900640
Republica Moldova
or. Rîșcani, str. Eternității 3/9
IBAN: MD63AG000000022511221777
primaterax_nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34
c/b: VICBMD2X514
IBAN: MD12VI022243400000136MDL
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani
c/b : AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Reparația drumurilor locale în s.Constantinovca, r-nul Edineț

2. Numărul și data contractului Nr din iunie 2021

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria s.Constantinovca, r.Edineț

4. Adresa beneficiarului r-nul Edineț, s. Constantinovca

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 164 565,85LEI

b) finală

(la data finalizării contractului) 164 565,85LEI

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu
au fost litigii privind îndeplinirea contractului

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- contractată 30 zile
- efectiv realizată 10 zile
- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

În calitate de: Administrator

Numele/Prenumele: Brenișter Dumitru

Denumirea firmei și sigiliu: SC "Primaterax-Nord" SRL

CONTRACT Nr. _____

pentru achiziționarea lucrărilor
de valoare mică

9291

a. Constantinești r. Edineț
bucătărie

S.C. „Constanța-Road S.R.L.”

(denumirea completă a societății comerciale)

reprezentată de administratorul Dăscălușan Vladimир, Jucărești în calitate de
(funcția, numele persoanei)

„Antreprenor”, pe de o parte, și Primăria satului Constantinești r. Edineț

(denumirea completă a persoanei fizice)

reprezentată prin primarul dl. Ciomarașcu Valeriu din partea în calitate de

(funcția, numele persoanei)

„Donațor”, pe de altă parte (subii denotații la denumirea „Parti”) încheiat prezentul Contract cu în
achiziționarea lucrărilor de reparație a drumurilor locale în s. Constantinești r. Edineț. Cod CIF:

_____ denumite în continuare lucrări de reparație.

1. Prestatorul își asumă obligația de a realiza lucrările în Regimul de urgență după aprobarea
bonurilor lucrărilor necesare învederate în specificul din prezentul Contract

2. Lucrările prezente de executare lucrărilor de reparație a drumurilor

(numele, adresa și înregistrarea)

(denumirea completă a societății comerciale)

3. Prețul serviciilor prezente conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în
specificația din prezentul contract

4. Suma totală a prezentei lucrări este de 114.565,85 lei.

(suma cifrelor în cuvinte în scris TVA)

5. Achiziția serviciilor de reparație a drumurilor este înscrisă în cuprinsul actului

(numele și adresa)

6. Contractul poate fi suspendat în cazul ambelor părți sau în cazul unei părți din cauza neîndeplinirii
cu 30 de zile înainte de data presupusă a finalizării, în caz de încălcare a clauzei Contractului de către
dintr-o Parte

7. Orice conflict rezultat din prezenta lucrare va fi rezolvat de către Partea pe care ambele părți
într-un mod echitabil și rațional și va fi rezolvat în conformitate cu legislația în
vigoare a Republicii Moldova.

8. Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sunt valabile numai în cazul când se încheie
separat în semnarea unui acord scris și în vederea a cărei semnătură acordată de către Partea

9. Partea care răspunde pentru realizarea prezentei lucrări în conformitate cu prevederile legislației
în vigoare.

10. Prezentul Contract este înscris în Registrul de înregistrare al societății comerciale

11. Prezentul Contract se consideră încheiat și este în vigoare la data semnării lui de către Partea care
până la _____ 20__.

Datele de identificare juridice, poștale și de plată ale părților:

“Prestatorul”: S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

Adresa: or. Riscani str. Eternității 3/9

Tel./Fax: 060548956

Denumirea Băncii: BC Victoriabank S.A.

Adresa Băncii: Sucursala Riscani

Cod Bancar: VICBMD2X514

IBAN: MD12VI022243400000136MDL

Cod fiscal: 1006602011124

“Beneficiarul”: Primăria s. Constantinovca r. Edinet

Adresa: s. Constantinovca r. Edinet

Tel./Fax: 024641617

Denumirea Băncii: MF TT Trezoreria de Stat

Adresa Băncii:

Cod Bancar: TREZMD2X

IBAN:

Cod fiscal: 1007601009808

Semnăturile părților

“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:



“Beneficiarul”:



SPECIFICAȚIA LUCRĂRILOR

Nr.	Denumirea bunurilor/ lucrărilor/ serviciilor	Co d CP V	Cantitatea / volumul (unit. de măsură)	Prețul/ costul	Suma totală (incl. TVA)	Articol, alineat	Caracteristicile bunurilor/lucrărilor/ serviciilor			STAS (FOCT)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Reparația drumurilor locale în s. Constantinovca r. Edinet		1 set	164 565,85	164 565,85					
Total					164 565,85					

Semnăturile părților

“Furnizorul/Prestatorul/Întreprinzătorul”:

“Beneficiarul”



Contabil:

Înregistrat:
Trezoreria

nr. _____

“

”

20 _____

NOTA INFORMATIVA
Privind valoarea lucrarilor executate pe luna Iunie 2021

Antreprenor: S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

c/f 1006602011124

Beneficiar :Primaria s.Constantinovca r.Edinet

c/f 1007601009163

Contractul Nr. ___din _____

Denumirtea obiectului executat si adresa:

Reparatia drumurilor locale in s.Constantinovca r.Edinet

Denumirea obiectelor Categorie de lucrari	Valoarea lucrarilor executate		
	De la inceputul anului , Inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrarilor de antrepriza	137 138.21	137 138.21	
Total	137 138.21	137 138.21	
Taxa pe valoarea adaugata 20%	27 427.64	27 427.64	
Total	164 565.85	164 565.85	

Antreprenor

S.C. Primaterax-Nord S.R.L.



Brenister Dumitru

Beneficiar

Primaria s.Constantinovca r.Edinet



/ elletB Contorschi Veaceslav

Armata nr. SC Primăria Nord SRL
 (Județul nr.)

Locația nr. strada Șelăreanu, sat Bălaș
 (comuna nr.)

Obiect: Reparația drumurilor locale în
s. Constantinescu, c. Rădăuți

Valoarea lucrărilor executate:

144.565,86 mii lei

Proces - verbal
 al analizei a lucrărilor executate
 pe: inula / 2012

Nr. crt.	Simbol. unit.	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț mediu salariu (le 711,54)	Valoarea inclusiv salariu (sal 540,00) (le 711,54)
1	2	3	4	5	6	7
1	100%	Scutirea suprafeței împietruirii piză la 5 cm adâncime de autogreder, achiziție reprofilare K 1000	100m2	10.000	<u>42,90</u> 0,00	<u>980,50</u> 0,00
2	100%	Amplasarea mecanizată a închirierii unei mașini din până apă la prin metode supersolice în amplasarea 11-15-16	100m2	10.000	<u>5.000,00</u> 147,51	<u>1.611,489</u> 0.017,00
3	100%	Corectarea pentru lucrări de ormatur de gârșie se adega sau se scade la norma 0,1-1,5 K 1000	100m2	10.000	<u>1.404,70</u> 0,00	<u>60.449,00</u> 0,00
4	100%	Prezervat transport cu camion ar frontal în distanta de înălțare în autovehicul cu înălțare frontal piză penile de 0,5-0,99 m. pomina din teren salgt a distanta 11-20 m	100 m3	3.000	<u>2.148,24</u> 0,00	<u>6.472,02</u> 0,00
5	100%	Trasarea liniei de marș cu un vehicul de 5-10 distanta de 2 km	1	143,540	<u>14,15</u> 0,00	<u>1.906,56</u> 0,00
6	100%	Depozitarea adugărilor de la locul pizării la locul	1 km	10.000	<u>56,84</u> 0,00	<u>1.085,00</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de lucru si inapoi				
7	DI54A	Deplasarea compactorului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi K=2,00	1 km	126,000	52,00 0,00	6 552,00 0,00

Total proces-verbal:

		Прямые затраты	?	112 315,71
		CASM (ПЗ) * 24 %	24,00 %	676,14
		Total ПЗ+CASM	100,00 +	112 991,85
		Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 %	14,50 %	16 383,82
		Total Total+CR	100,00 +	129 375,67
		Beneficiu (Total) * 6 %	6,00 %	7 762,54
		Total Total+B	100,00 +	137 138,21
		TVA (Total) * 20 %	20,00 %	27 427,64
		TOTAL:		164 565,85 2 817,27

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

SC Primaterax-Nord SRL

(denumirea)

APROBAT:

Investitor

Primăria s.Constantinovca, r-nul Edineț

(denumirea)

Administrator Brenister Dumitru

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar Contorschi Veaceslav

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



INVESTITOR

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afere

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRIILOR
Nr. 1 din _____

Privind Reparatia drumurilor locale in s.Constantinovca r.Edinet executată la Reparatia drumurilor locale in s.Constantinovca r.Edinet în cadrul contractului Nr. ____ din _____ încheiat între S.C. Primaterax-Nord S.R.L. și Primaria s.Constantinovca r.Edinet privind Reparatia drumurilor locale in s.Constantinovca r.Edinet

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____ fiind formată din:

Mocanu Zoltan - Președintele comisiei
Moscaliuc Andrei - Membri
Trabel Alla - Membri

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
 - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
 - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de **164 565.85 lei**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
privind Reparatia drumurilor locale in s.Constantinovca r.Edinet in conformitate cu devizul si normativele in vigoare

7. Comisia de receptie recomandă următoarele:
De a receptiona obiectul

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, desinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: Mocan Lidia ellob

Membrii:

<u>Mocan Lidia</u>	<u>ellob</u>
<u>Moscoline Andrei</u>	<u>ellob</u>
<u>Reboi Alina</u>	<u>ellob</u>

(numele, prenumele)

(semnătura)

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

L.S. _____

(semnătura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

L.S. _____

(semnătura)



INVESTITOR

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor aferente

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din _____

Obiectul Reparatia drumurilor locale in s.Constantinovca r.Edinet este executat in cadrul contractului nr. ____ din _____. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. ____ din _____ valabila până la _____, de catre S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____, fiind formată din:

Mocan Zoltia - Președintele comisiei
Moscaluic Andrei - Membru
Ruaboi Alla - Membru

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexa nr.1 ;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de _____ ;
- 3) Observațiile comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista-anexa nr.2 ;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate ;
- 5) Instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sunt în posesia utilizatorului ;
- 6) Construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de _____ pînă în prezent, respectiv pe o durată de _____ luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.3 ;
- 7) Valoarea obiectului este de **164 565.85 lei** , conform listei-anexa nr.1

4. În baza constatarilor făcute, comisia de recepție finală propune : _____

De a recepționa obiectul cu suma **164 565.85 lei**

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Îndeplinirea lucrărilor s-a executat în conformitate cu devizul și normativelor în vigoare

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

De a recepționa obiectul

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: olocan Lidia

elleB

Membrii:

olocan Lidia

elleB

Moceanu Supreș

[semnătură]

Reaboi Alina

[semnătură]

(numele, prenumele)

(semnătura)

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

S.R.L.

PRIMATERAX

L.S.

(semnătura)



L.S.



(semnătura)

SRL "Primaterax - Nord"
c/f: 1006602011124
TVA: 7900640
Republica Moldova
or. Rîșcani, str. Eternității 3/9
IBAN: MD63AG000000022511221777
primaterax-nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34
c/b: VICBMD2X514
IBAN: MD12VI022243400000136MDL
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani
c/b: AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Reparația drumurilor locale în s. Corbu, r-nul Dondușeni

2. Numărul și data contractului Nr19 din 19 aprilie 2021

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria Corbu, r.Dondușeni

4. Adresa beneficiarului r-nul.Dondușeni, s. Corbu

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 161 558,14.00LEI

b) finală

(la data finalizării contractului) 161 558,14LEI

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- contractată 30 zile
- efectiv realizată 5 zile
- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

În calitate de: Administrator

Numele/Prenumele: Badrajan Vladimir

Denumirea firmei și sigiliu: SC "Primaterax-Nord" SRL

CONTRACT Nr.
pentru achiziționarea lucrărilor
de valoare mică



s. Corbu r. Donduseni
(localitatea)

18/09/2021
S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin administratorul Badrajan Vladimir, denumit(ă) în continuare
(funcția, numele, prenumele)

„Antreprenor”, pe de o parte, și Primăria satului Corbu raionul Donduseni

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin primarul dl. Slipenchi Victorin, denumit(ă) în continuare
(funcția, numele, prenumele)

„Beneficiar”, pe de altă parte (ambii denumiți în continuare „Părți”), au încheiat prezentul Contract referit
achiziționarea lucrărilor de reparație a drumurilor locale în s. Corbu r. Donduseni, Cod CPV: 45233142
denumite în continuare bunuri/lucrări/servicii.

1. Prestatorul își asumă obligația de a livra/presta/executa, iar Beneficiarul – de a recepționa și achita
bunurile/lucrările/serviciile prevăzute în specificația din prezentul Contract.

2. Livrarea/prestarea/executarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se efectuează

(condițiile de livrare/prestare/executare)

(termenul de livrare/prestare/executare)

3. Prețul serviciilor prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat
specificația din prezentul contract.

4. Suma totală a prezentului Contract constituie **161 558,14 lei.**
(suma cu cifre și litere, inclusiv TVA)

5. Achitarea se efectuează prin transfer după efectuarea lucrărilor conform facturii.
(modalitatea de achitare)

6. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părți sau în mod unilateral, cu condiția înaintării unei notițe
ca 30 de zile înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare a clauzelor Contractului de către
dintre Părți.

7. Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părți pe cale amiabilă
termen de 30 de zile din momentul apariției acestuia, se va supune soluționării în conformitate cu legislația
vigoare a Republicii Moldova.

8. Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd se efectuează
seris, prin semnarea unui Acord adițional, care intră în vigoare la data semnării acestuia de către Părți.

9. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu prevederile legii
în vigoare.

10. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, avînd aceeași forță juridică.

11. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui de către Părți, fiind

Datele de identificare juridice, poștale și de plată ale părților:

"Prestatorul": S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

Adresa: or. or. Riscani str. Eternitatii 3/9

Tel./Fax: 060548956

Denumirea Băncii: BC Victoriabank S.A.

Adresa Băncii: Sucursala Riscani

Cod Bancar: VICBMD2X514

IBAN: MD12VI022243400000136MDL

Cod fiscal: 1006602011124

⁴⁴ Beneficiarul: Primăria s. Corbu r. Donduse.

Adresa: s. Corburi, Donduseni

Tel./Fax: 025142372

Denumirea MF TF Trezoreria de Stat

Adresa Bancii:

Cod Bancar: TREZMD2X

PLAN: MCTRAWA 225002 10475.

Cod fiscal: 1007601006807

Semnăturile părților

"Varnizorul/Prestatorul/Antreprenorul":



“Beneficiarul”:



la contractul nr. 15
din 13 Aprilie 2011

SPECIFICAȚIA LUCRĂRILOR

[illegible]

Semnăturile părților

“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:

"Beneficial"



Contabil:

Înregistrat:
Trezoreria

nr.

20

NOTA INFORMATIVA
Privind valoarea lucrarilor executate pe mai

Antreprenor :SC"Primaterax-Nord"SRL

c/f 1006602011124

Beneficiar :Primaria Corbu

c/f 1007601006807

Contractul Nr. ____ din _____

Denumirea obiectului executat si adresa:

Reparatia drumurilor locale din s. Corbu r. Donduseni

Denumirea obiectelor Categorია de lucrari	Valoarea lucrarilor executate		
	De la inceputul anului , Inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrarilor de antrepriza	134 631,79	134 631,79	
Total	134 631,79	134 631,79	
Taxa pe valoarea adaugata 20%	26 926,35	26 926,35	
Total	161 558,14	161 558,14	

Antreprenor
SC"Primaterax-Nord"SRL

Beneficiar
Primaria Corbu



Brenister D.

Slipenchi V.

Antreprenor SC "Primaterax-Nord" SRL
(denumirea)

Investitor Primăria s. Corbu, r-nul Donduşeni
(denumirea)

Obiect **Reparația unui sector de drum în
s. Corbu, r-nul Donduşeni**

Valoarea lucrarilor executate

161 558,14 mii lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe mai an 2021

Nr ert.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 10 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon K=2,00	100 m3	1,950	2 218,46 0,00	4 326,00 0,00
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	19,540	6 489,86 147,81	126 811,84 2 888,18
3	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=5,00	100m2	-19,540	1 456,41 0,00	-28 458,26 0,00
4	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	120,000	26,95 0,00	3 234,00 0,00
5	DI54A	Deplasarea compactorului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi K=2,00	1 km	120,000	36,00 0,00	4 320,00 0,00

Total proces-verbal:

	Прямые затраты	?	110 233,58
--	----------------	---	------------

1	2	3	4	5	6	7
		CASM (Π3) * 24 %	24,00 %			693,16
		Total Π3+CASM	100,00 +			110 926,74
		Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 %	14,50 %			16 084,38
		Total Total+CR	100,00 +			127 011,12
		Beneficiu (Total) * 6 %	6,00 %			7 620,67
		Total Total+B	100,00 +			134 631,79
		TVA (Total) * 20 %	20,00 %			26 926,35
						161 558,14
		TOTAL:				2 888,18

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

SC "Primaterax-Nord" SRL

Primăria Corbu, r-nul Donduşeni

(denumirea)

(denumirea)

Administrator Brenișter D.

Primar Slipenchi V

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 1 din _____**

Privind Reparatia drumurilor locale din s. Corbu r. Donduseni executată la obiectul Reparatia drumurilor locale din s. Corbu r. Donduseni în cadrul contractului Nr. ____ din _____ încheiat între SC Primaterax-Nord SRL și Primaria Corbu Reparatia drumurilor locale din s. Corbu r. Donduseni Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____ fiind formată din:

<u>Slipenechi D</u>	-	<u>Președintele</u>
<u>Mocote L</u>	-	<u>Membre</u>
<u>Berco S</u>	-	<u>Membre</u>

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

_____	_____
_____	_____
_____	_____
(numele, prenumele)	(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de **161 558,14 lei**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
privind Reparatia drumurilor locale din s. Corbu r. Donduseni in conformitate cu devizul si normativele in vigoare

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a receptiona obiectul

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, desinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte:

Stefan Victor

Specialist:

[Signature]

Membrii:

Alcote Gueix

[Signature]

Berco Șomura

Berco

(numele, prenumele)

(semnătura)

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL

S.R.L.

«PRIMATERAX NORD»

L.S.

(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL

L.S.

(semnătura)



PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din _____

Obiectul Reparatia drumurilor locale din s. Corbu r. Donduseni este executat in cadrul contractului Nr. ____ din _____. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. ____ din ____ valabila pînă la _____, de catre SC Primaterax-Nord SRL

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____, fiind formată din:

Slipenechi D. - Președintele comisiei
Mocate Z. - Membru
Berco S. - Membru

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele) (calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexa nr.1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de _____;
- 3) Observațiile comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista-anexa nr.2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;
- 5) Instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sunt în posesia utilizatorului;
- 6) Construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de _____ pînă în prezent, respectiv pe o durată de _____ luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.3;
- 7) Valoarea obiectului este de **161 558,14 lei**, conform listei-anexa nr.1

4. În baza constatarilor făcute, comisia de recepție finală propune: _____

De a recepționa obiectul cu suma **161 558.14 lei**

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Îndeplinirea lucrărilor s-a executat în conformitate cu devizul și normativelor în vigoare

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

_____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: _____

Membrii:

Slipencu Victoriu

Mocak Lucia

Bereș Simona



Bereș

(numele, prenumele)

(semnătura)



(semnătura)



(semnătura)



SRL "Primaterax - Nord"
c/f: 1006602011124
TVA: 7900640
Republica Moldova
or. Rîșcani, str. Eternității 3/9
IBAN: MD63AG000000022511221777
primaterax_nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34
c/b: VICBMD2X514
IBAN: MD12VI022243400000136MDL
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani
c/b: AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Reparația drumurilor locale s.Corpaci, r.Edinet

2. Numărul și data contractului Nr 16 din 22 februarie 2021

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria s.Corpaci, r.Edinet

4. Adresa beneficiarului r.Edinet, s.Corpaci

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
în care s-a încheiat contractul în echivalent
dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 137 754,55 LEI

b) finală

(la data finalizării contractului) 137 754,55 LEI

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu
au fost litigii privind îndeplinirea contractului

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- contractată 30 zile
- efectiv realizată 5 zile
- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

În calitate de: Administrator

Numele/Prenumele: Brenișter Dumitru

Denumirea firmei și sigiliu: SC "Primaterax-Nord" SRL

202100000000 486-22.02.21

CONTRACT Nr. 16

pentru achiziționarea lucrărilor
de valoare mică

22 02 2021

s. Corpaci r. Edinet
(localitatea)

S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin administratorul Badrajan Vladimir, denumit(ă) în continuare

(funcția, numele, prenumele)

„Antreprenor”, pe de o parte, și Primăria satului Corpaci raionul Edinet

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin primarul dl. Uja Veaceslav, denumit(ă) în continuare

(funcția, numele, prenumele)

„Beneficiar”, pe de altă parte (ambii denumiți în continuare „Părți”), au încheiat prezentul Contract referitor la achiziționarea lucrărilor de reparație a drumurilor locale în s. Corpaci r. Edinet, Cod CPV: _____ - denumite în continuare bunuri/lucrări/servicii.

1. Prestatorul își asumă obligația de a livra/presta/executa, iar Beneficiarul – de a recepționa și achita bunurile/lucrările/serviciile prevăzute în specificația din prezentul Contract.
2. Livrarea/prestarea/executarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se efectuează

(condițiile de livrare/prestare/executare)

(termenul de livrare/prestare/executare)

3. Prețul serviciilor prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația din prezentul contract.
4. Suma totală a prezentului Contract constituie **137 754,55** lei MD (una suta trei zeci și șapte mii șapte sute cinci zeci și patru lei 55 bani)
(suma cu cifre și litere, inclusiv TVA)
5. Achitarea se efectuează prin transfer după efectuarea lucrărilor conform facturii.
(modalitatea de achitare)
6. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părți sau în mod unilateral, cu condiția înaintării unei notificări cu 30 de zile înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare a clauzelor Contractului de către una dintre Părți.
7. Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părți pe cale amiabilă în termen de 30 de zile din momentul apariției acestuia, se va supune soluționării în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
8. Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd se efectuează în scris, prin semnarea unui Acord adițional, care intră în vigoare la data semnării acestuia de către Părți.
9. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
10. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, avînd aceeași forță juridică.
11. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui de către Părți, fiind valabil pînă la “ ” 20__.

Datele de identificare juridice, poștale și de plată ale părților:

“/Prestatorul”: S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

Adresa: or. Riscani str. Eternității 3/9

Tel./Fax: 060548956

Denumirea Băncii: BC Victoriabank S.A.

Adresa Băncii: Sucursala Riscani

Cod Bancar: VICBMD2X514

IBAN: MD12VI022243400000136MDL

Cod fiscal: 1006602011124

“ Beneficiarul”: Primăria s. Corpaci r. Edinet

Adresa: s. Corpaci r. Edinet

Tel./Fax: 024657310

Denumirea Băncii: MF TT Trezoreria de Stat

Adresa Băncii:

Cod Bancar: TREZMD2X

IBAN:

Cod fiscal: 1007601007309

Semnăturile părților

“Furnizorul/Prestatorul/Amplasatorul”:



“ Beneficiarul”:



NOTA INFORMATIVA

Privind valoarea lucrarilor executate pe luna Octombrie 2021

Antreprenor: S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

c/f 1006602011124

Beneficiar : Primaria s.Corpaci r.Edinet

c/f 1007601007309

Contractul Nr. 16 din 22.02.21

Denumirtea obiectului executat si adresa:

“Reparatia drumurilor locale s. Corpaci r. Edinet”

Denumirea obiectelor Categorie de lucrari	Valoarea lucrarilor executate		
	De la inceputul anului , Inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrarilor de antrepriza	114 795,46	114 795,46	
Total	114 795,46	114 795,46	
Taxa pe valoarea adaugata 20%	22 959,09	22 959,09	
Total	137 754,55	137 754,55	

Antreprenor

S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

Beneficiar

Primaria s.Corpaci r.Edinet



Brenister Dumitru

Veaceslav Uja

Amplasament: SC „Primăria nr. 13 - Nord” BTG
 (denumirea)

Locația: Primăria „Corpusul Filatel
 (denumirea)

Obiect: Reparația dimensiunilor locale
„Corpusul nr. Filatel”

Valoarea lucrărilor executate

137 754,82 mii lei

Proces - verbal al recepției lucrărilor executate pe decembrie an 2021

Nr. crt.	Simbol măsură	Descrierea lucrării	H.M.	Cantitate	Val. incl. al. statim. (lei U.M.)	Valoare inclusiv al. statim. (lei U.M.)
					5	6
1	00001	Scărișcoasă din beton și impletuirii până la 5 cm cu adâncime cu 10 cm; adâncime inclusiv 10 cm; adâncime K=0,10	100m ²	1,33%	72,45 0,00	1 330,00 0,00
2	00002	Amplasare și realizarea interacțiunii locale din până la spara prin metoda impresiei, într-un strat cu C=15 cm	100m ²	1,33%	4 74,00 10,00	58 907,16 0 000,00
3	00003	Corecția betonului fetei de ciment de gros, care se solușează sau se scade la costul 10 194 K=0,10	100m ²	1,33%	1 033,00 0,00	20 911,57 0,00
4	00004	- Realizat în exterior cu concretoare frontale. În câștile de incalzire și debetonare cu incalzitor frontal pe câștile de 0,5-0,99 m ² , prezintă din serozitate și la distanță 11-20 m	100m ²	21,5	9 020,00 0,00	1 809,00 0,00
5	00005	Trasportarea betonului cu macaralele de 5 t la distanță de 2 km	1	147,340	2,50 0,00	3 172,00 0,00
6	00006	Deplasarea macaralelor de la locația parării la locul	1 km	92,000	20,00 0,00	2 479,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de lucru si inapoi				
7	DI54A	Deplasarea compactorului de le locul parcariei la locul de lucru si inapoi K=2,00	1 km	92,000	52,00 0,00	4 784,00 0,00
8	DI54A	Deplasarea repartizorului de le locul parcariei la locul de lucru si inapoi K=2,00	1 km	92,000	52,00 0,00	4 784,00 0,00
9	DI54A	Deplasarea incarcatorului de le locul parcariei la locul de lucru si inapoi K=2,00	1 km	92,000	52,00 0,00	4 784,00 0,00

Total proces-verbal:

	Прямые затраты	?	94 072,71
	CASM (ПЗ) * 24 %	24,00 %	510,34
	Total ПЗ+CASM	100,00 +	94 583,05
	Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 %	14,50 %	13 714,54
	Total Total+CR	100,00 +	108 297,59
	Beneficiu (Total) * 6 %	6,00 %	6 497,87
	Total Total+B	100,00 +	114 795,46
	TVA (Total) * 20 %	20,00 %	22 959,09
			137 754,55
	TOTAL:		2 126,41

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

SC „Primaterax-Nord” SRL

(denumirea)

APROBAT:

Investitor

Primăria s.Corpaci, r-nul Edineț

(denumirea)

Administrator Brenișter Dumitru

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar Veaceslav Uja

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din _____

Obiectul Reparația drumurilor locale s. Corpaci r. Edinet este executat în cadrul contractului nr. 16 din 22.02.21. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ din _____ valabila până la _____, de către S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____, fiind formată din:

Vița V - Președintele comisiei
Urache M - Membru
Dolui'ceanu - Membru
Teleacu - Membru

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexa nr.1 ;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de _____;
- 3) Observațiile comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista-anexa nr.2 ;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate ;
- 5) Instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sunt în posesia utilizatorului ;
- 6) Construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de _____ pînă în prezent, respectiv pe o durată de _____ luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.3 ;
- 7) Valoarea obiectului este de **137 754,55 lei** , conform listei-anexa nr.1

4. În baza constatarilor făcute, comisia de recepție finală propune : _____

De a recepționa obiectul cu suma 137 754,55 lei

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Îndeplinirea lucrărilor s-a executat în conformitate cu devizul și normativelor în vigoare

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

De a recepționa obiectul

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte:

Vișe Voevoda

Specialiști:

Vișe

Membrii:

Vișe Voevoda

Edniceanu Doru

Zekovici Luc

YHJ

L. Zekovici

L. V. J.

(numele, prenumele)

(semnătura)

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:



(semnătura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

L.Ș.

(semnătura)



PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRIILOR
Nr. 1 din _____

Privind Reparatia drumurilor locale s. Corpaci r. Edinet executată la Reparatia drumurilor locale s. Corpaci r. Edinet în cadrul contractului Nr. 16 din 22.02.21 încheiat între S.C. Primaterax-Nord S.R.L. și Primaria s. Corpaci r. Edinet privind Reparatia drumurilor locale s. Corpaci r. Edinet

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____ fiind formată din:

<u>Uja B.</u>	-	<u>Președintele comisiei</u>
<u>Arache M.</u>	-	<u>Membru</u>
<u>Dolniceanu D.</u>	-	<u>Membru</u>
<u>Zelaeu Z.</u>	-	<u>Membru</u>

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

_____	_____
_____	_____
_____	_____

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
 - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
 - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de **137 754,55 lei**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
privind Reparatia drumurilor locale s. Corpaci r. Edinet în conformitate cu devizul si normativele in vigoare

7. Comisia de receptie recomanda următoarele:

De a receptiona obiectul

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, desinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____



SRL "Primaterax - Nord"
c/f: 1006602011124
TVA: 7900640
Republica Moldova
or. Rîșcani, str. Eternității 3/9
IBAN: MD63AG000000022511221777
primaterax-nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34
c/b: VICBMD2X514
IBAN: MD12VI022243400000136MDL
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani
c/b : AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Reparația drumurilor locale în s.Coteala, r-nul Briceni

2. Numărul și data contractului Nr din 2021

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria s.Coteala, r-nul Briceni

4. Adresa beneficiarului r-nul Briceni, s.Coteala

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 227 467.74 LEI

b) finală

(la data finalizării contractului) 227 467.74 LEI

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu
au fost litigii privind îndeplinirea contractului

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- contractată 30 zile
- efectiv realizată 15 zile
- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

În calitate de: Administrator

Numele/Prenumele: Brenișter Dumitru

Denumirea firmei și sigiliu: SC "Primaterax-Nord" SRL

NOTA INFORMATIVA

Privind valoarea lucrarilor executate pe luna Septembrie 2021

Antreprenor: S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

c/f 1019602003369

Beneficiar :Primaria Coteala

c/f 1007601007332

Contractul Nr. _din

Denumirtea obiectului executat si adresa:

Reparatia drumurilor locale in s.Coteala r.Briceni

Denumirea obiectelor Categorie de lucrari	Valoarea lucrarilor executate		
	De la inceputul anului , Inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrarilor de antrepriza	189 554,78	189 554,78	
Total	189 554,78	189 554,78	
Taxa pe valoarea adaugata 20%	37 910,96	37 910,96	
Total	227 467,74	227 467,74	

Antreprenor

S.C. Primaterax-Nord S.R.L.



Brenister Dumitru

Beneficiar

Primaria Coteala



Mircea Creciun

Antreprenor Primaterax-Nord S.R.L.
(denumirea)

Investitor Primaria Coteala
(denumirea)

Obiect Reparatia drumurilor locale s.
Coteala r. Briceni

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe luna septembrie 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	646,300	237,46 17,44	153 473,62 11 273,56

Total proces-verbal:

	Прямые затраты	?	153 473,62
	CASM (ПЗ) * 24 %	24,00 %	2 705,65
	Total ПЗ+CASM	100,00 +	156 179,27
	Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 %	14,50 %	22 645,99
	Total Total+CR	100,00 +	178 825,26
	Beneficiu (Total) * 6 %	6,00 %	10 729,52
	Total Total+B	100,00 +	189 554,78
	TVA (Total) * 20 %	20,00 %	37 910,96
			227 465,74
	TOTAL:		11 273,56

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)
SC „Primaterax-Nord” SRL
(denumirea)

Administrator Briceni D
(functia, semnatura, numele, prenumele)
L.S.

Investitor Primaria s Coteala, z-mul Briceni
Primar Mircea Creștin.
(denumirea)

()
(functia, semnatura, numele, prenumele)
L.S.

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 1 din 13.09.2021

Privind Reparatia drumurilor locale in s.Coteala r.Briceni executată la Reparatia drumurilor locale in s.Coteala r.Briceni în cadrul contractului Nr. ___ din ___ încheiat între S.C. Primaterax-Nord S.R.L. și Primaria Coteala privind Reparatia drumurilor locale in s.Coteala r.Briceni

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 13.09.21 fiind formată din:

<u>Cecilia Mirela</u>	-	<u>Președintele comisiei</u>
<u>Romana Anna</u>	-	<u>Membru</u>
<u>Ionuț Vasile</u>	-	<u>Membru</u>
<u>Teodoruș Vasile</u>	-	<u>Membru</u>
<u>Nastase Vasile</u>	-	<u>Membru</u>

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

_____	_____
_____	_____
_____	_____

(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de **227 467,74 lei**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
privind Reparatia drumurilor locale in s.Coteala r.Briceni în conformitate cu devizul și normativele în vigoare

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a receptiona obiectul

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, desinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____

_____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul preț-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ în _____ exemplare.

Specialiști:

Președinte: Cristian Mircea [Signature]

Membrii:

Romancee Anne Shaw

Native vase Sh

Yachimov Valentina Long

Mistacine Vasili 001

(semnătura)



TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

S.R.L.
L.S.

(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

L.S.

(semnătura)



PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din 13.09.2021

Obiectul Reparatia drumurilor locale in s.Coteala r.Briceni este executat in cadrul contractului nr. _____ din _____. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ din _____ valabila pînă la _____, de catre S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 13.09.21, fiind formată din:

<u>Cresciu Mircea</u>	-	<u>Președintele comisiei</u>
<u>Domancine Anna</u>	-	<u>Membru</u>
<u>Yuratie Vasile</u>	-	<u>Membru</u>
<u>Nastacine Vasile</u>	-	<u>Membru</u>
<u>Tachimov Valentin</u>	-	<u>Membru</u>

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

_____	_____
(numele, prenumele)	(calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexa nr.1 ;
 - 2) lucrările au fost complet terminate la data de _____ ;
 - 3) Observațiile comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista-anexa nr.2 ;
 - 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate ;
 - 5) Instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sunt în posesia utilizatorului ;
 - 6) Construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de _____ pînă în prezent, respectiv pe o durată de _____ luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.3 ;
 - 7) Valoarea obiectului este de **227 467,74 lei** , conform listei-anexa nr.1
4. În baza constatarilor făcute, comisia de recepție finală propune : _____

De a recepționa obiectul cu suma **227 467,74 lei**

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Îndeplinirea lucrărilor s-a executat în conformitate cu devizul și normativelor în vigoare



SRL "Primaterax - Nord"
c/f: 1006602011124
TVA: 7900640
Republica Moldova
or. Rîșcani, str. Eternității 3/9
IBAN: MD63AG000000022511221777
primaterax-nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34
c/b: VICBMD2X514
IBAN: MD12VI022243400000136MDL
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani
c/b : AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Reparația drumurilor locale din s.Cotiujeni, r.Briceni
 2. Numărul și data contractului Nr37 din 05 mai 2021
 3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria s.Cotiujeni
 4. Adresa beneficiarului r-nul Briceni, s.Cotiujeni
 5. Țara Republica Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
 7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
 - (la data semnării contractului) 273 522,48 LEI
 - b) finală
 - (la data finalizării contractului) 273 522,48 LEI
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu
au fost litigii privind îndeplinirea contractului
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - contractată 30 zile
 - efectiv realizată 5 zile
 - motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
- În calitate de: Administrator
Numele/Prenumele: Brenișter Dumitru
Denumirea firmei și sigiliu: SC "Primaterax-Nord" SRL



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 37 privind achiziția prin COP

" 05 " mai 2021

s.Cotiujeni, r.Briceni
(municipiu, oraș)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. 21038342 din data 09.04.2021, între Primaria satului Cotiujeni, raionul Briceni, cu sediul în s.Cotiujeni, r.Briceni

(denumirea autorității contractante) (localitatea)
str. Independentei 31, telefon: 0247-46-336, 0247-46-338, fax: 0247-46-336,

autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 313 din 15.12.2017 conform Extrasului din
registrul de stat al unitatilor de drept, cod fiscal nr. 1007601009211, reprezentat
prin primar – Ursu M., conform Hot. Judecatoriei nr.2-19172215-28-3-29102019 din 04.11.2019

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SC Primaterax-nord SRL
(denumirea operatorului economic)
cu sediul în or. Rîșcani, str.Eternității 3/9,

(localitatea)

telefon: 0-256-2-38-59, e-mail: primaterax-nord@mail.ru, autentificat prin cod unic de
înregistrare nr. 1006602011124 din 25.12.2006, autorizat pentru activitatea în construcții:
autorizația nr. A MMII 63169 din "01" iulie 2019, eliberată de Camera de Licențiere
pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate construcții de clădiri, instalații și rețele
tehnico-edilitare, reconstrucții a drumurilor și autostrăzilor, reprezentat prin Badrajan Vladimir
(numele și funcția conducătorului)

în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute Reparația drumurilor locale din s.Cotiujeni, raionul Briceni în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 3 luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **273 522,48 (doua sute șaptezeci și trei mii cinci sute douăzeci și doi) lei 48 bani** MD, inclusiv **45 587,08** TVA lei MD.
(suma cu cifre și litere) (suma cu cifre și litere)

3.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar, și imediat cum vor fi transferurile de la fondul rutier din bugetul de stat.

3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

NOTA INFORMATIVA
Privind valoarea lucrarilor executate pe luna Iulie 2021

Antreprenor: S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

c/f 1006602011124

Beneficiar : Primaria s.Cotiujeni, raionul Briceni

c/f 1007601009211

Contractul Nr. 37 din 05.05.2021

Denumirtea obiectului executat si adresa:

Reparatia drumurilor locale din s.Cotiujeni, raionul Briceni

Denumirea obiectelor Categorica de lucrari	Valoarea lucrarilor executate		
	De la inceputul anului , Inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrarilor de antrepriza	227 935,40	227 935,40	
Total	227 935,40	227 935,40	
Taxa pe valoarea adaugata 20%	45 587,08	45 587,08	
Total	273 522,48	273 522,48	

Antreprenor
S.C. Primaterax-Nord S.R.L.



Brenister Dumitru

Beneficiar
Primaria s.Cotiujeni,raionul Briceni



Ursu M

Comandant: SC Primăria Nord SRL
 (Semnata)

Locuitor: Primăria com. Călugăreni
 (Semnata)

Obiect: Reparația denivelurilor locale din
«Călugăreni, mlaștea Buzău»

Valoarea lucrărilor executate:

275.533,49 lei lei

Proces-verbal

de recepție a lucrărilor executate
 pe 10.07.2022

Nr. crt.	Simbol norme	Denumirea lucrării	C.M.	Cantitate	Unitate selecta (lit. U.M.)	Valoarea inclusiv selecta (lei U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	reșchi	Reparația denivelurilor locale din asfalt de 175 cm, inclusiv imprimarea asfaltului la 10 m. în zona cav. II	100 m ²	0,100	100,00	100,00
2	reșchi	Reparația denivelurilor locale din asfalt de 175 cm, inclusiv imprimarea asfaltului la 10 m. în zona cav. II	100 m ²	0,100	100,00	100,00
3	reșchi	Reparația denivelurilor locale din asfalt de 175 cm, inclusiv imprimarea asfaltului la 10 m. în zona cav. II	100 m ²	0,100	100,00	100,00
4	reșchi	Reparația denivelurilor locale din asfalt de 175 cm, inclusiv imprimarea asfaltului la 10 m. în zona cav. II	100 m ²	0,100	100,00	100,00
5	reșchi	Reparația denivelurilor locale din asfalt de 175 cm, inclusiv imprimarea asfaltului la 10 m. în zona cav. II	100 m ²	0,100	100,00	100,00
6	reșchi	Reparația denivelurilor locale din asfalt de 175 cm, inclusiv imprimarea asfaltului la 10 m. în zona cav. II	100 m ²	0,100	100,00	100,00
7	reșchi	Reparația denivelurilor locale din asfalt de 175 cm, inclusiv imprimarea asfaltului la 10 m. în zona cav. II	100 m ²	0,100	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)				

Total proces-verbal:

	Прямые затраты	lei	215 941,65
	CAS (ПЗ) * 24 %	24,00 %	3 163,80
	Total ПЗ+CAS	100,00 +	219 105,45
	Cheltuieli de regie (Total) * 3 %	3,00 %	6 573,16
	Total Total+CR	100,00 +	225 678,61
	Beneficiu (Total) * 1 %	1,00 %	2 256,79
	Total Total+B	100,00 +	227 935,40
	TVA (Total) * 20 %	20,00 %	45 587,08
	TOTAL:		273 522,48

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

SC PRIMATERAX-NORD SRL

(denumirea)

Administrator Breișter Dumitru

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor

Primăria s.Cotiujeni, r-nul Briceni

(denumirea)

Primar Ursu Mihail

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



1	2	3	4	5	6	7
		Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)				

Total proces-verbal:

	Прямые затраты	lei	215 941,65
	CAS (ПЗ) * 24 %	24,00 %	3 163,80
	Total ПЗ+CAS	100,00 +	219 105,45
	Cheltuieli de regie (Total) * 3 %	3,00 %	6 573,16
	Total Total+CR	100,00 +	225 678,61
	Beneficiu (Total) * 1 %	1,00 %	2 256,79
	Total Total+B	100,00 +	227 935,40
	TVA (Total) * 20 %	20,00 %	45 587,08
	TOTAL:		273 522,48

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

SC PRIMATERAX-NORD SRL

(denumirea)

Administrator Brenister Dumitru

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor

Primăria s.Cotiujeni, r-nul Briceni

(denumirea)

Primar Ursu Mihail

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 1 din 11.09.21

Privind Reparatia drumurilor locale din s.Cotiujeni, raionul Briceni executată la Reparatia drumurilor locale din s.Cotiujeni, raionul Briceni în cadrul contractului Nr. 37 din 23.05.2021 încheiat între S.C. Primaterax-Nord S.R.L. și Primaria s.Cotiujeni, raionul Briceni privind Reparatia drumurilor locale din s.Cotiujeni, raionul Briceni

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____ fiind formată din:

Urm Michael - primarul s.Cotiujeni
Armasula Silvia - contabil - sef
Angureanu Vasile - specialist pentru replementarea proprietății funciare
Paveloi Olga - secretarul Consiliului sătesc Cotiujeni
Neprea Rodica - consilier Consiliul sătesc Cotiujeni
Filicea Silvia - consilier, Consiliul sătesc Cotiujeni
Nastaciu Dorin - responsabil tehnic
(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
 - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
 - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de 273 522,48 lei

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
privind Reparatia drumurilor locale din s.Cotiujeni, raionul Briceni în conformitate cu devizul și normativele în vigoare

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
De a receptiona obiectul

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, desinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: Urm. Michael

[Signature]

Membrii:

Armasela Lilia

[Signature]

Ungureanu Vasile

[Signature]

Pavaloi Olga

[Signature]

Negru Rodica

[Signature]

Frisco Lilia

[Signature]

(numele, prenumele)

(semnătura)

Nastasecu Vasile

[Signature]

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

S.R.L.

L.S.

(semnătura)

PRIMITĂ:

RECEPIENTUL:

(semnătura)



INVESTITOR

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor aferente

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din 11.09.21

Obiectul Reparatia drumurilor locale din s.Cotiujeni, raionul Briceni este executat in cadrul contractului nr. 37 din 05.05.2021. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ din _____ valabila pînă la _____, de catre S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____, fiind formată din:

Ilam Mihail - primarul s. Cotiujeni

Aemasule Alina - contabil - șef

Ilupascu Ionel - specialist pentru reglementarea proprietății funciare

Pravda Olga - secretarul consilierului satesc Cotiujeni

Negre Rodica - consilier, Consiliul satesc Cotiujeni

Trisescu Alina - consilier, Consiliul satesc Cotiujeni

Mastacaru Ionel - responsabil tehnic

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexa nr.1 ;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de _____;
- 3) Observațiile comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista-anexa nr.2 ;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate ;
- 5) Instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sunt în posesia utilizatorului ;
- 6) Construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de _____ pînă în prezent, respectiv pe o durată de _____ luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.3 ;
- 7) Valoarea obiectului este de **273 522,48 lei** , conform listei-anexa nr.1

4. În baza constatarilor făcute, comisia de recepție finală propune : _____

De a recepționa obiectul cu suma **273 522,48 lei**

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:



Îndeplinirea lucrărilor s-a executat în conformitate cu devizul și normativelor în vigoare

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

De a recepționa obiectul

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: Mihail

Membrii:

Armasule Lelia

Sh

Mugureanu Viorica

Dele

Pavaloi Olga

Chel

Negre Rodica

Mur

Feicu Lelia

Shmif

(numele, prenumele)

(semnătura)

Nastaciu Vasile

Shmif

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

PRIMITĂ
INVESTITORUL:



SRL "Primaterax - Nord"
c/f: 1006602011124
TVA: 7900640
Republica Moldova
or. Rîșcani, str. Eternității 3/9
IBAN: MD63AG000000022511221777
primaterax_nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34
c/b: VICBMD2X514
IBAN: MD12VI022243400000136MDL
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani
c/b : AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reparație străzilor C.Negruzzi, I.Cupcici, Luceafărul or.Cupcini

2. Numărul și data contractului Nr 48 din 18 mai 2021

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria or.Cupcini

4. Adresa beneficiarului r-nul Edineț, or.Cupcini

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 1 302 831,26 LEI

b) finală

(la data finalizării contractului) 1 302 831,26 LEI

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- contractată 20 zile
- efectiv realizată 20 zile
- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

În calitate de: Administrator

Numele/Prenumele: Brenișter Dumitru

Denumirea firmei și sigiliu: SC "Primaterax-Nord" SRL



ACHIZITIILE PUBLICE

N 1229

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 48

privind achiziția prin COP

" 18 " mai 2021

or. Cupcini
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de COP nr. ocds-b3wdp1-MD-1617360057914 din 26.04.2021 data 14.00, între **Primaria Or. Cupcini**, cu sediul în (denumirea autorității contractante)

Or. Cupcini

(localitatea)

str. Livezilor 6, telefon: 0246702404

e-mail: valentite@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.

din " " 20, reprezentat prin **Primarul-interimar Ludmila Magu**

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SRL PRIMATERAX-NORD**

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în or. Riscani

(localitatea)

str. Eternității 3/9, telefon: +37379394309

e-mail: primaterax-nord@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD0059474

din "25.12.2006", autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. AMMII nr024503

din "28 " 02 2007, eliberată de

pe un termen de 10 ani, pentru genurile de activitate **Construcțiile**

reprezentat prin **Brenister D - administrator**

(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările **Lucrari de reparatie strazilor**

C.Negruzzi, I. Cupcici, Luceafarul or. Cupcini

(descrierea succintă),

Cod CPV: 45000000 - 1 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractuale este de 30 zile de la semnarea contractului, termenul scutit de începerea a ceea ce li și se va încheia anul contractului ramie de către beneficiar - ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constă în ghera activității de construire următoarele cauze:
- a) greutate de Beneficiar;
 - b) datorită unui proces organizat de federația sindicală care rezultă la nivel național și recunoașterea ca leuale de la instituțiile guvernamentale Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente și de ne desfășurate la un operator economic care este un beneficiar al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau unei situații externe neînțelegătoare și imprevizibile pentru Antreprenorului general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea termenilor de execuție și termenilor tehnice în vigoare și prevederilor actelor de stat;
 - e) calamitățile naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției art. 10 Beneficiarului, Antreprenorului general va realiza executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o anumită și în modurile în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorului general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare pe care în urma activității lucrărilor suportate de Antreprenorului general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorului general va ruga Beneficiarul să stă îndelungate condițiile de recepție, elăsând convocarea comisiei. În baza acestei solicitări, Beneficiarul va emite o comisie de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va forma o comisie întrunită care va depune a trezirea comisiei de recepție în anul în care se constată că anul lucrării și deciziile necesare vor fi aduse la cunoștință Antreprenorului general stabilindu-se termenii necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea încheierii lucrării Beneficiarul și descrierea la o dată solicitare la Antreprenorului general Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va organiza realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În timpul de constatarea lucrării Beneficiarul va organiza sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și numai părți de construcție din care este și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcții-pe care se reprezintă obiectul prezentei contract este de 1302831,26 lei (treiseci și un milion două mii opt sute treiseci și un lei 26 bani).
- 4.2. Achiziția vor fi efectuate în leiile ale căror bugetare anuale.
- 4.2. Plata facturilor poate se va face imediat după verificarea și acceptarea stării de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungă din diferite motive dar în aceeași durată timpului executat în timpul, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în timp va fi plătită numai.
- 4.3. Contractul nu va fi considerat terminat cînd este procesul-verbal de recepție finală care va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.4. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimului și a marelui de beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționat de

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
 - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2021
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "18" mai 2021.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"ANTREPRENOR": SRL PRIMATERAX-NORD

Adresa: Str.Eternității 3/9 or.Riscani
 Tel./Fax: +37369466669
 Denumirea Băncii: BC VictoriaBank SA
 Adresa Băncii:
 Cod Bancar: VICBMD2X514
 IBAN: MD12VI022243400000136MDL
 Cod fiscal: 1006602011124

"BENEFICIAR": Primaria Cupcini

Adresa: Or.Cupcini, str.Livezilor 6
 Tel./Fax: 024672404
 Denumirea Băncii: Trezoreria Teritoriala Edinet
 Adresa Băncii:
 Cod Bancar: TREZMD2X
 IBAN: MD43TRP5AB312120G107864
 Cod fiscal: 1007601010149

16. Semnăturile părților

"ANTREPRENOR":
 L.S.



"BENEFICIAR":
 L.S.



NOTA INFORMATIVA

Privind valoarea lucrarilor executate pe luna August 2021

Antreprenor :SC"Primaterax-Nord"SRL

c/f 1006602011124

Beneficiar : Primaria Or.Cupcini

c/f 1007601010149

Contractul Nr. 48 din 18 mai 2021

Denumirtea obiectului executat si adresa:

"Lucrari de reparatie strazilor C.Negruzzi,I.Cupcici, Luceafarul or.Cupcini"

Denumirea obiectelor Categoria de lucrari	Valoarea lucrarilor executate		
	De la inceputul anului , Inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrarilor de antrepriza	1 085 692.72	1 085 692.72	
Total	1 085 692.72	1 085 692.72	
Taxa pe valoarea adaugata 20%	217 138.54	217 138.54	
Total	1 302 831.26	1 302 831.26	

Antreprenor

SC"Primaterax-Nord"SRL



Brenister Dumitru

Beneficiar

Primaria Or.Cupcini



Ludmila Magu

Antreprindere: SC Hidrotecna-Rural SRL
 (Societate)

Locație: Proiect de cuprins la 1200
 (Societate)

Obiect: Lucrări de reparație străzilor
la Bugeac, 1.000m²,
la Căminul nr. 1200

Valoarea lucrărilor executate:

1.342.931,26 mii lei

Proces - verbal
 de recepție a lucrărilor executate
 pe anul 2021

No. c.c.	Simbol materie	Denumire Lucrări	Unit. M.	Cantitate	Preț unitar valoarea la 1000 lei	Valoarea măsurată la 1000 lei
1	2	3	4	5	6	7
1	1400000	Lucr. Constanta Negruza (de la strada cu Numărul 1200 Mare și 800) până la strada cu nr. 79) Lucr. 550 m ² , 1000 m ² , 800-2132.0 m ² Se execută reparația impetruirilor până la 5 cm afacându-se autograderul	m ²	1.342,931	1000 1000	1.342,931
2	1400000	Strada de fundație sau reparație din piatra asfalt pe care din anul 10-15 cm cu asfalt și agregate, executat cu înlocuirea din noua	m ²	375,847	291,03 15,71	68.821,73 5.889,41
3	1400000	Imbracăminte de beton asfaltic cu agregat mare, execuție la cald, în grosime de 4 cm cu agregate macinate Materiale marcate (după nr. 100)	m ²	1000,000	177,94 1,53	177.940,00 1.530,00
4	1400000	Amplasarea și reparația străzilor de 1000 m ² în obiectivul existent în vederea aplicării unui str. de asfalt din mătura asfaltică, executat cu asfalt și agregate cu mătura reparație	1000 m ²	25,120	42,10 50,00	1.056,60 1.256,00
5	1400000	Imbracăminte de beton asfaltic cu agregate marcate, execuție la cald, în grosime	m ²	2.252,000	81,54 1,20	182.460,00 2.702,40

1	2	3	4	5	6	7
		de 10 cm, cu exteriorul mecanizat				
		Total capital:				
						570 735,51
						15 135,46
		2. str. Luncoborul (intersecția cu Ștefan cel Mare și Sfânt, plan la betonarea cu str. Ion Căpățîi), str. Ion Căpățîi L=980 m.l., B=30,5 m.l., S=29810,0 m2 II. Setașe. L=88 m.l., B=4,5 m.l., S=396,0 m2 (plăcuță asfalt) 3.1. Setașe: L=492 m.l., B=3,5 m.l., S=1721,0 m2 (beton asfaltic)				
6	asfalt	Șapatura mecanică cu agregate de pînă la 175 (7), inclusiv, apăsătoare peșantului la 10 cm, în teren cat. I	100 m2	2,750	275,00 0,00	275,00 0,00
7	asfalt	Șapatura mecanică cu excavații pe pînă de 11,21-11,59 m, cu cantonada hidroizolație, în zone cu umiditate capilară, descărcare în depozit teren cat. I.	100 m2	2,750	275,00 0,00	275,00 0,00
8	asfalt	Amplasarea grădinițelor cu o înălțime de 10 cm de la distanța de 1 km	1	255,000	255,00 0,00	255,00 0,00
9	asfalt	Sensibilizarea mecanică a platformei drumului, executată cu agregate pe care sunt necesare, de exemplu, în timpul lărgirii adunării potențialului	m2	172,200	5,26 0,00	905,05 5,26
10	asfalt	Derduri prefabricate din beton, pentru trotare 1,5x2,0 m, pe fundul de vers 30x15 cm	m	255,000	160,36 15,58	34 719,27 3 431,62
11	asfalt	Scut de protecție sau reprotecție din piatră asfalt, pentru drumul de 12 cm cu asfaltare mecanică, executat cu agregate de la betonare	m2	256,640	291,00 15,21	60 140,35 3 912,49
12	asfalt	Asfalt, urmat pe partea carosabilă, în grosime de 6 cm cu asfaltare mecanică, executat cu agregate de la betonare	m2	1 722,500	108,04 6,26	182 579,15 7 331,70

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitul:				
						439 183,41
						13 958,47
		2.2. II Sector: L=88 m.l., B=3.5 m.l., S=308.0 m2 (piatra sparta)				
13	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,088	681,82 0,00	60,00 0,00
14	RpDA23A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor	m3	15,400	90,50 90,50	1 393,74 1 393,74
15	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, h=15 cm cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire	m3	50,600	291,08 15,21	14 728,41 769,63
		Total capitul:				
						16 182,15
						2 163,37
		Total capitul:				
						455 365,56
						16 121,84

Total proces-verbal:

	Прямые затраты	lei	1 026 097,57
	CAS (ПЗ) * 24 %	24,00 %	7 501,75
	Total ПЗ+CAS	100,00 +	1 033 599,32
	Cheltuieli de regie (Total) * 4 %	4,00 %	41 343,97
	Total Total+CR	100,00 +	1 074 943,29
	Beneficiu (Total) * 1 %	1,00 %	10 749,43
	Total Total+B	100,00 +	1 085 692,72
	TVA (Total) * 20 %	20,00 %	217 138,54
			1 302 831,26
	TOTAL:		31 257,30

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SC Primaterax-Nord SRL
(denumirea)

Investitor
Primăria or. Cupcini, r-nul Edineț
(denumirea)

Administrator Breznișter Dumitru
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar Ludmila Magu
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.S.



Nr. 1153
2a



L.S.



PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILORNr. 1 din 24.08.2021

Privind Lucrari de reparatie strazilor C.Negruzzi,I.Cupcici, Luceafarul or.Cupcini executată la Lucrari de reparatie strazilor C.Negruzzi,I.Cupcici, Luceafarul or.Cupcini în cadrul contractului Nr. 48 din 18.05.2021 încheiat între S.C. Primaterax-Nord S.R.L. si Primaria orasul Cupcini privind Lucrari de reparatie strazilor C.Negruzzi,I.Cupcici, Luceafarul or.Cupcini

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. —, eliberată de — la —, cu valabilitate pînă la —.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 24.08.2021 fiind formată din:

<u>Magu Zolmila</u>	- <u>Președintele comisiei</u>
<u>Titu Iemion</u>	- <u>Membre</u>
<u>Telesman Valentina</u>	- <u>Membre</u>
<u>Isari Ivan</u>	- <u>Membre</u>
<u>Arvatur Boris</u>	- <u>Membre</u>

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

<u>—</u>	<u>—</u>
<u>—</u>	<u>—</u>
<u>—</u>	<u>—</u>

(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
 - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
 - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de **1 302 831.26 lei**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

privind Lucrari de reparatie strazilor C.Negruzzi,I.Cupcici, Luceafarul or.Cupcini în conformitate cu devizul si normativele in vigoare

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a receptiona obiectul

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, desinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: Ilagă Ludmila _____ Ilagă

Membrii:

<u>Guță Semion</u>	<u>[Signature]</u>
<u>Telesman Valentina</u>	<u>[Signature]</u>
<u>Ioari Ivan</u>	<u>[Signature]</u>
<u>Cervatiuc Boris</u>	<u>[Signature]</u>

(numele, prenumele)

(semnătura)

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

L.Ș. RIMATERAX-NORD
(semnătura)



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

L.Ș. [Signature]
(semnătura)



SRL "Primaterax - Nord"
c/f: 1006602011124
TVA: 7900640
Republica Moldova
or. Rîșcani, str. Eternității 3/9
IBAN: MD63AG000000022511221777
primaterax_nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34
c/b: VICBMD2X514
IBAN: MD12VI022243400000136MDL
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani
c/b: AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Reparația drumurilor locale în s.Dondușeni, r-nul Dondușeni
2. Numărul și data contractului Nr6 din 05 mai 2021
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria s.Dondușeni, r.Dondușeni
4. Adresa beneficiarului r-nul Dondușeni, s. Dondușeni
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
 - (la data semnării contractului) 183 594,05LEI
 - b) finală
 - (la data finalizării contractului) 183 594,05LEI

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului

9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- contractată 30 zile
 - efectiv realizată 5 zile
 - motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

În calitate de: Administrator

Numele/Prenumele: Badrajan Vladimir

Denumirea firmei și sigiliu: SC "Primaterax-Nord" SRL

2021-0000000826

CONTRACT Nr. 6

pentru achiziționarea lucrărilor
de valoare mică

05 mai 2021

s. Donduseni r. Donduseni
(localitatea)

S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin administratorul Badrajan Vladimir, denumit(ă) în continuare
(funcția, numele, prenumele)

„Antreprenor”, pe de o parte, și Primăria satului Donduseni raionul Donduseni

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin primarul dl. Zloi Vladislav, denumit(ă) în continuare

(funcția, numele, prenumele)

„Beneficiar”, pe de altă parte (ambii denumiți în continuare „Părți”), au încheiat prezentul Contract referitor la
achiziționarea lucrărilor de Repararea drumurilor locale s. Donduseni r. Donduseni, Cod CPV: _____
denumite în continuare bunuri/lucrări/servicii.

1. Prestatorul își asumă obligația de a livra/presta/executa, iar Beneficiarul – de a recepționa și achita
bunurile/lucrările/serviciile prevăzute în specificația din prezentul Contract.
2. Livrarea/prestarea/executarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se efectuează

(condițiile de livrare/prestare/executare)

(termenul de livrare/prestare/executare)

3. Prețul serviciilor prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în
specificația din prezentul contract.
4. Suma totală a prezentului Contract constituie **183 594,05 lei**.
(suma cu cifre și litere, inclusiv TVA)
5. Achitarea se efectuează prin transfer după efectuarea lucrărilor conform facturii.
(modalitatea de achitare)
6. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părți sau în mod unilateral, cu condiția înaintării unei notificări
cu 30 de zile înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare a clauzelor Contractului de către una
dintre Părți.
7. Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părți pe cale amiabilă în
termen de 30 de zile din momentul apariției acestuia, se va supune soluționării în conformitate cu legislația în
vigoare a Republicii Moldova.
8. Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd se efectuează în
scris, prin semnarea unui Acord adițional, care intră în vigoare la data semnării acestuia de către Părți.
9. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu prevederile legislației
în vigoare.
10. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, avînd aceeași forță juridică.
11. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui de către Părți, fiind valabil

pînă la " " 20 .

Datele de identificare juridice, poștale și de plată ale părților:

“/Prestatorul”: S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

Adresa: or. Riscani str. Eternității 3/9

Tel./Fax: 060548956

Denumirea Băncii: BC Victoriabank S.A.

Adresa Băncii: Sucursala Riscani

Cod Bancar: VICBMD2X514

IBAN: MD12VI022243400000136MDL

Cod fiscal: 1006602011124

“ Beneficiarul”: Primăria s. Donduseni r. Donduseni

Adresa: s. Donduseni r. Donduseni

Tel./Fax: 025173513

Denumirea Băncii: MF TT Trezoreria de Stat

Adresa Băncii:

Cod Bancar: TREZMD2X

IBAN:

Cod fiscal: 1007601005095

Semnăturile părților

“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:



“ Beneficiarul”:



la contractul nr. _____
din _____

SPECIFICAȚIA LUCRĂRILOR

Nr.	Denumirea bunurilor/ lucrărilor/ serviciilor	Cod CPV	Cantitatea/ volumul (unit. de măsură)	Prețul/ costul	Suma totală (incl. TVA)	Articol, alineat	Caracteristicile bunurilor/lucrărilor/ serviciilor			STAS (ГОСТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Reparatia drumurilor locale s. Donduseni r. Donduseni		1 set	183 594,05	183 594,05					
	Total				183 594,05					

Semnăturile părților

“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:



“Beneficiario”



Contabil:

Înregistrat:
Trezoreria

nr. _____

66
91
20

NOTA INFORMATIVA
Privind valoarea lucrarilor executate pe _____

Antreprenor :SC"Primaterax-Nord"SRL

c/f 1006602011124

Beneficiar :Primaria Donduseni

c/f 1007601005095

Contractul Nr. _____ din 05.05.2021

Denumirea obiectului executat si adresa:

Reparatia drumurilor locale din s. Donduseni r. Donduseni

Denumirea obiectelor Categorია de lucrari	Valoarea lucrarilor executate		
	De la inceputul anului , Inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrarilor de antrepriza	152 995,04	152 995,04	
Total	152 995,04	152 995,04	
Taxa pe valoarea adaugata 20%	30 599,01	30 599,01	
Total	183 594,05	183 594,05	

Antreprenor
SC"Primaterax-Nord"SRL



Brenister D.

Beneficiar
Primaria Donduseni



Zloi V.

Antreprenor SC „Primaterax-Nord” SRL
(denumirea)

Investitor Primăria s.Dondușeni,
r.Dondușeni

Obiect Reparația drumurilor locale din
s.Dondușeni,r.Dondușeni
(denumirea)

Valoarea lucrarilor executate

183 594,05 mii lei

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe mai an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 10 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon K=2,00	100 m3	2,216	2 219,09	4 917,50
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	22,160	6 489,85	143 815,18
3	DI134AI	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=5,00	100m2	-22,160	1 456,45	-32 275,04
4	DI54A	Deplasarea autogrederului de le locul parcariei la locul de lucru si inapoi	1 km	140,000	26,95	3 773,00
5	DI54A	Deplasarea compactorului de le locul parcariei la locul de lucru si inapoi K=2,00	1 km	140,000	36,00	5 040,00

Total proces-verbal:

1	2	3	4	5	6	7
		Прямые затраты	?			125 270,64
		CASM (ПЗ) * 24 %	24,00 %			786,08
		Total ПЗ+CASM	100,00 +			126 056,72
		Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 %	14,50 %			18 278,22
		Total Total+CR	100,00 +			144 334,94
		Beneficiu (Total) * 6 %	6,00 %			8 660,10
		Total Total+B	100,00 +			152 995,04
		TVA (Total) * 20 %	20,00 %			30 599,01
		TOTAL:				183 594,05

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

SC "Primaterax-Nord" SRL

(denumirea)

Administrator Brenișter D.

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor

Primăria s. Donduseni - r. Donduseni

(denumirea)

Primar Zloi V.

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din _____

Obiectul Reparatia drumurilor locale din s. Donduseni r. Donduseni este executat in cadrul contractului Nr. din 05.05.2021. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. din valabila până la , de catre SC Primaterax-Nord SRL

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul , fiind formată din:

Țoi I - Președintele comisiei
Blender S - Membri
Rusu A - Membri
Scobicală T - Membri

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele) (calitatea)

3. Comisia de receptie finala, in urma examinarii si analizei lucrarilor efectuate si a documentelor cuprinse in cartea tehnica a constructiei, a constatat urmatoarele:

- 1) lucrarile pe specialitati au fost executate si receptionate conform listei-anexa nr.1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de _____;
- 3) Observatiile comisiei de recepție finala sunt prezentate in lista-anexa nr.2;
- 4) Cartea tehnica a constructiei si fisa sintetica a obiectului au fost (nu au fost) completate;
- 5) Instructiunile de exploatare si urmarire a comportarii in timp a obiectului (nu) sunt in posesia utilizatorului;
- 6) Constructia s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzator in perioada de la terminarea ei la data de _____ pina in prezent, respectiv pe o durata de _____ luni, constatarile comisiei fiind enumerate in anexa nr.3;
- 7) Valoarea obiectului este de **183 594,05 lei**, conform listei-anexa nr.1

4. In baza constatarilor facute, comisia de receptie finala propune: _____

De a receptionat obiectul cu suma **183 594,05 lei**

5. Comisia de recepție finala motivează propunerea făcută prin:

Indeplinirea lucrarilor s-a executat in conformitate cu devizul si normativelor in vigoare

6. Comisia de recepție finala recomanda următoarele:

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, desinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte:

Elci Vladislav

Specialist:

[Signature]

Membrii:

Blindu Vladimir

[Signature]

Rusu Ana

[Signature]

Sosbivala Tamarca

[Signature]

(numele, prenumele)

(semnătura)

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:



(semnătura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:



L.Ș.

(semnătura)

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din _____

Privind **Reparatia drumurilor locale din s. Donduseni r. Donduseni** executată la obiectul **Reparatia drumurilor locale din s. Donduseni r. Donduseni** în cadrul contractului Nr. ____ din 05.05.2021 încheiat între SC Primaterax-Nord SRL și Primaria Donduseni **Reparatia drumurilor locale din s. Donduseni r. Donduseni** Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____ fiind formată din:

Zloci Vladislav - Președintele comisiei
Blindu Vladimir - Membree
Mureș Anu - Membree
Scobicală Tamara - Membree

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

_____	_____
_____	_____
_____	_____

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
 - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
 - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de 183 594,05 lei

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
privind **Reparatia drumurilor locale din s. Donduseni r. Donduseni** în conformitate cu devizul și normativele în vigoare

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a receptiona obiectul

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, desinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____

_____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte:

Blaci Vladislav

[Signature]

Membrii:

Blinda Vladimir

[Signature]

Rusu Ana

[Signature]

Sebioara Tamara

[Signature]

(numele, prenumele)

(semnătura)



PRIMITĂ
INVESTITORUL

L.S.

(semnătura)



P. Nina

NOTA INFORMATIVA

Privind valoarea lucrarilor executate pe luna Iunie 2021

Antreprenor: S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

c/f 1019602003369

Beneficiar :Primaria or.Drochia

c/f 1007601001651

Contractul Nr. 67 din 29.04.2021

Denumirtea obiectului executat si adresa:

„Lucrari de reparatii a drumurilor locale in or.Drochia.Tranşa 1.”

Denumirea obiectelor Categorie de lucrari	Valoarea lucrarilor executate		
	De la inceputul anului , Inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrarilor de antrepriza	96 919.88	96 919.88	
Total	96 919.88	96 919.88	
Taxa pe valoarea adaugata 20%	19 383.98	19 383.98	
Total	116 303.86	116 303.86	

Antreprenor

S.C. Primaterax-Nord S.R.L.



Brenister Dumitru

Beneficiar

Primaria or.Drochia



Cereteu Nina

Antepromis: SC Praterprom Nord SRL
 (denumirea)

Investitor: Primăria ora. Drochia
 (denumirea)

Obiect: Lucrări de reparare la
 drumurilor locale or. Drochia,
 tranșa 1

Valoarea lucrărilor executate

116.319,96 lei

Proces - verbal
 de recepție a lucrărilor executate
 pe _jane_ an 2021

Nr. crt.	Rețut denum.	Descrierea lucrării	U.M.	Cantitate	Preț unitar calculat (lei/U.M.)	Valoarea realizată (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	teren	1. Cui de noșor 1.1. Rețutardul 30m/10m Varlam, 11				
		Stra de fundatie din piatra sparta	m ³	22.000	249,68 25,11	5.491,96 562,12
2	200332	Desfacerea curbanelor din cale de beton sau beton asfaltizat pe drumuri necirculate, asfaltizate, asfaltizate pe asfalt pavament (beton)	m	100,000	4,12 4,23	412,00 423,00
3	200334	Transportarea pământului de amplasament de 5 m în distanța de 5 km	m	39,000	16,53 0,00	645,20 0,00
4	200335	3. Cui de beton prefabricate din beton vibrat de calitate superioară cu dimensiunile maximale 150x500 mm, pe baza de beton 30x15 cm din beton precomprimat	m	100,000	165,20 16,53	16.520,00 1.653,00
5	200336	Pavaj executat din plăci de beton din beton precomprimat vibrate pe beton 60 mm asfaltizat pe un strat din asfaltizat uscat de ciment și ciment în proporție	m ²	345,000	165,20 16,11	56.950,00 5.558,47

1	2	3	4	5	6	7
		1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm				
		Total capital:				
						90 240,49
						9 194,95

Total proces-verbal:

		Прямые затраты	?			90 240,49
		CASM (ПЗ) * 24 %	24,00 %			2 206,79
		Total ПЗ+CASM	100,00 +			92 447,28
		Cheltuieli de regie (Total) * 3,8 %	3,80 %			3 513,00
		Total Total+CR	100,00 +			95 960,28
		Beneficiu (Total) * 1 %	1,00 %			959,60
		Total Total+B	100,00 +			96 919,88
		TVA (Total) * 20 %	20,00 %			19 383,98
						116 303,86
		TOTAL:				9 194,95

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

SC Primaterax-Nord SRL

Primăria or.Drochia

(denumirea)

(denumirea)

Administrator Brenescu Dumitru

Primar Cereteu Nina

(funcția, numele, prenumele, semnatura)

(funcția, numele, prenumele, semnatura)



NOTA INFORMATIVA
Privind valoarea lucrarilor executate pe luna Iulie 2021

Antreprenor: S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

c/f 1019602003369

Beneficiar :Primaria or.Drochia

c/f 1007601001651

Contractul Nr. 67 din 29.04.2021

Denumirtea obiectului executat si adresa:

„Lucrari de reparatii a drumurilor locale in or.Drochia.Tranşa 1.”

Denumirea obiectelor Categorie de lucrari	Valoarea lucrarilor executate		
	De la inceputul anului , Inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrarilor de antrepriza	66 691.43	66 691.43	
Total	66 691.43	66 691.43	
Taxa pe valoarea adaugata 20%	13 338.29	13 338.29	
Total	80 029.72	80 029.72	

Antreprenor
S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

Beneficiar
Primaria or.Drochia



Brenister Dumitru



Cereteu Nina

Antreprenor SC Primaterax-Nord SRL
(denumirea)

Investitor Primăria or.Drochia,r-nul Drochia
(denumirea)

Obiect Lucrări de reparație a drumurilor
locale orașul Drochia.Tranșa 1

Valoarea lucrarilor executate

80 029,72 mii lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe ie an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Repratia imbracamintelor cu lianti bituminosi				
		1.1. Strada Cecal. Plombarea gropilor				
1	DII58A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	370,000	168,38 14,78	62 301,42 5 468,25
		Total capitul:				
						62 301,42 5 468,25

Total proces-verbal:

	Прямые затраты	?	62 301,42
	CASM (ПЗ) * 24 %	24,00 %	1 312,38
	Total ПЗ+CASM	100,00 +	63 613,80
	Cheltuieli de regie (Total) * 3,8 %	3,80 %	2 417,32
	Total Total+CR	100,00 +	66 031,12
	Beneficiu (Total) * 1 %	1,00 %	660,31
	Total Total+B	100,00 +	66 691,43
	TVA (Total) * 20 %	20,00 %	13 338,29
			80 029,72
	TOTAL:		5 468,25

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SC Primaterax-Nord SRL
(denumirea)

APROBAT:

Investitor
Primăria orașului Drochia
(denumirea)

Administrator Brenișter D.
(funcția, numele, prenumele, semnatura)

Primar Cereteu Nina
(funcția, numele, prenumele, semnatura)



L.S.



NOTA INFORMATIVA

Privind valoarea lucrarilor executate pe luna August 2021

Antreprenor: S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

c/f 1006602011124

Beneficiar : Primaria or.Drochia

c/f 1007601001651

Contractul Nr. 67 din 29.04.2021

Denumirtea obiectului executat si adresa:

„Lucrari de reparatii a drumurilor locale in or.Drochia.Transa 1.”

Denumirea obiectelor Categoria de lucrari	Valoarea lucrarilor executate		
	De la inceputul anului , Inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrarilor de antrepriza	89 450.88	89 450.88	
Total	89 450.88	89 450.88	
Taxa pe valoarea adaugata 20%	17 890.18	17 890.18	
Total	107 341,06	107 341,06	




S.R.L.

Antreprenor

S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

Beneficiar

Primaria orasul Drochia

 Brenister Dumitru



 Cereteu Nina

Antreprenor SC Primaterax-Nord SRL
(denumirea)

Investitor Primăria or. Drochia, r-nul Drochia
(denumirea)

Obiect **Lucrări de reparație a
drumurilor locale orașul Drochia
Tranșa 1**

Valoarea lucrarilor executate
107 341,06 mii lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe august an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Repratia imbracamintelor cu lianti bituminoși				
		1.1. Strada Grigorescu, 27 August. Plombarea gropilor				
1	DI158A	Frezarea și plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	496,000	168,48 14,78	83 563,65 7 330,46
		Total capitul:				
						83 563,65 7 330,46

Total proces-verbal:

	Прямые затраты	?	83 563,65
	CASM (ПЗ) * 24 %	24,00 %	1 759,31
	Total ПЗ+CASM	100,00 +	85 322,96
	Cheltuieli de regie (Total) * 3,8 %	3,80 %	3 242,27
	Total Total+CR	100,00 +	88 565,23
	Beneficiu (Total) * 1 %	1,00 %	885,65
	Total Total+B	100,00 +	89 450,88
	TVA (Total) * 20 %	20,00 %	17 890,18
			107 341,06
	TOTAL:		7 330,46

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SC Primaterax-Nord SRL
(denumirea)

APROBAT:

Investitor
Primăria or. Drochia, r-nul Drochia
(denumirea)

Administrator Brențister Dumir
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar Cereteu Nina
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



NOTA INFORMATIVA

Privind valoarea lucrarilor executate pe luna August 2021

Antreprenor: S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

c/f 1006602011124

Beneficiar : Primaria or.Drochia

c/f 1007601001651

Contractul Nr. 67 din 29.04.2021

Denumirtea obiectului executat si adresa:

„Lucrari de reparatii a drumurilor locale in or.Drochia.Transa 1.”

Denumirea obiectelor Categorica de lucrari	Valoarea lucrarilor executate		
	De la inceputul anului , Inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrarilor de antrepriza	59 517,25	59 517,25	
Total	59 517,25	59 517,25	
Taxa pe valoarea adaugata 20%	11 903,45	11 903,45	
Total	71 420,70	71 420,70	



Antreprenor
S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

Beneficiar
Primaria orasul Drochia

Brenister Dumitru



Cereteu Nina

Antreprenor S.C. Primaterax-Nord S.R.L.
(denumirea)

Investitor Primaria or. Drochia
(denumirea)

Obiect Lucrări de reparație a drumurilor
locale or. Drochia, tranșa 1

P r o c e s - v e r b a l

de receptie a lucrarilor executate pe luna august 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reprafia imbracamintelor cu lianti bituminosi				
		1.1. Strada Mircea cel Batrin.				
		Plombarea gropilor				
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	330,000	168,49 14,78	55 600,18 4 877,09
		Total capitul:				
						55 600,18 4 877,09
		Total capitul:				
						55 600,18 4 877,09

Total proces-verbal:

	Прямые затраты	?	55 600,18
	CASM (ПЗ) * 24 %	24,00 %	1 170,50
	Total ПЗ+CASM	100,00 +	56 770,68
	Cheltuieli de regie (Total) * 3,8 %	3,80 %	2 157,29
	Total Total+CR	100,00 +	58 927,97
	Beneficiu (Total) * 1 %	1,00 %	589,28
	Total Total+B	100,00 +	59 517,25
	TVA (Total) * 20 %	20,00 %	11 903,45
			71 420,70
	TOTAL:		4 877,09

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor



(denumirea)

0



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

0

NOTĂ INFORMATIVĂ NR.
privind valoarea lucrărilor executate
în luna august 2021

Antreprenor: S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

c/f 1006602011124

Beneficiar: Primaria or.Drochia

c/f 1007601001651

Contract Nr.67 din 29.4.2021

Denumirea obiectivului executat și adresa:

"Lucrari de reparatii a drumurilor locale in or.Drochia.Transa 1."

Valoarea lucrărilor executate, lei			
Denumirea obiectelor Categoriilor de lucrări	de la începutul anului, inclusiv luna raportată	din care pe luna raportată	
		Total	inclusiv lucrări de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrărilor de antrepriză	561 409,73	30 631,82	
Total	561 409,73	30 631,82	
Taxa pe valoarea adăugată 20%	112 281,94	6 126,36	
Total	673 691,67	36 758,18	



Antreprenor: S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

Administrator Brenister Dumitru

(semnătura)

LȘ

Beneficiar: Primaria or.Drochia

Primar Cereteu Nina

(semnătura)



Antreprenor S.C. Primaterax-Nord S.R.L.
(denumirea)

Investitor Primaria or. Drochia
(denumirea)

Obiect Lucrări de reparație a drumurilor
locale or. Drochia, tranșa 1

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate pe luna august 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Repratia imbracamintelor cu lianti bituminosi				
		1.1. Strada 31 August. Plombarea gropilor				
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	170,000	168,32 14,78	28 615,25 2 512,44
		Total capitul:				
						28 615,25 2 512,44
		Total capitul:				
						28 615,25 2 512,44

Total proces-verbal:

	Прямые затраты	?	28 615,25
	CASM (ПЗ) * 24 %	24,00 %	602,99
	Total ПЗ+CASM	100,00 +	29 218,24
	Cheltuieli de regie (Total) * 3,8 %	3,80 %	1 110,29
	Total Total+CR	100,00 +	30 328,53
	Beneficiu (Total) * 1 %	1,00 %	303,29
	Total Total+B	100,00 +	30 631,82
	TVA (Total) * 20 %	20,00 %	6 126,36
	TOTAL:		36 758,18 2 512,44

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SC Primaterax-Nord SRL
(denumirea)

Investitor
Primăria or. Drochia
(denumirea)

Administrator Brenișter Dumitru
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar Cereteu Nina
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



**Lucrări de reparație a
drumurilor locale or.
Drochia, tranșa 1**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Borderou de resurse

Valoarea de deviz 36 758,18 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7129040010110	Asfaltator	h-om	99,11	25,35	2 512,44
		Total manopera				2 512,44

Materiale:

1.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	19,55	1 080,00	21 114,00
2.	23203226001101	Bitum	t	0,10	9 000,00	900,00
3.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,02	0,30	0,31
		Total materiale de construcții				22 014,31

Utilaje de construcții:

1.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	8,50	17,00	144,50
2.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	10,20	300,00	3 060,00
3.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	10,20	50,00	510,00
4.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	1,36	50,00	68,00
5.	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	1,36	100,00	136,00
6.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,85	200,00	170,00
		Total utilaje de construcții				4 088,50

Прямые затраты	?	28 615,25
CASM (ПЗ) * 24 %	24,00 %	602,99
Total ПЗ+CASM	100,00 +	29 218,24
Cheltuieli de regie (Total) * 3,8 %	3,80 %	1 110,29
Total Total+CR	100,00 +	30 328,53
Beneficiu (Total) * 1 %	1,00 %	303,29
Total Total+B	100,00 +	30 631,82
TVA (Total) * 20 %	20,00 %	6 126,36

Total deviz:

36 758,18

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SC Primaterax-Nord SRL
(denumirea)

APROBAT:

Investitor
Primăria or.Drochia
(denumirea)

Administrator Brenișter Dumitru
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar Cereteu Nina
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Obiect Lucrări de reparație a drumurilor locale
or.Drochia. Tranșa 1

Investitor Primăria or.Drochia

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Repratia imbracamintelor cu lianti bituminosi				
		1.1. Strada 31 August. Plombarea gropilor				
1	DI158A	Frezarea și plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			168,32
						14,78
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	25,35	14,78
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,30	0,00
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,1150	1 080,00	124,20
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	9 000,00	5,29
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	300,00	18,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	17,00	0,85
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	50,00	0,40
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	100,00	0,80
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	50,00	3,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0050	200,00	1,00

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

SC Primaterax-Nord SRL

(denumirea)

APROBAT:

Investitor

Primăria or.Drochia

(denumirea)

Administrator Brenișter Dumitru

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar Cereteu Nina

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor: SC. Primăria S. Nord SRL
 (denumirea)

Locul de lucru: Primăria S. Nord
 (denumirea)

Obiect: Lucrări de reparație a
 drumurilor locale pe strada,
 trasa 1

Valoarea lucrărilor executate

136.417,66 lei

Proces - verbal
 de recepție a lucrărilor executate
 pe data 20.08.2021

Nr. crt.	Statul lucrării	Descrierea lucrării	U.M.	Cantitate	Pret inclus statu (lei/UM)	Valoarea inclusiv TVA (lei/UM)
1	2	3	4	5	6	7
1	realizat	1. Căi de circulație 1.1. Asfaltarea Independenței, 60/2 5m de la fundul din piatră aport	m ²	27.900	<u>249,60</u> 25,15	<u>5.460,00</u> 500,17
2	realizat	Desapezire ambraziamentelor asfaltice de pînă la 1 cm. grosime fermate din covoraș asfaltic permanent, beton asfaltic sau masă asfaltică	m ²	343,200	<u>7,40</u> 7,78	<u>6.067,68</u> 5.667,00
3	realizat	Desapezirea trotarelor din cărămidă de beton sau beton beton din piatră sau de beton (piatră, gresie, granit, asfalt de nisip) troturi din piatră sau beton	m ²	10.100	<u>0,40</u> 0,42	<u>4.040,00</u> 4.262,00
4	realizat	Trasa pentru parcare în autoturaje, lățime de 5 m la distanță de 1 km	m	47,320	<u>18,50</u> 19,00	<u>874,00</u> 900,00
5	realizat	Drumuri de drenaj prefabricate din beton suprapuse pe talpa superioară cu dimensiunile în secțiune 150x300 mm, pe fundament de beton 30x30 cm distanțat pe partea contravalei	m	95,000	<u>69,70</u> 12,90	<u>6.620,50</u> 5.921,50

1	2	3	4	5	6	7
6	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat grosimea 60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	348,000	164,62 15,11	57 288,22 5 257,85
		Total capitul:				
						104 277,47
						16 098,78
		Total capitul:				
						104 277,47
						16 098,78

Total proces-verbal:

	Прямые затраты	?	104 277,47
	CASM (ПЗ) * 24 %	24,00 %	3 863,71
	Total ПЗ+CASM	100,00 +	108 141,18
	Cheltuieli de regie (Total) * 3,8 %	3,80 %	4 109,36
	Total Total+CR	100,00 +	112 250,54
	Beneficiu (Total) * 1 %	1,00 %	1 122,51
	Total Total+B	100,00 +	113 373,05
	TVA (Total) * 20 %	20,00 %	22 674,61
			136 047,66
	TOTAL:		16 098,78

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

SC Primaterax-Nord SRL

(denumirea)

Investitor

Primăria or. Drochia

(denumirea)

Administrator Brenister Dumitru

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar Cereteu Nina

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



NOTĂ INFORMATIVĂ NR.
privind valoarea lucrărilor executate
în luna septembrie 2021

Antreprenor: S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

c/f 1006602011124

Beneficiar: Primaria or.Drochia

c/f 1007601001651

Contract Nr.67 din 29.4.2021

Denumirea obiectivului executat și adresa:

"Lucrari de reparatii a drumurilor locale in or.Drochia.Transa 1."

Valoarea lucrărilor executate, lei			
Denumirea obiectelor Categoriilor de lucrări	de la începutul anului, inclusiv luna raportată	din care pe luna raportată	
		Total	inclusiv lucrări de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrărilor de antrepriză	1 009 629,79	337 973,14	
Total	1 009 629,79	337 973,14	
Taxa pe valoarea adăugată 20%	201 925,95	67 594,63	
Total	1 211 555,74	405 567,77	



Antreprenor: S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

Administrator Brenister Dumitru

(semnătura)



Beneficiar: Primaria or.Drochia

Primar Cereteu Nina

(semnătura)

1709

[illegible][illegible]

ST. PETERSBURG, Fla. (UPI) —

idcwnL:3

Իմացի ԵրԶրօրին

idcuntee

Levantine de separatiile a
drumurilor locale cu Drucbin,
trase 1

Valores e crenças sociais

402 347.27 911 ki

Procesy - verba

de reviziei a lucrărilor executate

22 September 2021

No. ord.	Simbol numeric	Denumirea lucrării	U.M.	Cantitatea	Pret unitar (lei/m ²)	Valoarea netă de calcul (lei/m ²)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparații îmbărcămintelor cu iland îmbărcătos				
		1.1. Rețevardul Independenței. Plombarea gropilor				
1	1155	Presarea și plombarea gropilor la îmbărcămintea asfaltată, cu suprafețe pînă la 1 m ² , inclusiv desălușirea bordinelor cu freza asimetrică: grosime 5 cm.	m ²	2385,020	185,43 14,76	220117,20 20458,86
		Total capitlu:				<u>229117,20</u> 30485,66
		1.2. Rețevardul Mitropoliei Vărbăne. Plombarea gropilor				
2	1156	Presarea și plombarea gropilor la îmbărcămintea asfaltată, cu suprafețe pînă la 1 m ² , inclusiv desălușirea bordinelor cu freza asimetrică: grosime 5 cm.	m ²	520,000	165,78 14,78	86491,96 7729,47
		Total capitlu:				<u>86491,96</u> 7729,47
		Total capitlu:				<u>315609,16</u> 38194,61

1	2	3	4	5	6	7
Total proces-verbal:						
		Прямые затраты	?			315 608,96
		CASM (ПЗ) * 24 %	24,00 %			6 767,60
		Total ПЗ+CASM	100,00 +			322 376,56
		Cheltuieli de regie (Total) * 3,8 %	3,80 %			12 250,31
		Total Total+CR	100,00 +			334 626,87
		Beneficiu (Total) * 1 %	1,00 %			3 346,27
		Total Total+B	100,00 +			337 973,14
		TVA (Total) * 20 %	20,00 %			67 594,63
						405 567,77
		TOTAL:				28 198,33

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

SC Primaterax-Nord SRL

(denumirea)

Administrator Brenișter Dumitru

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Investitor

Primăria or. Drochia

(denumirea)

Primar Cereteu Nina

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

APROBAT:


SRL "Primaterax - Nord"
c/f: 1006602011124
TVA: 7900640
Republica Moldova
or. Rîșcani, str. Eternității 3/9
IBAN: MD63AG000000022511221777
primaterax_nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34
c/b: VICBMD2X514
IBAN: MD12VI022243400000136MDL
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani
c/b : AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reparație a drumurilor locale în or.Drochia.Transa1

2. Numărul și data contractului Nr 67 din 29 aprilie 2021

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria or.Drochia, r-nul Drochia

4. Adresa beneficiarului r-nul Drochia, or.Drichia

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 1 581 073,81 LEI

b) finală

(la data finalizării contractului) 1 571 086,61 LEI

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- contractată 60 zile
- efectiv realizată 60 zile
- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

În calitate de: Administrator

Numele/Prenumele: Brenișter Dumitru

Denumirea firmei și sigiliu: SC "Primaterax-Nord" SRL



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 67 privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Prețuri

“29” aprilie 2021

orașul Drochia

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1617704375975 din 19 aprilie 2021, între **Primăria orașului Drochia**, cu sediul în Raionul Drochia, or. Drochia, str. Independenței 15 A, telefon: 0252 2 23 09, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1007601001651 reprezentat prin primar dna Nina Cereteu, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SRL Primaterax-Nord**, cu sediul în orașul Rîșcani, r-nul Rîșcani str. Eternității, 3/9, telefon: 079394309, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1006602011124 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 0059474 din “25” ianuarie 2006, eliberată de Camera înregistrării de stat, pe un termen de ____ ani, pentru genurile de activitate Lucrări de reparație a drumurilor și autostrăzilor, reprezentat prin administrator Badrajan Vladimir, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1 Antreprenorul general se obligă să execute *lucrările „Lucrări de reparație a drumurilor locale orașul Drochia. Tranșa 1.”* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 60 zile după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca

- urinare a unor evenimente similare destăruate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenurului general,
- e) dăturii defectuoase sau alte situații extreme neîmputabile și neprevăzute pentru
Antreprenorul general;
- d) calității factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și
reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor cazierelor de servicii;
- e) calității și/sau marelui număr de materiale de construcții.

2.4 Conform dispoziției conținute a Beneficiarului, Antreprenorul general va avea executat lucrările
sau a unor părți din acestea pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe
timpul executării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător.
Așa cum va dispune Beneficiarul, Cheltuielile suplimentare generate în urma executării lucrărilor
suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul încheierii lucrărilor
sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenurului general, acesta va depune pe timpul
suspendării toate cheltuielile privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună știință.

2.5 La încheierea lucrărilor, Antreprenorul general va solicita Beneficiarul să sîrî îndeplinite
condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei solicitări, Beneficiarul va
convoca comisia de recepție pentru semnificarea lucrărilor.

2.6 În baza documentelor de confirmare a executării a consențului eliberat pe teren, Beneficiarul
va aproba dacă sînt îndeplinite condițiile pentru finalizarea comisiei de recepție. În cazul în care se
constată că sînt lipsuri și deficiențe constatate vor fi ridicate la cunoștință și remediate din partea
Antreprenurului general, soluționîndu-se termenii necesari pentru finalizarea lucrărilor. După
corectarea defectelor constatate și eliminarea deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenurului
general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea
lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu
prevederile din contract. În lipsa de constatare din partea Beneficiarului va aproba sau va respinge
recepția. Recepția poate fi fixată și pentru părți de execuție destinate fazei și finalizării.

3. VALORILE LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor se reprezintă prin valoarea estimată care este de 1.581.073,81 lei MDL (un milion cinci sute optzeci și una mii șapteszeci și trei lei și optzeci și nouă bani) inclusiv TVA.

Conținutul anexelor

3.2 Achizițiile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor -
verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3 Beneficiarul va elibera procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20
zile calendaristice de la primirea cererii de la Antreprenorul General.

3.4 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată
definitivă de către Beneficiar. Dacă va dura să se prelungească din diferite motive, dar în special
din cauza unor evenimente dintr-o consecvență a lucrărilor care nu sînt în întregime și fi plătite mediat.

3.5 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la finalizarea
lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate
conform contractului.

13. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) Caietul de sarcini;
 - b) Propunerea tehnică;
 - c) Oferta financiară;
 - d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
 - e) Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data 29 aprilie 2021.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până 31 decembrie 2021.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL

SRL Primaterax-Nord

Adresa poștală: str. Eternității, 3/9, or. Rîșcani

Telefon: 079394309

Cod fiscal: 1006602011124

Banca: BC Moldova-Agroindbank SA

Cod: AGRNMD2X779

IBAN: MD63AG000000022511221777

BENEFICIARUL

Primăria orașului Drochia

Adresa poștală: str. Independenței 15 A

Telefon: 0252 2 23 09

Cod fiscal: 1007601001651

Banca: Trezoreria Regională Nord

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD26TRPDBE222500L11030AB
1 581 073,81

15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL



BENEFICIAR



NOTĂ INFORMATIVĂ NR.
privind valoarea lucrărilor executate
în luna Septembrie 2021

Antreprenor: S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

c/f 1006602011124

Beneficiar: Primaria or.Drochia

c/f 1007601001651

Contract Nr.67 din 29.4.2021

Denumirea obiectivului executat și adresa:

"Lucrari de reparatii a drumurilor locale in or.Drochia.Transa 1."

Valoarea lucrărilor executate, lei			
Denumirea obiectelor Categoriilor de lucrări	de la începutul anului, inclusiv luna raportată	din care pe luna raportată	
		Total	inclusiv lucrări de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrărilor de antrepriză	1 309 238,84	238 399,47	
Total	1 309 238,84	238 399,47	
Taxa pe valoarea adăugată 20%	261 847,77	47 679,89	
Total	1 571 086,61	286 079,39	

Antreprenor: S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

Administrator Brenister Dumitru

(semnătura)

Beneficiar: Primaria or.Drochia

Primar Cereteu Nina

(semnătura)

Antreprenor SC „Primaterax-Nord” SRL
(denumirea)

Investitor Primăria or.Drochia
(denumirea)

Obiect **Lucrări de reparație a
drumurilor or.Drochia, tranșal**

Valoarea lucrarilor executate

286 079,39 mii lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe septembrie an 2021

Nr ert.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Impietruire				
		1.1. Reparatia strazii Vasile Alecsandri, sector str. Hatman Svercevschi - str. Petru Movila				
1	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	18,070	527,45 0,00	9 532,50 0,00
2	DII34	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	18,070	4 750,80 125,23	85 847,94 2 262,99
		Total capitul:				
						95 380,44 2 262,99
		1.2. Reparatia strazii D. Furtuna, sector str. Tamara Ciobanu - str. V. Alecsandri + sector str. Dorohoi - str. Burebista				
3	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	0,920	527,17 0,00	485,00 0,00
4	DII34	Amenajarea mecanizata a	100m2	9,200	4 750,80	43 707,38

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm			125,23	1 152,16
		Total capitul:				
						44 192,38
						1 152,16
		1.3. Reparatia strazii Suceava				
5	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	1,800	527,78 0,00	950,00 0,00
6	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	18,000	4 750,59 125,23	85 514,52 2 254,12
		Total capitul:				
						86 464,52
						2 254,12
		Total capitul:				
						226 037,34
						5 669,27

Total proces-verbal:

	Прямые затраты	?	226 037,34
	CASM (ПЗ) * 24 %	24,00 %	1 360,62
	Total ПЗ+CASM	100,00 +	227 397,96
	Cheltuieli de regie (Total) * 3,8 %	3,80 %	8 641,12
	Total Total+CR	100,00 +	236 039,08
	Beneficiu (Total) * 1 %	1,00 %	2 360,39
	Total Total+B	100,00 +	238 399,47
	TVA (Total) * 20 %	20,00 %	47 679,89
			286 079,36
	TOTAL:		5 669,27

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SC „Primaterax-Nord” SRL
(denumirea)

Administrator Brenister Dumitru
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor
Primăria or. Drochia

(denumirea)

Primar Cereteu Nina
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



NOTĂ INFORMATIVĂ NR.
privind valoarea lucrărilor executate
în luna August 2021

Antreprenor: S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

c/f 1006602011124

Beneficiar: Primaria or.Drochia

c/f 1007601001651

Contract Nr.67 din 29.4.2021

Denumirea obiectivului executat și adresa:

"Lucrari de reparatii a drumurilor locale in or.Drochia.Transa 1."

Valoarea lucrărilor executate, lei			
Denumirea obiectelor Categoriilor de lucrări	de la începutul anului, inclusiv luna raportată	din care pe luna raportată	
		Total	inclusiv lucrări de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrărilor de antrepriză	729 740,08	58 083,43	
Total	729 740,08	58 083,43	
Taxa pe valoarea adăugată 20%	145 948,01	11 616,69	
Total	875 688,09	69 700,12	



Antreprenor: S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

Administrator Brenister Dumitru

(semnătura)



Beneficiar: Primaria or.Drochia

Cereteu Nina

(semnătura)

Autoritatea: S.C. Primăria Nord S.R.L.
 (denumirea)

Localitate: Comuna pr. Drochia
 (denumirea)

Obiect: Întreținerea reparația a drumurilor
locale din Drochia, paragraf 1

Proces - verbal de recepție a lucrărilor executate pe lotul nr. 1/2021

Nr. crt.	Simbol denumire	Descrierea lucrării	Unitate	Cantitate	Preț unitar incl. TVA (lei/TVA)	Valoarea incluzând TVA (lei/TVA)
1	2	3	4	5	6	7
1	1005-01	1. Căi de acces 1.1. Strada Ghica Vlad 3 Strada în fața stației de pompă apă	m ²	15,402	242,64 25,10	1.294,52 411,68
2	1005-02	Decorarea imbrăcămintelor asfaltice de pînă la 3 cm proximitate formate din asfalt cald în partea din față a bazei și așchii fixate în beton asfaltice	m ²	264,200	17,79 17,79	4.694,61 4.694,61
3	1005-03	Desfăcerea trotușurilor din dale de beton sau bazalt și borduri din piatră sau de beton orice dimensiuni asazate pe nisip (borduri din piatră sau beton)	m	104,200	0,42 4,80	43,76 500,92
4	1005-04	Transportarea paravului cu auto basculantă de 3 t la distanța de 4 km	t	20,000	15,19 0,00	303,80 0,00
5	1005-05	Borduri de beton prefabricate din beton ciclă presat de calitate superioară cu dimensiuni în înălțime 150x100 mm. pe fundament de beton 30x5 cm cinăpre parter cu asfalt	m	122,000	164,26 16,58	20.032,56 1.992,36
6	1005-06	Pavaje curățate și aplicarea acoperire din beton prefabricat vibropresat pe beton full curet asfalt pe cursuri din asfalt nou aplicat	m ²	154,000	164,62 15,19	25.358,12 2.332,71

1	2	3	4	5	6	7
		ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm				
		Total capitol:				
						53 444,35
						8 161,18
		Total capitol:				
						53 444,35
						8 161,18

Total proces-verbal:

		Прямые затраты	?	53 444,35
		CASM (ПЗ) * 24 %	24,00 %	1 958,68
		Total ПЗ+CASM	100,00 +	55 403,03
		Cheltuieli de regie (Total) * 3,8 %	3,80 %	2 105,32
		Total Total+CR	100,00 +	57 508,35
		Beneficiu (Total) * 1 %	1,00 %	575,08
		Total Total+B	100,00 +	58 083,43
		TVA (Total) * 20 %	20,00 %	11 616,69
				69 700,12
		TOTAL:		8 161,18

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)
SC Primatex-Nord " SRL

Investitor Primăria nr. Drobeta

(denumirea)
Administrator Brenistor
(funcția, semnătura, numele, prenumele)
L.S.

Primar Peretean
(denumirea)
(funcția, semnătura, numele, prenumele)
L.S.



PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 1 din 22.10.2021

Privind lucrări de reparație a drumurilor locale orașul Drochia, Trasa 1, executată la: Lucrări de reparație a drumurilor locale orașul Drochia, Trasa 1, în baza contractului Nr. 67 din 29.03.2021 încheiat între S.C. Frimaterex Nord S.R.L. și Firma orașul Drochia privind lucrări de reparație a drumurilor locale orașul Drochia, Trasa 1.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ eliberată de _____ a _____ cu valabilitate până la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 18 - 22 Octombrie fiind formată din:

• Președintele comisiei:

1. Cereteu Nina – primar al orașului Drochia

• Membrii comisiei:

2. Gusu Pavel – secretar al Consiliului Orașanilor

3. Alașevu Victoria – specialist din cadrul orașului

4. Fanina Ion – specialist

5. Kalinovski Nicolai – specialist

6. Simza Ruxiana – specialist

7. Grigorița Nicolai – specialist

3. Au mai participat la recepție:

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

pentru primarul

pentru

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația tehnică și desenele, care trebuie prezentată, au fost ca. strict conforme piesele cuprinse în lista anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările cuprinse în lista anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatrilor făcute, propune:

Se a receptiua obiectul cu suma de 1 581 073,81 lei

6. Comisia de recepție recomandă propunerea făcută prin:

privind lucrări de reparație a drumurilor locale orașul Drochia, Trasa 1 în conformitate cu devizul și normativele în vigoare

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Se a receptiua obiectul

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, desinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând _____ 1 _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ 22.10.21 _____ în _____ 5 _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: 1. Cereteu Nina – primar al orașului Drochia

Membrii:

2. Rusu Pavel – secretar al Consiliului Orasenesc

3. Alexeev Victoria – specialist din cadrul primăriei

4. Foalea Ion- specialist

5. Kalinovski Nicolai – specialist

6. Bîrnaz Nicolae – specialist

7. Grigorita Nicolae – specialist
(numele, prenumele)



Specialiști:



TRANSMISĂ
EXECUTANTUL:

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

