

## DECLARAȚIE

*privind lista principalelor lucrări executate în ultimii ani de activitate  
(Anexa 13)*

| Nr<br>d/o | Obiectul contractului                                                                                                             | Denumirea/<br>numele<br>beneficiar<br>/Adresa | Calitatea<br>antreprenorului                                                                                                      | Prețul<br>contractulu<br>i/ valoarea<br>lucrărilor<br>executate | Perioada<br>de<br>execuție<br>a lucrării<br>(zile) | Termin<br>area<br>lucrărilor       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1         | Complex Locativ<br>format din 4 blocuri<br>cu regimul de înălțime<br>D+P+5E+M                                                     | Element Stil<br>S.R.L                         | Antreprenor la<br>executarea lucrărilor<br>de cofraj, armare,<br>betonare și zidărie a<br>carcasei monolite                       | 9 926 440,<br>00 lei                                            | 120 de<br>zile<br>lucrătoare                       | 2024                               |
| 2         | Complex Locativ<br>etapa III, format din 2<br>blocuri locative cu<br>regim de înălțime bloc<br>A 2S+P+5E+PH, bloc<br>B 2S+P+5E+PH | Element Stil<br>S.R.L                         | Antreprenor la<br>executarea lucrărilor<br>de cofraj, armare,<br>betonare și zidărie a<br>carcasei monolite                       | 24 000 000,<br>00 lei                                           | 180 de<br>zile<br>lucrătoare                       | În<br>derulare                     |
| 3         | Complex Locativ<br>format din 5 blocuri<br>cu regimul de înălțime<br>2S+P+8E                                                      | BAS<br>INVEST<br>S.R.L                        | Antreprenor la<br>executarea lucrărilor<br>de cofraj, armare și<br>betonare a carcasei<br>monolite                                | 17 500 000,<br>00 lei                                           | 210 de<br>zile<br>lucrătoare                       | Proces-<br>Verbal<br>04.04.25<br>. |
| 4         | Complex Locativ<br>Colina II format din 5<br>blocuri cu regimul de<br>înălțime 2S+P+8E,<br>2S+P+7E,<br>2S+P+6E, 2S+P+6E           | BAS<br>INVEST<br>S.R.L.                       | Antreprenor la<br>executarea lucrărilor<br>de cofraj, armare,<br>betonare și zidărie a<br>carcasei monolite                       | 19 905 241,<br>60 lei                                           | 210 de<br>zile<br>lucrătoare                       | În<br>derulare                     |
| 5         | Lucrări de construcție<br>a unui complex<br>comercial                                                                             | SERGOL<br>INVEST<br>SRL                       | Antreprenor general<br>la executarea<br>lucrărilor de<br>construcție betonare,<br>finisaj a unui<br>complex comercial<br>de tip P | 5 470 649,<br>00 lei                                            | 120 zile                                           | 2024                               |
| 6         | Lucrări reparație bloc<br>alimentar IMSP Sf.<br>Treime                                                                            | IMSP SCM<br>Sfântă<br>Treime mun.<br>Chișinău | Antreprenor                                                                                                                       | 1 935 517,<br>02 lei                                            | 30 zile                                            | Proces-<br>Verbal<br>05.12.24      |
| 7         | Bloc Locativ cu<br>parcare subterană cu<br>regimul de înălțime<br>2S+P+13E+PH                                                     | LAGMAR-<br>IMPEX<br>S.R.L.                    | Antreprenor                                                                                                                       | 9 201 460,<br>00 lei                                            | 210 zile                                           |                                    |

## DECLARAȚIE

*privind lista principalelor lucrări executate în ultimii ani de activitate  
(Anexa 13)*

| Nr<br>d/o | Obiectul<br>contractului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Denumirea/n<br>umele<br>beneficiar/<br>Adresa | Calitatea<br>antreprenorului | Prețul<br>contractulu<br>i/ valoarea<br>lucrărilor<br>executate | Perioada<br>de<br>execuție<br>a lucrării<br>(zile) | Termin<br>area<br>lucrărilor |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|
| 8         | Reabilitarea<br>iluminatului stradal<br>PT-320, PT 482                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Primăria<br>Logănești                         | Antreprenor                  | 459 199,00<br>lei                                               | 30 zile                                            | Act<br>Recepție<br>29.05.23  |
| 9         | Executarea lucrărilor<br>de construcție a 3 case<br>tip P                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Golban Trade<br>S.R.L.                        | Antreprenor                  | 3 600 00,<br>00 lei                                             | 210 zile                                           | În<br>derulare               |
| 10        | Executarea Lucrărilor<br>de construcție a unui<br>complex locativ<br>2S+D+P+6E                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lezări Boris                                  | Antreprenor                  | 18 005 500,<br>00 lei                                           | 365 zile                                           | Act<br>Recepție<br>01.03.23  |
| 11        | Lucrări de betonare a<br>structurii de<br>rezistență, Blocul B<br>Axa 13-21,<br>dimensiunile pe etaj -<br>3810 - 19200, 4 etaje<br>x 1005 m.p. suprafața<br>totală 4020 m.p.                                                                                                                                                                               | GOLIMP-<br>ART S.R.L.                         | Antreprenor                  | 5 431 254,<br>26 lei                                            | 150 zile                                           | În<br>derulare               |
| 12        | Construcții civile<br>(Modul de folosință –<br>Clădire pentru sport),<br>format din: „3A-01” –<br>pentru sport (partea<br>principală), „a-01” –<br>terasă, „a1-01” –<br>terasă, „a2-01” –<br>anexă rece, „a3-01” –<br>anexă rece, suprafața<br>la sol – 704,1 m.p.,<br>suprafața totală<br>interioară – 1642,8<br>m.p., Numărul de<br>niveluri: 3 (S+P+E); | TEHNOFIT<br>GRUP S.R.L.                       | Antreprenor                  | 4 000 068,<br>00 lei                                            |                                                    | În<br>derulare               |

## DECLARAȚIE

*privind lista principalelor lucrări executate în ultimii ani de activitate  
(Anexa 13)*

| Nr d/o | Obiectul contractului                                                                                                                                             | Denumirea/numele beneficiar/ Adresa | Calitatea antreprenorului | Prețul contractului i/ valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuție a lucrării (zile) | Terminarea lucrărilor |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| 13     | Lucrări de construcție și montaj a unei clădiri cu regimul de înălțime D+P+5E cu proiectul de execuție nr.024/21-02-CBA din complexul rezidențial „Hora Village”. | „FLORMIN-COM” S.R.L.                | Antreprenor               | 15 282 643, 00 lei                                   | 180 zile                               | În derulare           |
| 14     | Executarea lucrărilor de construcție (betonare) a blocului 4 complex HORA VILLAGE                                                                                 | A-ACASA S.R.L.                      | Antreprenor               | 4 935 643, 00 lei                                    | 180 zile                               | În derulare           |

*\* La fel portofoliul companiei noastre este public, fiind foarte complex, respectiv poate fi accesat <https://golbantrade.md/proiecte/>. La fel garantăm în orice moment de a prezenta informații suplimentare privind obiectele noastre.*

**Cu stimă,  
Administrator SRL Golban Trade  
Golban Teodor**