

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

В адрес Gimnaziul M.Chiosea , c.f. 1011601000365

(наименование закупающего органа и полный адрес)

Уважаемые господа,

В результате объявления/приглашения на участие/предварительный отбор, представленного в Бюллетене государственных закупок и/или Официальном журнале Европейского Союза, № ocds-b3wdp1-MD-1697705389955 применении процедуры присуждения Ремонтные работы: демонтаж, стены, внутренние оконные откосы, потолок, двери, дверные откосы, кабинет учителя физкультуры.

__ (наименование договора о государственной закупки), мы GLAV--STROY COMPANY SRL

__ (наименование/фамилия oferanta/кандидата) ознакомились с условиями и требованиями, указанными в документации по присуждению, и настоящим выражаем желание принять участие, в качестве oferanta/кандидата, не выдвигая возражений относительно документации по присуждению.

Дата дополнения 27.10,2023

С уважением,
Oferant/kandidat

(уполномоченная подпись)

ДЕКЛАРАЦИЯ
о действительности оферты

В адрес Gimnaziul M.Chiosea , c.f. 1011601000365
(наименование закупающего органа и полный адрес)

Уважаемые господа,

Обязуемся сохранять действительной оферту о закупке Ремонтные работы: демонтаж, стены, внутренние оконные откосы, потолок, двери, дверные откосы, кабинет учителя физкультуры.

(указывается предмет закупки)

путем процедуры закупки запрос ценовых оферт (работы) ,
(тип процедуры закупки)

на срок 60 (шестьдесят) дней, (продолжительность прописью и цифрами), соответственно, до 30.12.2023 (день/месяц/год), и она остается обязательной для нас и может быть принята в любое время до истечения ее срока действия.

Дата дополнения 27.10.2023

С уважением,
Офертант/кандидат

(уполномоченная подпись)

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Ремонтные работы: демонтаж, стены, внутренние оконные откосы, потолок, двери, дверные откосы, кабинет учителя физкультуры Gimnaziul M.Chiosea

(наименование работ)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 2023 | | | | | | | Anul 2024 | | | |
|------------|--|-----------|----|----|----|----|----|----|-----------|----|--|--|
| | | Luna | | | | | | | | | | |
| | | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | | |
| | <u>Ремонтные работы: демонтаж, стены, внутренние оконные откосы, потолок, двери, дверные откосы, кабинет учителя физкультуры.</u> | — | — | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

Подписано: _____

Фамилия: **PANAITOV IURI**

Должность в рамках фирмы: **директор**

Наименование фирмы: **GLAV--STROY COMPANY SRL**

ДЕКЛАРАЦИЯ
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Строительство магазина из металлоконструкции, обшитой сэндвич панелями и благоустройство прилегающей территории**
 2. Numărul și data contractului **№5/23 27.03.2023**
 3. Denumirea/numele beneficiarului **Axervat SRL**
 4. Adresa beneficiarului **UTA GAGAUZIA**
 5. Țara **Republica Moldova**
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
 7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
(la data semnării contractului) **3 711 911,00 lei** _____
 - b) finală
(la data finalizării contractului) **lei** _____
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu** _____
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată _____
 - b) efectiv realizată _____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **—**
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu**
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

- Data completării: **27,10,2023.**
- Semnat: _____
- Nume/prenume: **PANAITOV IURI**
- Funcția în cadrul firmei: **director**
- Denumirea firmei și sigiliu: **GLAV--STROY COMPANY SRL**

**ДЕКЛАРАЦИЯ
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului Устройство дорожного полотна из брусчатки г.Чадыр-Лунга, Буджакская24/а
 2. Numărul și data contractului №11/23 20,05,2023
 3. Denumirea/numele beneficiarului AUR ALB S.A
 4. Adresa beneficiarului UTA GAGAUZIA
 5. Țara Republica Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
 7. Valoarea contractului _____ exprimată în moneda _____ exprimată
în care s-a _____ în echivalent
încheiat contractul _____ dolari SUA
 - a) inițială _____
(la data semnării contractului) 213 534,00 lei _____
 - b) finală _____
(la data finalizării contractului) lei _____
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu _____
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - d) contractată _____
 - e) efectiv realizată _____
 - f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor ..
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
- Data completării: 27,10,2023.
- Semnat: _____
- Nume/prenume: PANAITOV IURI
- Funcția în cadrul firmei: director
- Denumirea firmei și sigiliu: GLAV--STROY COMPANY SRL

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN
ULTIMII TREI ANI DE ACTIVITATE**

| Nr. crt. | Obiect contract | Denumirea/nume beneficiar/Adresa | Calitatea antreprenorului *) | Preț contract / valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuție a lucrării (luni) | Numărul și data procesului -verbal de recepție la terminarea lucrărilor |
|----------|--|-------------------------------------|------------------------------|---|--|---|
| | 2022 год | | | | | |
| 1 | Перенос и монтаж резервуара для воды Утепление стен фасада админ. здания и замена кровли навеса | APA-TERMO SA | contractant unic | 253394.00 | | |
| 2 | ЗАМЕНА УЧАСТКА ТРАССЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОЖАРНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ | ASENA-TEXTIL SRL | contractant unic | 16052.00 | | |
| 3 | Капитальный ремонт упаковочного цеха Ремонт коридора и устройство шлифованного бетонного пола | AZAMET-GRUP S.R.L | contractant unic | 74836.00 | | |
| 4 | Капитальный ремонт хоз. помещений 04.07.22 | Combinatul de cereale AUR ALB S.A., | contractant unic | 136133.00 | | |
| 5 | Устройство бетонных полов 5-го силосного корпуса элеватора под силосным этажом | Combinatul de cereale AUR ALB S.A., | contractant unic | 319377.00 | | |
| 6 | Устройство водоприемника и заливка бетона возле пожарного депо и авто приёма 17,10,22 | Combinatul de cereale AUR ALB S.A., | contractant unic | 420461.00 | | |
| 7 | Устройство отмостки и водоотводного лотка материального | Combinatul de cereale AUR ALB S.A., | contractant unic | 19893.00 | | |

| | | | | | | |
|----|---|-------------------------------------|------------------|-----------|--|--|
| | склада 2 24.11.22 | | | | | |
| 8 | Устройство отмостки и водоотводного лотка материального склада 25.09.22 | Combinatul de cereale AUR ALB S.A., | contractant unic | 55999.00 | | |
| 9 | Устройство отмостки по периметру элеватора 11.07.22 | Combinatul de cereale AUR ALB S.A., | contractant unic | 271824.00 | | |
| 10 | Капитальный ремонт верхнего перехода элеватора | ELEVATORUL IARGARA SA | contractant unic | 91471.00 | | |
| 11 | Капитальный ремонт нижнего перехода элеватора | ELEVATORUL IARGARA SA | contractant unic | 28420.00 | | |
| 12 | Капитальный ремонт помещения весовой под лабораторию 05,04,22 | ELEVATORUL IARGARA SA | contractant unic | 224996.00 | | |
| 13 | РЕКОНСТРУКЦИЯ КРОВЛИ склад№3 ДОГ.№3 02,05,22 | ELEVATORUL IARGARA SA | contractant unic | 561839.00 | | |
| 14 | Ремонт цокольной части здания 05,04,22 | ELEVATORUL IARGARA SA | contractant unic | 171562.00 | | |
| 15 | Устройство отмостки складов №1,№2,№3 | ELEVATORUL IARGARA SA | contractant unic | 328042.00 | | |
| 16 | Устройство подъездного пути из бетонных дорожных плит 20,06,22 | ELEVATORUL IARGARA SA | contractant unic | 178567.00 | | |
| 17 | Ремонт деревянных полов на сцене ДК в мун. Чадыр-Лунга 16,12,22 | PRIMARIA MUN.CEADIR-LUNGA | contractant unic | 299860.00 | | |
| 18 | Работы по устройству тротуаров на участке дороги по ул.Ленина№70 и Ленина №94 | PRIMARIA S.BESGHIOZ | contractant unic | 225199 | | |
| 19 | Реконструкция разгрузочной рампы 10,06,22 | PRUT SA | contractant unic | 71470.50 | | |
| 20 | Ремонт сан. узла и устройство внутренней канализации | PRUT SA | contractant unic | 51881.00 | | |
| 21 | Устройство наружной канализации 10,06,22 | PRUT SA | contractant unic | 22982.50 | | |
| 22 | Устройство отмостки админ. здания 04,07,22 | PRUT SA | contractant unic | 27724.00 | | |
| 23 | Устройство помещений на мансарде админ.здания 23,08,22 | TRANS CARGO TERMINAL SRL | contractant unic | 557782.00 | | |
| 24 | Заливка площадок | TRANS OIL REFINERY | contractant unic | 118820.00 | | |

| | | | | | | |
|----|---|-------------------------------------|------------------|------------|--|--|
| | экстракции и погрузки шрота 25,09,22 | IM SRL | | | | |
| 25 | УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОГО ПОЛОТНА НА ТЕРРИТОРИИ МЭЗ | TRANS OIL REFINERY IM SRL | contractant unic | 858617.00 | | |
| 26 | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ | TRANS- AIDAR SRL | contractant unic | 320545.00 | | |
| 27 | УСТРОЙСТВО СКЛАДА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЗЕРНА | TRANS- AIDAR SRL | contractant unic | 427052.00 | | |
| | 2023 год | | | | | |
| 1 | СТРОИТЕЛЬСТВО МАГАЗИНА | Axervat SRL | contractant unic | 3711911.00 | | |
| 2 | Реконструкция крыши склада хранения зерна №2 16.06.23 | CADIC-EMAL SRL | contractant unic | 619679.93 | | |
| 3 | Демонтаж аспирационных труб в количестве 92 м. п. и монтаж аспирационных труб в количестве 34 м. п. | Combinatul de cereale AUR ALB S.A., | contractant unic | 119936.00 | | |
| 4 | Реконструкция крыши котельной 05.07.23 | Combinatul de cereale AUR ALB S.A., | contractant unic | 219111.00 | | |
| 5 | Ремонт кровли арочного склада 14.03.23 | Combinatul de cereale AUR ALB S.A., | contractant unic | 159500.00 | | |
| 6 | Устройство бетонного подъезда и съезда автоприема 20.05.23 | Combinatul de cereale AUR ALB S.A., | contractant unic | 785697.00 | | |
| 7 | Устройство бетонных полов склада №5-6 г.Чадыр-Лунга, Буджакская24/а AUR ALB S.A 10,08,23 | Combinatul de cereale AUR ALB S.A., | contractant unic | 376674.00 | | |
| 8 | Устройство дорожного полотна из брусчатки от пожарного дэпо до прессового цеха 20.05.23 | Combinatul de cereale AUR ALB S.A., | contractant unic | 213534.00 | | |
| 9 | Устройство фундамента под монтаж стоек транспортера элеватора 14,01,23 | Combinatul de cereale AUR ALB S.A., | contractant unic | 24280.00 | | |
| 10 | Ремонт кровли башни элеватора 07,08,23 | ELEVATORUL IARGARA SA | contractant unic | 86377.00 | | |
| 11 | Усиление бетонной конструкции и ремонт кровли верхнего 12,04,2023 | ELEVATORUL IARGARA SA | contractant unic | 266506.00 | | |

| | | | | | | |
|----|---|---------------------------------------|------------------|-----------|--|--|
| 12 | Усиление подпорной колонны и частичный ремонт крыши склада хранения зерна №5,6 20.06.23 | ELEVATORUL IARGARA SA | contractant unic | 70477.00 | | |
| 13 | Устройство компенсационных швов , заливка термоизоляционного слоя кровли верхнего перехода 10.07.23 | ELEVATORUL IARGARA SA | contractant unic | 91095.00 | | |
| 14 | Электромонтажные работы в ТП-250А и административном здании 12.05.23 | ELEVATORUL IARGARA SA | contractant unic | 50678.00 | | |
| 15 | Ремонт комнаты персонала, лечебного кабинета и пандуса 05.09.23 | I.M.S.P. CENTRUL DE SANATATE TVARDITA | contractant unic | 89089.00 | | |
| 16 | Наружная и внутренняя отделка здания столовой 01.06.23 | MACINATORUL S.R.L | contractant unic | 83036.00 | | |
| 17 | СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ СТОЛОВОЙ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА И РАСПАШНЫХ ВОРОТ 03.05.23 | MACINATORUL S.R.L | contractant unic | 188178.00 | | |
| 18 | Строительство подпорной стены автопарковки 01.06.23 | MACINATORUL S.R.L | contractant unic | 98295.00 | | |
| 19 | Устройство ограждения тер. 22,03,23 | MACINATORUL S.R.L | contractant unic | 356301 | | |
| 20 | Ремонтные работы в пищеблоке дет.сад №1, дополнительные ремонтные работы в дет.саду №2 16,08,23 | PRIMARIA OR.TVARDITA | contractant unic | 78720.00 | | |
| 21 | Устройство санузла и перегородок из ГКЛ в детском саду №2 08.06.23 | PRIMARIA OR.TVARDITA | contractant unic | 154433.00 | | |
| 22 | Ремонт въезда в склад хранения №11,12,13,14 19.06.23 | PRUT SA | contractant unic | 252333.00 | | |
| 23 | Покраска галереи прессового участка и емкости жмыха г.Чадыр-Лунга, Буджакская 24/в 01,08,23 | TRANS OIL REFINERY IM SRL | contractant unic | 171993.00 | | |
| 24 | Покраска емкостей лузги г.Чадыр-Лунга, | TRANS OIL REFINERY IM SRL | contractant unic | 145084.00 | | |

| | | | | | | |
|----|---|------------------------------|------------------|-----------|--|--|
| | Буджакская 24/ 19.06.23 | | | | | |
| 25 | Покраска лузгопровода и маслопровода г.Чадыр-Лунга 10.07.23 | TRANS OIL REFINERY IM SRL | contractant unic | 155947.00 | | |
| 26 | Заливка бетонной площадки для сушки зерна 02.06.23 | TRANS- AIDAR SRL | contractant unic | 244408.00 | | |
| 27 | РЕМОНТ БЕТОННЫХ ПОЛОВ СКЛАДА ХРАНЕНИЯ ЗЕРНА 15,05,23 | TRANS- AIDAR SRL | contractant unic | 271279.00 | | |
| | | | | | | |

*1) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: **27,10.2023.**

Semnat: _____

Nume/prenume: **PANAITOV IURI**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **GLAV--STROY COMPANY SRL**

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

| Nr. d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitatea de măsură (bucăți și seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terți sau din alte surse |
|---------|--|---------------------------------------|----------------------|--|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Производственные помещения | | | |
| . | Админздание | M2 | 131,3m2 | собственный |
| . | Складские помещения | M2 | 626m2 | собственный |
| 2 | Транспортные средства | | | |
| | Автомобиль грузовой FORD | | 1 | аренда |
| | Автомобиль легковой TOYOTA | | 1 | аренда |
| | Экскаватор | | 1 | аренда |
| | Автокран MAZ 5337 | | 1 | аренда |
| | Самосвал RENO | | 1 | аренда |
| 3 | Оборудование | | | |
| | Сварочный аппарат | шт | 6 | собственный |
| | Сварочный аппарат для полипропилена d-63 | шт | 1 | собственный |
| | Бетономешалка | шт | 2 | собственный |
| | Бетономешалка | шт | 10 | собственный |
| | Перфоратор | шт | 12 | собственный |
| | Леса | шт | 16 | собственный |
| | Генератор | шт | 1 | собственный |
| | Электрокомпрессор | шт | 1 | собственный |
| | Отбойный молоток Total | шт | 10 | собственный |
| | Трамбовка | шт | 2 | собственный |
| | Компрессор 3-10 бар 220v | шт | 1 | собственный |
| | Электродрель | шт | 2 | собственный |
| | Шуруповерт | шт | 12 | собственный |
| | Уровни | шт | 15 | собственный |
| | Подмости (комплект) | шт | 16 | собственный |
| | Настилы (комплект) | шт | 16 | собственный |
| | Асфальторез | шт | 1 | собственный |
| | Инвентарь для кровельных работ | шт | 5 | собственный |

| | | | | |
|---|--|----|---|-------------|
| | (комплект) | | | |
| | Насос глубинный | шт | 1 | собственный |
| | Насос напорный | шт | 1 | собственный |
| | Инвентарь для малярных работ (комплект) | шт | 5 | собственный |
| | Инвентарь для плотнических работ (комплект) | шт | 6 | собственный |
| | Инвентарь для слесарных работ (комплект) | шт | 8 | собственный |
| | Краскопульты (комплект) | шт | 2 | собственный |
| | Электрофреза | шт | 2 | собственный |
| | Вибронога | шт | 1 | собственный |
| | Виброплащадка | шт | 2 | собственный |
| 4 | Измерительные приборы | | | |
| | Нивелир | шт | 1 | собственный |
| | Теодолит | шт | 1 | собственный |
| | Рулетка 5м | шт | 1 | собственный |
| | | | | |

Semnat: _____

Nume/prenume: **Panaitov Iurii**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **GLAV--STROY COMPANY SRL**

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

| Nr. d/o | Funcția | Studii de specialitate | Vechimea în munca în specialitate (ani) | Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător | Numărul certificatului de atestare Data eliberării |
|---------|--|------------------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Руководитель стройки Ianas Piotr Idnp 0971605393427 | высшее | 30 | Constructii civile, industriale si agrozootehnice Constructii rutiere drumuri si piste de aviatie. Constructii hidrotehnice si pentru imbunatatiri funciare | Ser.2019-RT Nr.0496 din 28.11.2019. |
| | Руководитель стройки TORLAC IVAN | высшее | 25 | Instalatii si retele exerioare de alimentare cu apa si canalizare. Instalatii si retele exerioare de incalzire | Seria 2020-RTLS Num. 0176 din 04.03.2020 |
| | IVANOV ALEXANDR | средне-техническое | | Electrician | Talon de autorizare nr.09306 grupa de Securitate electrica IV din 20.10.2023 |

| | | | | | |
|--|--|---------|--|--|--|
| | <p>Рабочие строители :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ARSENI MIHAIL 2. ASCI SERGHEI 3. CALIN NICOLAI 4. CAMBUR NICOLAI 5. CECOI ANTON 6. CERNIOGLO GRIGORI 7. CHIOROGLO RUSLAN 8. CHIOROGLO VAL 9. CIMPOES ANDREI 10. COICEV GRIGORI 11. CONSTANTINOV D 12. CURDOGLO SERG 13. CURUDIMOV VL 14. DIACENCO VASILI 15. DRAGNI ALEXEI 16. DRAGUSAN ANDREI 17. DRAGUSAN NICOLAI 18. IONITA LIUBOV 19. IONITA PETRU 20. IVANOV ALEXANDR 21. LAZAREV MIHAIL 22. MARINOV IGOR 23. MIHU ANDREI 24. MITOV NICOLAI 25. PASCAL DENIS 26. PETU LEONID 27. SARI FIODOR | сredнее | | | |
|--|--|---------|--|--|--|

Semnat: _____

Nume/prenume: **Panaitov Iurii**

Funția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **GLAV--STROY COMPANY SRL**

**СПИСОК СУБПОДРЯДЧИКОВ
И ЧАСТЬ/ ЧАСТИ ДОГОВОРА, ВЫПОЛНЕННЫЕ ИМИ**

| № п/п | Фамилия и адрес субподрядчиков | Контрактная деятельность | Примерная стоимость | % от стоимости договора |
|----------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------------|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| | | | | |

Semnat: _____

Nume/prenume: **Panaitov Iurii**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **GLAV--STROY COMPANY SRL**

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ
в целях участия в процедуре присуждения выполнения предмета инвестиций

_____ (наименование)

1. Стороны договора (хозяйственные субъекты)

- a) _____
b) _____
c) _____

2. Адреса, телефон, факс офисов партнеров (сторон договора):

- a) _____
b) _____
c) _____

3. Информация о порядке объединения:

- a) Дата заключения договора об объединении _____
b) Место и дата регистрации объединения _____
c) Экономическая деятельность, которая будет осуществляться совместно _____
d) Вклад каждой стороны в осуществление совместно согласованной экономической деятельности _____
e) Стоимость и процентная доля работ, выполняемых каждым членом объединения _____
f) Условия управления объединением _____
g) Способ разделения результатов совместно выполняемой экономической деятельности _____
h) Причины прекращения ассоциации и порядок разделения результатов ликвидации _____
i) Физическое, стоимостное и процентное распределение между каждым членом объединения для выполнения предмета, подверженного торгам _____
j) Другие причины _____

Дата составления: _____

Подписано Лидером Объединения: _____

Фамилия: _____

Должность в рамках фирмы: _____

Наименование фирмы: _____

Подписано старшим членом объединения: _____

Фамилия: _____

Должность в рамках фирмы: _____

Наименование фирмы: _____

Semnata: _____

Nume/prenume: **Panaitov Iurii**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **GLAV--STROY COMPANY SRL**