

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Alimentarea cu energie electrica a statiei de pompare str.Otovasca mun.Chisinau. Montarea rețelelor interioare: a)instalatia de distributie 10kV; b) tablou servicii interne; c) alimentarea circuitelor operative; d) iluminarea interioara si exterioara; e) cabluri si accesorii pentru cabluri
2. Numărul și data contractului nr.01/03/2016-01 din 01 martie 2016
3. Denumirea/numele beneficiarului S.R.L. „Polimer Gaz Conducte”
4. Adresa beneficiarului or.Chisinau str.Varnita 18
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului subantreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|---|---|--|
| a) inițială
(la data semnării contractului) | <u>500 000 lei</u> | <u>24 959,07 \$</u> |
| b) finală
(la data finalizării contractului) | <u>500 000 lei</u> | <u>24 959,07 \$</u> |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată 30 zile
- b) efectiv realizată 30 zile
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul nu a fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
fara obiectii
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte lucrarile au fost indeplinite calitativ fara obiectii.

Data completării: 23.09.2022

Semnat: Electronic

Nume: Corciu Vitalie

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: S.R.L. "MAXDAN ELECTRO"

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Alimentarea cu energie electrica LEC-0,4kV a magazinului de firma „Pegas” str.Trandafirilor mun.Chisinau
2. Numărul și data contractului nr.12/04/2017-01 din 12 aprilie 2017
3. Denumirea/numele beneficiarului F.C.P. „Pegas”S.R.L.
4. Adresa beneficiarului mun.Chisinau
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|---|---|--|
| a) inițială
(la data semnării contractului) | <u>286 999,69 lei</u> | <u>14 812,89 \$</u> |
| b) finală
(la data finalizării contractului) | <u>286 999,69 lei</u> | <u>14 812,89 \$</u> |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- d) contractată 60 zile
- e) efectiv realizată 60 zile
- f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul nu a fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
fara obiectii
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte lucrarile au fost indeplinite calitativ fara obiectii.

Data completării: 23.09.2022

Semnat: Electronic

Nume: Corciu Vitalie

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: S.R.L. "MAXDAN ELECTRO"

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Constructia LEA-10 kV, montarea KTP-400 kVA a frigiderului s.Calfa r-nul Anenii Noi
2. Numărul și data contractului nr.30/03/2018-01 din 30 martie 2018
3. Denumirea/numele beneficiarului S.C. „Dorvic Grup”S.R.L.
4. Adresa beneficiarului s.Calfa r-nul Anenii Noi
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|---|---|--|
| a) inițială
(la data semnării contractului) | <u>470 500,00 lei</u> | <u>28 570,39 \$</u> |
| b) finală
(la data finalizării contractului) | <u>470 500,00 lei</u> | <u>28 570,39 \$</u> |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- g) contractată 60 zile
- h) efectiv realizată 60 zile
- i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul nu a fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
fara obiectii
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte lucrarile au fost indeplinite calitativ fara obiectii.

Data completării: 23.09.2022

Semnat: Electronic

Nume: Corciu Vitalie

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: S.R.L. "MAXDAN ELECTRO"

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Constructia, restructura LEA 0,4-6-10 kV, montarea
posturilor de transformare 0,4-6-10 kV si Liniilor Electrice in Cablu 0,4-6-10 kV
 2. Numărul și data contractului nr.02/01/2018-01 din 02 ianuarie 2018
 3. Denumirea/numele beneficiarului „Tenar” S.R.L.
 4. Adresa beneficiarului or.laloveni, str.M.Frunze 31
 5. Țara Republica Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
 7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
a) inițială
(la data semnării contractului) in baza Actelor de indeplinire a lucrarilor semnate
b) finală
(la data finalizării contractului) 14 678 634,91 lei 858 876,86 \$
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de
soluționare: nu au fost litigii.
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
j) contractată 12
k) efectiv realizată 11
l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de
acte adiționale încheiate cu beneficiarul nu a fost.
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
fara obiectii
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod
special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute
în contracte lucrarile au fost indeplinite calitativ fara obiectii.
- Data completării: 23.09.2022
Semnat: Electronic
Nume: Corciu Vitalie
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei și sigiliu: S.R.L. "MAXDAN ELECTRO"

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Alimentarea ID-0,4 kV Magazin str.Calea Orheiului
or.Chisinau
2. Numărul și data contractului nr.27/11/2019-01 din 27 noiembrie 2019
3. Denumirea/numele beneficiarului „Sticlamont” S.A.
4. Adresa beneficiarului str.Gradina Botanica 14/1, mun.Chisinau
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|---|---|--|
| a) inițială
(la data semnării contractului) | <u>701 846,24 lei</u> | <u>40 357,79 \$</u> |
| b) finală
(la data finalizării contractului) | <u>701 846,24 lei</u> | <u>40 357,79 \$</u> |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- m) contractată 60 zile
- n) efectiv realizată 60 zile
- o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul nu a fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
fara obiectii
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte lucrarile au fost indeplinite calitativ fara obiectii.

Data completării: 23.09.2022

Semnat: Electronic

Nume: Corciu Vitalie

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: S.R.L. "MAXDAN ELECTRO"

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Renovarea rețelei de iluminat stradal s.Step-Soci r-nul
Orhei
2. Numărul și data contractului nr.28/07/2020-01 din 28 iulie 2020
3. Denumirea/numele beneficiarului „DFM”S.R.L.
4. Adresa beneficiarului bd.Dacia 80/3 of.202, or.Chisinau
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|---|---|--|
| a) inițială
(la data semnării contractului) | <u>1156575,63 lei</u> | <u>64 976,15 \$</u> |
| b) finală
(la data finalizării contractului) | <u>1156575,63 lei</u> | <u>64 976,15 \$</u> |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- p) contractată 60 zile
- q) efectiv realizată 60 zile
- r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul nu a fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
fara obiectii
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte lucrarile au fost indeplinite calitativ fara obiectii.

Data completării: 23.09.2022

Semnat: Electronic

Nume: Corciu Vitalie

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: S.R.L. "MAXDAN ELECTRO"

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Extinderea si modernizarea sistemului de iluminat stradal
cu lungimea de 30,8 km din com.Pohrebeni r-nul Orhei
2. Numărul și data contractului nr.08/10/2020-45 din 08 octombrie 2020
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria com.Pohrebeni r-nul Orhei
4. Adresa beneficiarului s.Pohrebeni r-nul Orhei
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|---|---|--|
| a) inițială
(la data semnării contractului) | <u>299 992,63 lei</u> | <u>16 853,51 \$</u> |
| b) finală
(la data finalizării contractului) | <u>299 992,63 lei</u> | <u>16 853,51 \$</u> |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- s) contractată 60 zile
- t) efectiv realizată 30 zile
- u) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul nu a fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
fara obiectii
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte lucrarile au fost indeplinite calitativ fara obiectii.

Data completării: 23.09.2022

Semnat: Electronic

Nume: Corciu Vitalie

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: S.R.L. "MAXDAN ELECTRO"

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de alimentare cu energie electrica LEC-0,4kV a stației de oxigenare conform necesităților IMSP SCM "Sfântul Arhanghel Mihail"
2. Numărul și data contractului nr. din 11 mai 2021
3. Denumirea/numele beneficiarului Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul Clinic Municipal „Sfântul Arhanghel Mihail”
4. Adresa beneficiarului or.Chisinau str.Arhanghel Mihail, 38
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>166 745,59 lei</u>	<u>9 357,64 \$</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>166 745,59 lei</u>	<u>9 357,64 \$</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - v) contractată 60 zile
 - w) efectiv realizată 30 zile
 - x) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul nu a fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
fara obiectii
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte lucrarile au fost indeplinite calitativ fara obiectii.

Data completării: 23.09.2022

Semnat: Electronic

Nume: Corciu Vitalie

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: S.R.L. "MAXDAN ELECTRO"

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de alimentare cu energie electrica LEC-0,4kV a
cutiilor electrice din cadrul IMSP Spitalul Clinic Municipal Ftiziopneumologie, conform
necesităților strigente ale instituției
2. Numărul și data contractului nr. 168 din 10 decembrie 2021
3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP Spitalul Clinic Municipal Ftiziopneumologie
4. Adresa beneficiarului or.Chisinau str.Grenoble, 147
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială		
(la data semnării contractului)	<u>285 700,00 lei</u>	<u>16 183,30 \$</u>
b) finală		
(la data finalizării contractului)	<u>285 700,00 lei</u>	<u>16 183,30 \$</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - y) contractată 20 zile
 - z) efectiv realizată 20 zile
 - aa) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul nu a fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
fara obiectii
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte lucrarile au fost indeplinite calitativ fara obiectii.

Data completării: 23.09.2022

Semnat: Electronic

Nume: Corciu Vitalie

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: S.R.L. "MAXDAN ELECTRO"

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Alimentarea cu energie electrică a sistemului de iluminat stradal din parcul Butoiaș sec.Buiucani or.Chișinău
2. Numărul și data contractului nr.01/07/2021-01 din 01 iulie 2021
3. Denumirea/numele beneficiarului S.R.L. „Barzine Cons”
4. Adresa beneficiarului mun.Chișinău, str.Ismail 33 of.505
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|---|---|--|
| a) inițială
(la data semnării contractului) | <u>1 100 000,00 lei</u> | <u>61 171,60 \$</u> |
| b) finală
(la data finalizării contractului) | <u>1 100 000,00 lei</u> | <u>61 171,60 \$</u> |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- bb) contractată 120 zile
- cc) efectiv realizată 120 zile
- dd) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul nu a fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
fara obiectii
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte lucrarile au fost indeplinite calitativ fara obiectii.

Data completării: 23.09.2022

Semnat: Electronic

Nume: Corciu Vitalie

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: S.R.L. "MAXDAN ELECTRO"