

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: „Reconstrucția blocului de locuit cu majorarea regimului pe verticală de la S+P+4E la S+P+6E și resistemizarea apartamentelor”, bd.Dacia 58, mun.Chisinau.
2. Numărul și data contractului: nr.01 din 23.11.2018 și nr.02 din 21.12.2018
3. Denumirea/numele beneficiarului: IGFPP Chisinau
4. Adresa beneficiarului: MD-2002, mun.Chisinau, sec.Botanica, str.Padurii 20.
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului :       Antreprenor General  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- a)   antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- b)   antreprenor asociat
- c)   subantreprenor
7. Valoarea contractului: 29 822 600 lei
- a) inițială (la data semnării contractului ): 29 822 600 lei (Contract de societate civilă nr.f/n din 30 decembrie 2013)
- b) finală (la data finalizării contractului) : 29 822 600 lei (conform PV de recepție la terminarea lucrărilor din 14 septembrie 2020)
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
9. Perioada de executare a lucrării (luni):
- a)   contractată: 36 luni
- b) efectiv realizată: 36 luni
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor : PV din 14.09.2020.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Lucrările propuse spre recepție au fost executate în concordanță cu cerințele și normativele în vigoare și în volumele prevăzute de contractele enumerate mai sus, anexele lor și altor documente de executare. Lucrările au fost complet terminate în luna Iulie 2017. Observațiile Comisiei de recepție finală au fost complet executate. Cartea Tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului sunt în posesia utilizatorului. Construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei în luna Iulie 2017 până în prezent, respectiv pe o durată de 36 luni. În baza constatarilor făcute, comisia de recepție finală propune de a admite recepționarea finală a lucrărilor la obiectul sus menționat.
12. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin comportamentul corespunzător al construcției în perioada de la terminarea lucrărilor până în prezent.

Data completării: 28.05.2025

Semnat:

Nume: Dinu Trestianu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: „S.B.-Fainex” srl