



**Srl Spivan**

adresa completă **Republica Moldova, or. Chisinau, str. Gh. Asachi 43 ap. 2**  
tel, fax, e-mail **022-73-35-76**

**OFERTĂ**

Către [Agenția de Dezvoltare Regională Nord](#)  
denumirea beneficiarului și adresa completă

I.

Examinând documentația de achiziție referitor la ” **Lotul 1 - Construcția sistemului de alimentare cu gaze naturale în cadrul proiectului „Crearea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare pentru subzona Soroca a Zonei Economice Libere Ungheni-Business.” în cadrul proiectului „Crearea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare pentru subzona Soroca a Zonei Economice Libere Ungheni-Business.”- Nr. 21131788 din 15 dec 2023**

II. prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziție susmenționat, și anume:

I. Furnizarea (executarea, prestarea):

1. Construcția sistemului de alimentare cu gaze naturale în cadrul proiectului „Crearea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare pentru subzona Soroca a Zonei Economice Libere Ungheni-Business.” în cadrul proiectului „Crearea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare pentru subzona Soroca a Zonei Economice Libere Ungheni-Business

**3131368.86 lei(fara TVA)(trei milioane una suta treizeci una mii trei sute sasezeci si opt lei,86 bani) (devizu se anexeaza conform caietului de sarcini)**

la care se adaugă TVA în sumă de **626273.77(sase sute douazeci si sase mii doua sute saptezeci si trei lei si 77 bani) (devizu se anexeaza conform caietului de sarcini)**

**TOTAL: 3757642.63 (trei milioane sapte sute cincizeci si sapte mii sase sute patruzeci si doi lei si 63 bani) cu TVA (devizu se anexeaza conform caietului de sarcini)**

1. IV. Timp de livrare (executare lucrare): **4 luni**


V. Furnizarea obligațiilor de garanție (condiții și condiții de eliminare a defecțiunilor) **60 luni**

VI. Perioada de valabilitate a ofertei **60 de zile-18.03.2024**

---

Data completării:

**17 ianuarie 2024**



**Bogdan Spiridon, director Srl Spivan**

(semnătura) și L.Ș.



Anexa 13 la anunț de participare

**Srl Spivan**

**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ ÎN ULTIMII 3 ANI**

1. Numărul de contracte similare, executate **10 (contracte subantrepriza, materialele beneficiarului, antreprenor general)**
2. Valoarea contractelor similare, executate (fără TVA):
  - 1) Conform contractelor inițial semnate **11 960 161.90 lei**
  - 2) Final la data executării contractelor **11 960 161.90 lei**
3. Denumirea beneficiarilor și adresa acestora **1. Srl Agronordteh-M str. str. Independenții 9/4; 2. Srl Chisinau Gaz str. Albișoara 38; 3. Viscomteh str. Renasterii Nationale 2**

**CONTRACT DE SUBANTREPRIZĂ Agronordteh-M (beneficiar final Srl Chisinau Gaz)-7 contracte**

1. **NR.12/08/2020 Constructia gazoductelor de presiune inalta, medie si joasa din com. Singera mun. Chisinau**
2. **NR.2/08/ 2021 Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor locative din str. Singera, Plugarilor, Sf. Vasile, Codru, Capriana, Salcuta, com. Bacioi, mun. Chisinau - Gazoduct PE subteran de presiune medie, joasa si punct de reglare gaze**
3. **NR.11/05/2021 Alimentare cu gaze naturale a cartierului locativ format din 107 terenuri pentru constructii din satul Budesti mun. Chisinau (sector B,C).(Transa I),**
4. **NR.1/04/ 2021 Alimentare cu gaze naturale a cartierului locativ format din 107 terenuri pentru constructii din satul Budesti mun. Chisinau**
5. **NR.5/04/2021 Alimentare cu gaze naturale a caselor particulare din str. Sfinta Treime, str. Mitropolit Banulescu Bodoni, str. Internationala com. Cruzesti**
6. **Nr.11/07/2022 Alimentarea cu gaze naturale caselor de locuit situate pe adresa com. Bubuieci, masivul 0142101, cuprinse intre strazile Fierarilor, Zidarilor, Pietrarilor, Lemnarilor, Grigore Vieru**
7. **Nr.10 din 26.04.2023 Inelarea conductelor de gaze subterane de presiune medie din sectorul Riscani, com. Stauceni - Gazoduct de presiune medie**

## CONTRACT DE SUBANTREPRIZĂ Viscomteh(beneficiar final Srl Edinet-Gaz)-1 contracte

Srl Viscomteh Str. str.Renasterii Nationale 2-1contract:

1. NR.15/09/2021 Газификация с.Бырнова р-н Окница  
Chisinau Gaz str. Albisoara 38,Viscomteh

## CONTRACT Srl Chisinau Gaz-2 contracte

1.Nr.139 din 23.05.2022 Lucrari de montare a punctelor de reglare gaze in  
or.Cricova,Durlesti si or.Codru


2.Nr.123 din 20.04.2022 Gazificarea sectorului de locativ "A" din s.Budesti, mun.Chisinau

4. Calitatea în care a participat la executarea contractelor subantreprenor,antreprenor general
  - antreprenor sau antreprenor general;
  - antreprenor asociat;
  - subantreprenor.
5. Litigii apărute privind executarea contractelor, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
- 6 Durata medie de executare a contractelor (zile,): 100 zile
  - a) contractată – 180 zile
  - b) efectiv realizată – 100 zile
  - c) motivul de decalare a termenelor contractate (de indicat) nu au fost
7. Principalele completări (suplimente) la contractele inițial semnate (de indicat) nu au fost
8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesele-verbale de recepție față de devizele de cheltuieli anexate la contracte: nu au fost
9. Alte aspecte relevante prin care operatorul economic își susține experiența similară: toate lucrarile efectuate de catre Srl Spivan au fost efectuate in termen si date in exploatare organizatiilor de distribuite a gazelor si a inspectii industriaile periculoase gaze

Data completării: 17 ianuarie 2024

Bogdan Spiridon director Srl Spivan

Semnătura, L.Ș.



**DECLARAȚIE**  
privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului	Prețul contractului/valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție	Numarul și data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	NR.12/08/2020	Construcția gazoductelor de presiune înaltă, medie și joasă din com. Singera mun. Chișinău (materialile beneficiarului) Antreprenor Srl Agronordteh-M Beneficiar final Srl Chișinău Gaz	Contract subantrepriza	3971910.99 Cu TVA	5-luni PRG-1Buc Presiune înaltă-1.2km Presiune Medie-4.5km	Acte recepție finală 29.12.2020 Factura fiscală din 08.12.2020
2	NR.2/08/2021	Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor locative din str. Singera, Plugariilor, Sf. Vasile, Codru, Capriana, Salcuta, com. Bacioi, mun. Chișinău - Gazoduct PE subteran de presiune medie, joasă și punct de reglare gaze (materialile beneficiarului) Antreprenor Srl Agronordteh-M Beneficiar final Srl Chișinău Gaz	Contract subantrepriza	1452847.67 cu TVA	2-luni PRG-3buc Presiune Medie-1.4km Presiune Joasă-3.3km	Acte recepție finală 20.12.2021 Factura fiscală din 25.10.2021
3	NR.11/05/2021	Alimentare cu gaze naturale a cartierului locativ format din 107 terenuri pentru construcții din	Contract subantrepriza	1272973.10 cu TVA	45 zile NEG-1buc PRG-3 Buc Presiune medie-1.2km Presiune Joasă-	Acte recepție finală


		satul Budesti mun.Chisinau (B,C).(Transa I), (materialile beneficiarului) Antreprenor Srl Agronordteh-M Beneficiar final Srl Chisinau Gaz			3.6km	24.08.2021 Factura fiscal a din 12.07.2021
4	NR.1/04/2021	Alimentare cu gaze naturale a cartierului locativ format din 107 terenuri pentru constructii din satul Budesti mun.Chisinau (materialile beneficiarului) Antreprenor Srl Agronordteh-M Beneficiar final Srl Chisinau Gaz	Contract subantrepriza	819045.01 cu TVA	40 zile PRG-1buc Presiune medie-600m Presiune joasa-2.4km	Acte de receptive finala 10.08.2021 Factura fiscala din 16.06.2021
5	NR.5/04/2021	Alimentare cu gaze naturale a caselor particulare din str.Sfinta Treime,str.Mitropolit Banulescu Bodoni,str.Internationala com.Cruzesti (materialile beneficiarului) Antreprenor Srl Agronordteh-M Beneficiar final Srl Chisinau Gaz	Contract subantrepriza	436451.14 cu TVA	30 zile Presiune joasa-1.2km	Acte de receptie finala 10.10.2021 Factura fiscala din 23.08.2021
6	NR.15/09/2021	Газификация с.Бырнова р-н Окница (materialile beneficiarului) Antreprenor srl Viscomteh Beneficiar final Srl Edinet-Gaz	Contract subantrepriza	987404.20 cu TVA	30-zile PRG-4buc Presiune medie-1.4km Presiune joasa-3.4km	Acte de receptive finala 27.12.2021 Factura fiscala din 10.11.2021
7	Nr.139 din 23.05.2022	Lucrari de montare a punctelor de reglare gaze in or.Cricova,Durlesti si or.Codru Beneficiar final Srl Chisinau Gaz	Antreprenor general	528386.72 Cu TVA	30-zile PRG cu FRG 2MB dn25-1buc PRG cu 2 RDNK-50-1buc PRG cu doua RDG-150 1buc	Acte de repdeptie finala 29.12.2022 Factura fiscal din 28.12.2022
8	Nr.123 din 20.04.2022	Gazificarea sectorului de locativ "A" din s.Budesti,	Antreprenor general	2448090.11 Cu TVA	60 zile Gazoduct presiune medie Gazoduct	Acte receptive finala 28.10.2022 fiscal

9	Nr.11/07/2022	<p>mun.Chisinau Beneficiar final Chisinau Gaz str.Albisoara 38</p> <p>Alimentarea cu gaze naturale caselor de locuit situate pe adresa com.Bubuieci,masivul 0142101,cuprinse intre strazile Fierarilor,Zidarilor,Pietrarilor,Le mnarilor,Grigore Vieru</p> <p>Antreprenor Srl Agronordteh-M Beneficiar final Srl Chisinau Gaz</p>	Contract subantrepriza	2435085.35 Cu TVA	<p>presiune joasa PRG cu 2 RDNK 1000 -2 buc</p> <p>90-zile Gazoduct de presiune medie Gazoduct de presune joasa PRG cu doua FRG 2MB dn25-11buc PRG cu doua RDG dn50-1buc</p>	<p>01.08.2022</p> <p>Acte de receptive finala 23.12.2022 Factura fiscal 24.11.2022</p>
10	NR.10/04/2023	<p>Inelarea conductelor de gaze subterane de presiune medie din sectorul Riscani, com. Stauceni - Gazoduct de presiune medie</p>	Contract subantrepriza	3587391.15 Cu TVA	<p>2-luni PRG-1Buc Presiune inalta-1.2km Presiune Medie-2.2km</p>	<p>Acte receptie finala 28.09.2023 Factura fiscala din 19.05.2023 05.06.2023 04.07.2023</p>

Nume: **Bogdan Spiridon**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei: **Srl Spivan**




**DECLARAȚIE**

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru prestarea serviciilor, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Tractor cu lant	1		arenda
2.	Excavatoare	2	Srl Spivan	
3.	Aparat sudura cap la cap	1	Srl Spivan	
4	Aparat electrofuziune	2	Srl Spivan	
5	Aparat sudura	2	Srl Spivan	
6	Perfoaratoare	2	Srl Spivan	
7	Mai mecanic	2	Srl Spivan	
8	Compactor	1	Srl Spivan	
9	Masina de taiat asfalt	1	Srl Spivan	
10	Autocamion 6t	1	Srl Spivan	
11	Autocamion 3t	1	Srl Spivan	
12	Autoturisme	3	Srl Spivan	
13	Generator	3	Srl Spivan	

 Nume: **Bogdan Spiridon**

 Funcția în cadrul firmei: **director**

 Denumirea firmei: **Srl Spivan**



**DECLARAȚIE**  
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea bunurilor/serviciilor similare livrate/prestate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
1	2	3	4	5	6
1.	director	superioare	35 ani	24	Nr.0706-3-22 din 05 august 2022
2.	Inginer sef	superioare	30 ani	20	Nr.0705-3-22 din 05 august 2022
3.	Inginer	superioare	22	19	Nr.0704-3-22 din 05 august 2022
4.	Sudor	superioare	25 ani	20	II Nr.56 din 16 august 2022
5.	Suder PE	superioare	25 ani	15	Nr.1905-13 din 31 ianuarie 2022
6.	Contabil	superioare	32	38	
7.	Sofer	superioare	18 ani	10	
8.	Lacatus	medii	22 ani	18	
9.	Lacatus	medii	7 ani	10	
10.	Tractorist	medii	9 ani	12	

Nume: **Bogdan Spiridon**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei: **Srl Spivan**





**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	<b><u>Nu sunt</u></b>	<b><u>Nu sunt</u></b>	<b><u>Nu sunt</u></b>	<b><u>Nu sunt</u></b>
2.				
3.				
4.				

Nume: **Bogdan Spiridon**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei: **Srl Spivan**



**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

” **Lotul 1 - Construcția sistemului de alimentare cu gaze naturale în cadrul proiectului „Crearea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare pentru subzona Soroca a Zonei Economice Libere Ungheni-Business.” în cadrul proiectului „Crearea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare pentru subzona Soroca a Zonei Economice Libere Ungheni-Business.”- Nr. 21131788 din 15 dec 2023**


Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024				Anul 2025	Anul 2026
		Prima luna	A doua luna	A treia luna	A patra luna		
1.	Organizare de șantier <u>Trasarea axelor</u>	X					
2.	Organizare de șantier <u>Lucrari de terasamente</u>	X	X	X			
3.	Alimentari cu gaze. Conducte exterioare	X	X	X			
4.	Automatizarea proceselor tehnologice		X				
5.	Protectia impotriva trasnetelor		X				

6.	Protectia electrochimica		X		
7.	Documentatia tehnica (darea in exploatare)			X	X

Nume: **Bogdan Spiridon**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei: **Srl Spivan**



DECLARAȚIE  
privind valabilitatea ofertei

Către [Agenția de Dezvoltare Regională Nord](#)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea “**Lotul 1 - Construcția sistemului de alimentare cu gaze naturale în cadrul proiectului „Crearea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare pentru subzona Soroca a Zonei Economice Libere Ungheni-Business.” în cadrul proiectului „Crearea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare pentru subzona Soroca a Zonei Economice Libere Ungheni-Business.”**”

(se indică obiectul achiziției)

**prin procedura de achiziție Nr. 21131788 din 15 dec 2023**

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de **60(sesezeci)** zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de **18.03.2024** (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 17.01.2024

Cu stimă, Bogdan Spiridon

