
 

Societatea cu Răspundere limitată 

„BENE - PRO” 
 

 

 

 

Anexa nr. 12 
 

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1769433614935 

din “20” februarie 2026 

 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: Proiectul de execuţie " 

 Reparația capitală a drumului local L180 Hîrtop-Cernița, km 0+00 - 9+200” 

2. Numărul şi data contractului Contract nr. 09  din  3 martie 2025 

3. Denumirea/numele beneficiarului   Consiliul Raional Florești 

4. Adresa beneficiarului or. Florești, bd. Victoriei nr.2  

5. Ţara R. Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului  

• antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 

7.  Valoarea contractului exprimată în moneda            exprimată 

                                                     în care s-a                              în echivalent 

                                                     încheiat contractul                 dolari SUA 

a) iniţială  

(la data semnării contractului )    932 745,00 MDL           54 729 USD 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)  932 745,00 MDL           54 729 USD 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:  nu se aplica 

9. Perioada de executare a lucrării (luni)  9 luni 

a) contractată       9 luni  

b) efectiv realizată   9 luni 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul nu se aplica 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  procesul verbal nr.1 

din  noiembrie an. 2025   

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie  nu se 

aplica  

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte 

 

Data completării:  “19” februarie 2026 

 

Semnat: _____________________ 

Nume:     Bogza Nicolae 

Funcţia în cadrul firmei: Director 

Denumirea firmei: SRL „BENE-PRO” 

 

 

 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1769433614935


 

Societatea cu Răspundere limitată 

„BENE - PRO” 
 

 

 

Anexa nr. 12 
 

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1769433614935 

din “20” februarie 2026 

 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: Proiectul de execuţie "Reparația unui sector din strada 

Pădurii s.Goianul Nou or. Stăuceni cu lungimea de 200 m; Reabilitarea unei porțiuni din str. 

Salcâmilor, cu amenajarea iluminării stradale (sectorul str. C.Stamati – str. D.Cantemir), în 

or. Stăuceni, mun Chișinău; Reabilitarea unei porțiuni din strada Dumbrava cu lungimea de 

0,3 km în or. Stăuceni, mun Chișinău” 

2. Numărul şi data contractului Contract nr. 92  din  24 iulie 2024 

3. Denumirea/numele beneficiarului   Primăria orașului Stăuceni 

4. Adresa beneficiarului MD 4839, or. Stăuceni, str. Alexei Mateevici nr. 13 

5. Ţara R. Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului  

• antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 

7.  Valoarea contractului exprimată în moneda            exprimată 

                                                     în care s-a                              în echivalent 

                                                     încheiat contractul                 dolari SUA 

a) iniţială  

(la data semnării contractului )    314 304.00 MDL           17 696 USD 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)  314 304.00 MDL           17 696 USD 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:  nu se aplica 

9. Perioada de executare a lucrării (luni)  4 luni 

d) contractată       4 luni  

e) efectiv realizată   4 luni 

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul nu se aplica 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  procesul verbal nr.1 

din 13 noiembrie an. 2024   

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie  nu se 

aplica  

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte 

 

Data completării:  “19” februarie 2026 

 

Semnat: _____________________ 

Nume:     Bogza Nicolae 

Funcţia în cadrul firmei: Director 

Denumirea firmei: SRL „BENE-PRO” 

 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1769433614935


 

Societatea cu Răspundere limitată 

„BENE - PRO” 
 

 

Anexa nr. 12 
 

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1769433614935 

din “20” februarie 2026 

 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: Servicii de proiectare pentru modificara Detaliilor de 

execuție conform cerințelor din Auditul de siguranță și scrisorii Inginerului 

nr.MOL010/R14/C/TL/2024-303 la Reabilitarea drumului R14,R6 – Codru Nou – Soroca – 

Unguri – frontiera cu Ucraina, km 92+620 – km 123+620.  

2. Numărul şi data contractului Contract nr. OTT24-R14-92  din  30 septembrie 2024 

3. Denumirea/numele beneficiarului ONUR Taahut Tasimacilik Insaat Ticaret Ve Sanayi S.R.L 

4. Adresa beneficiarului mun. Soroca 

5. Ţara R. Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului  

• antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 

7.  Valoarea contractului exprimată în moneda            exprimată 

                                                     în care s-a                              în echivalent 

                                                     încheiat contractul                 dolari SUA 

a) iniţială  

(la data semnării contractului )    713.482.00 MDL           40 172 USD 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)  713.482.00 MDL           40 172 USD  

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:  nu se aplica 

9. Perioada de executare a lucrării (luni)  2 luni 

g) contractată       2 luni  

h) efectiv realizată   2 luni 

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul nu se aplica 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  procesul verbal nr.1 

din 29 noiembrie an. 2024   

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie  nu se 

aplica  

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte 

 

Data completării:  “19” februarie 2026 

 

Semnat: _____________________ 

Nume:     Bogza Nicolae 

Funcţia în cadrul firmei: Director 

Denumirea firmei: SRL „BENE-PRO” 
 

 

 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1769433614935


 

Societatea cu Răspundere limitată 

„BENE - PRO” 
 

 

Anexa nr. 12 
 

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1769433614935 

din “20” februarie 2026 

 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: Servicii de elaborare a schițelor de proiect și a 

documentației de deviz.  

2. Numărul şi data contractului Contract nr. 4   din  22 iulie 2025 

3. Denumirea/numele beneficiarului Agenția de Dezvoltare Regională mun. Chișinău    

4. Adresa beneficiarului MD-2004, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, bd. Ștefan    

     cel Mare și Sfînt, 180 

5. Ţara R. Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului  

• antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 

7.  Valoarea contractului exprimată în moneda            exprimată 

                                                     în care s-a                              în echivalent 

                                                     încheiat contractul                 dolari SUA 

a) iniţială  

(la data semnării contractului )    2 301 636.00 MDL           135 049 USD 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)  2 301 636.00 MDL           135 049 USD 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:  nu se aplica 

9. Perioada de executare a lucrării (luni)  30 zile 

j) contractată       30 zile 

k) efectiv realizată   30 zile 

l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul nu se aplica 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  procesul verbal din 

august  an. 2025   

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie  nu se 

aplica  

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte 

 

Data completării:  “19” februarie 2026 

 

Semnat: _____________________ 

Nume:     Bogza Nicolae 

Funcţia în cadrul firmei: Director 

Denumirea firmei: SRL „BENE-PRO” 
 

 

 

 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1769433614935


Societatea cu Răspundere limitată 

„BENE - PRO” 
 

 

Anexa nr. 12 
 

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1769433614935 

din “20” februarie 2026 

 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Servicii de proiectare pentru ,, Reabilitarea străzii 

Gospodarilor cu lungimea de 1km și 2 intersecții giratorii în com.Bubuieci, mun.Chișinău ", 

 

2. Numărul şi data contractului Contract nr. 21   din  24 ianuarie 2025 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria com Bubuieci    

4. Adresa beneficiarului MD-2081, mun. Chişinău, com.Bubuieci, str. T. Bubuiog, 28  

5. Ţara R. Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului  

• antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 

7.  Valoarea contractului exprimată în moneda            exprimată 

                                                     în care s-a                              în echivalent 

                                                     încheiat contractul                 dolari SUA 

a) iniţială  

(la data semnării contractului )    357 454.00 MDL           20 974 USD 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)  357 454.00 MDL           20 974 USD 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:  nu se aplica 

9. Perioada de executare a lucrării (luni)  65 zile 

m) contractată       65 zile 

n) efectiv realizată   65 zile 

o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul nu se aplica 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  procesul verbal din 

martie  an. 2025   

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie  nu se 

aplica  

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte 

 

Data completării:  “19” februarie 2026 

 

Semnat: _____________________ 

Nume:     Bogza Nicolae 

Funcţia în cadrul firmei: Director 

Denumirea firmei: SRL „BENE-PRO” 
 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1769433614935
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