

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție:	21074497 din 23/02/23 (ocds-b3wdp1-MD-1677162784685)				Data: „10” martie 2023		
Obiectul achiziției:	Servicii de deservire și întreținere a havuzurilor				LOT.1 Servicii de deservire si intretinere a havuzului din scuarul Catedralei (inclusiv deconservarea si setarea utilajului dupa sezonul rece si pregatire pentru sezonul rece a anului)		
Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Denumirea modelului articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
50800000-3	Servicii:						
1	Deconservare havuzului după sezonul rece al anului						
1.1	Montarea si conectarea pompelor			Neostil SRL		conform solicitarii	
1.2	Montarea si conectarea pompelor submersibile			Neostil SRL		conform solicitarii	
1.3	Montarea si conectarea proiecteurului DMX			Neostil SRL		conform solicitarii	
1.4	Montarea duzei havuzului			Neostil SRL		conform solicitarii	
1.5	Montarea si conectarea instalatie de filtrare			Neostil SRL		conform solicitarii	
1.6	Montarea si conectarea blocului DMX			Neostil SRL		conform solicitarii	
1.7	Montarea si conectarea boxei audio			Neostil SRL		conform solicitarii	
1.8	Schimb elementului de filtrare			Neostil SRL		conform solicitarii	
1.9	Lucrari de pornire si setare a utilajului havuzului			Neostil SRL		conform solicitarii	
1.10	Programare regimului de functionare			Neostil SRL		conform solicitarii	
1.11	Serviciu de deservire pe intreaga perioada functionarii in 2023 (inclusiv solutionarea in regim de urgenta a oricaror probleme legate de functionarea utilajului)			Neostil SRL		conform solicitarii	
2	Lucrari de pregatire a havuzului pentru sezonul rece a anului						
2.1	Demontarea pompelor			Neostil SRL		conform solicitarii	
2.2	Demontarea pompelor submersibile			Neostil SRL		conform solicitarii	
2.3	Demontarea proiecteurului DMX			Neostil SRL		conform solicitarii	
2.4	Demontarea duzei havuzului			Neostil SRL		conform solicitarii	
2.5	Demontarea instalatie de filtrare			Neostil SRL		conform solicitarii	
2.6	Demontarea blocului DMX			Neostil SRL		conform solicitarii	
2.7	Demontarea boxei audio			Neostil SRL		conform solicitarii	
3	Bunuri:						

3.1	Melpool WIC		Nederlanda	Melspring		conform solicitarii	
3.2	Melpool 90/G		Nederlanda	Melspring		conform solicitarii	
3.3	Pluta de compensare		n/a			conform solicitarii	
3.4	Nisip cuartos (25kg)		Cehia	Mountfield		conform solicitarii	
3.5	Melpool pH-		Nederlanda	Melspring		conform solicitarii	
3.6	Melpool MF200		Nederlanda	Melspring		conform solicitarii	

Semnat: / electronic/ Numele, Prenumele: Turcan Alexandru În calitate de: director

Ofertantul: Neostil SRL Adresa: MD 2068 Chisinau, bd Moscova 7/1, 20

Specificații de preț (F 4.2)

Numărul procedurii de achiziție:	21074497 din 23/02/23 (ocds-b3wdp1-MD-1677162784685)					Data: „10” martie 2023				
Obiectul achiziției:	Servicii de deservire și întreținere a havuzurilor					LOT.1: Servicii de deservire si intretinere a havuzului din scuarul Catedralei (inclusiv deconservarea si setarea utilajului dupa sezonul rece si pregatire pentru sezonul rece a anului)				
Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma	Suma	Termenul de livrare/prestare	Clasificare bugetara (IBAN)	Discount %
						fără TVA	cu TVA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50800000-3	Servicii:									
1	Deconservare havuzului dupa sezonul rece al anului							5 zile din momentul semnarii contractului si primirii ordinului de incepere		
1.1	Montarea si conectarea pompelor	buc	2	733,33	880,00	1466,67	1760,00			
1.2	Montarea si conectarea pompelor submersibile	buc	34	1025,00	1230,00	34850,00	41820,00			
1.3	Montarea si conectarea proiecteurului DMX	buc	48	291,67	350,00	14000,00	16800,00			
1.4	Montarea duzei havuzului	buc	30	88,33	106,00	2650,00	3180,00			
1.5	Montarea si conectarea instalatie de filtrare	buc	2	1903,33	2284,00	3806,67	4568,00			
1.6	Montarea si conectarea blocului DMX	buc	7	1025,00	1230,00	7175,00	8610,00			
1.7	Montarea si conectarea boxei audio	buc	12	733,33	880,00	8800,00	10560,00			
1.8	Schimb elementului de filtrare	buc	2	1466,67	1760,00	2933,33	3520,00			
1.9	Lucrari de pornire si setare a utilajului havuzului	buc	1	38750,00	46500,00	38750,00	46500,00			
1.10	Programare regimului de functionare	buc	2	2833,33	3400,00	5666,67	6800,00			
1.11	Serviciu de deservire pe intreaga perioada functionarii in 2023 (inclusiv solutionarea in regim de urgenta a oricaror probleme legate de functionarea utilajului)		1	78500,00	94200,00	78500,00	94200,00			

2	Lucrari de pregatire a havuzului pentru sezonul rece a anului							5 zile din momentul semnarii contractului si primirii ordinului de incepere		
2.1	Demontarea pompelor	buc	2	733,33	880,00	1466,67	1760,00			
2.2	Demontarea pompelor submersibile	buc	34	1025,00	1230,00	34850,00	41820,00			
2.3	Demontarea proiectorului DMX	buc	48	291,67	350,00	14000,00	16800,00			
2.4	Demontarea duzei havuzului	buc	30	88,33	106,00	2650,00	3180,00			
2.5	Demontarea instalatie de filtrare	buc	2	1903,33	2284,00	3806,67	4568,00			
2.6	Demontarea blocului DMX	buc	7	1025,00	1230,00	7175,00	8610,00			
2.7	Demontarea boxei audio	buc	12	733,33	880,00	8800,00	10560,00			
3	Bunuri:									
3.1	Melpool WIC	l	10	161,67	194,00	1616,67	1940,00	5 zile din momentul semnarii contractului		
3.2	Melpool 90/G	kg	20	151,67	182,00	3033,33	3640,00	5 zile din momentul semnarii contractului		
3.3	Pluta de compensare	buc	40	16,67	20,00	666,67	800,00	5 zile din momentul semnarii contractului		
3.4	Nisip cuartos (25kg)	sac	18	221,67	266,00	3990,00	4788,00	5 zile din momentul semnarii contractului		
3.5	Melpool pH-	kg	300	24,17	29,00	7250,00	8700,00	5 zile din momentul semnarii contractului		
3.6	Melpool MF200	kg	25	171,67	206,00	4291,67	5150,00	5 zile din momentul semnarii contractului		
	TOTAL					292195,00	350634,00			

Semnat:/electronic/ Numele, Prenumele: Turcan Alexandru În calitate de: director

Ofertantul: Neostil SRL Adresa: MD 2068 Chisinau, bd Moscova 7/1, 20